

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22-009** **Změna užívání a stavební úpravy stávajícího objektu Sport Center Fried na bytový dům, Hevlín**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ATLANTA, a.s,
U Atlanty 162
671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

IČO: **25531549**

DIČ: **CZ25531549**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 494 776,24
PSV			7 954 448,14
MON			1 413 146,90
Vedlejší náklady			350 077,35
Ostatní náklady			298 261,06
Celkem			19 510 709,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		19 510 709,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,31 CZK

Cena celkem bez DPH

19510710,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
32	Změna užívání objektu Sport Center Fried, III.etapa	19 510 709,69	0,00		19 510 709,69	100
01	Stavební úpravy bytového domu	10 854 102,04	0,00		10 854 102,04	56
02	Dokončení přilehlé garsoniéry	930 472,08	0,00		930 472,08	5
03	Venkovní úpravy, přípojky, dešťová kanalizace	2 624 394,68	0,00		2 624 394,68	13
04	Zdravotechnické instalace	1 272 383,19	0,00		1 272 383,19	7
05	Vytápění - sekundární okruh	958 582,95	0,00		958 582,95	5
06	Strojovna TČ s primárním okruhem	1 228 880,03	0,00		1 228 880,03	6
07	Silnoproud	1 494 047,38	0,00		1 494 047,38	8
08	Slaboproud	147 847,34	0,00		147 847,34	1
Celkem za stavbu					19 510 709,69	100

Popis stavby: 22-009 - Změna užívání a stavební úpravy stávajícího objektu Sport Center Fried na bytový dům, Hevlín

Popis objektu: 32 - Změna užívání objektu Sport Center Fried, III.etapa

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy bytového domu

Popis rozpočtu: 02 - Dokončení přilehlé garsoniéry

Popis rozpočtu: 03 - Venkovní úpravy, přípojky, dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 05 - Vytápění - sekundární okruh

Popis rozpočtu: 06 - Strojovna TČ s primárním okruhem

Popis rozpočtu: 07 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 08 - Slaboproud

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 077 271,40	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 102,60	0
21	Primární okruh - GEK	HSV			381 596,00	2
21	Základy a zvláštní zakládání	HSV			95 899,74	0
22	Strojovna - zařízení	HSV			487 235,01	2
23	Izolace	HSV			1 295,80	0
24	Elektromateriál	HSV			2 574,10	0
25	Montážní práce topenářské	HSV			60 230,20	0
26	Ostatní položky	HSV			35 973,10	0
27	Základy	HSV			22 007,46	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			493 663,00	3
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			354 942,86	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			399 630,63	2
43	Schodiště	HSV			36 070,00	0
5	Komunikace	HSV			929 436,84	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			953 719,18	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 608 398,23	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 261 518,61	6
64	Výplně otvorů	HSV			89 576,60	0

724	Splašková kanalizace	HSV			112 721,58	1
8	Trubní vedení	HSV			194 593,35	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			96 432,44	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			246 238,18	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			92 699,24	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			447 950,09	2
711	Izolace proti vodě	PSV			329 754,45	2
712	Povlakové krytiny	PSV			140 967,20	1
713	Izolace tepelné	PSV			746 156,16	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			308 602,71	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			588 653,88	3
725	Zařizovací předměty	PSV			290 639,97	1
726	Předstěnové systémy	PSV			91 335,54	0
728	Nucené větrání	PSV			257 840,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			19 470,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			287 981,09	1
734	Armatury	PSV			198 920,62	1
735	Otopná tělesa	PSV			421 668,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			189 718,38	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			82 150,07	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			80 889,10	0

766	Konstrukce truhlářské	PSV			798 107,32	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 494 580,48	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			596 786,02	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			357 646,21	2
776	Podlahy povlakové	PSV			13 540,79	0
781	Obklady keramické	PSV			364 817,37	2
783	Nátěry	PSV			79 487,29	0
784	Malby	PSV			214 735,49	1
M21-1	Rozvaděč RE-pro bytové jednotky, spol.spotřeba	MON			44 685,30	0
M21-10	Instalační přístroje ABB SWING barva bílá	MON			164 866,70	1
M21-11	Podružný materiál	MON			13 310,00	0
M21-12	Uzemnění, hromosvod	MON			76 339,50	0
M21-2	Rozvaděč RE-pro tepelné čerpadlo	MON			8 991,40	0
M21-3	Rozvaděč RH	MON			62 061,70	0
M21-4	Rozvaděč RB 1-6	MON			155 020,80	1
M21-5	Rozvaděč R-komerce (bez výbavy)	MON			7 953,00	0
M21-6	Rozvaděč R-ČOV	MON			18 002,60	0
M21-7	Osvětlení	MON			146 360,50	1
M21-8	Kabely	MON			556 520,00	3
M21-9	Kabelové trasy	MON			36 521,00	0
M22-1	Strukturovaná kabeláž,rozvody PC	MON			37 067,50	0

M22-2	Společná televizní anténa (STA)	MON			56 930,50	0
M22-3	Domácí videotelefon	MON			28 516,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN			350 077,35	2
ON	Ostatní náklady	ON			298 261,06	2
Cena celkem					19 510 709,69	100