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Odůvodnění veřejné zakázky 

veřejná zakázka 

„Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“). 

 

Zadavatel: Obec Horoměřice 

Právní forma:  územní samosprávný celek 

IČ/DIČ: 002 41 229/ CZ00241229 

Sídlo: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

Tel./Fax: +420 220 970 240 

Email: ou_horomerice@volny.cz  

Jejímž jménem jedná: Václav Kášek, starosta obce 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „zákon“), v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje 

níže uvedené v rámci této veřejné zakázky: 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle dle ustanovení § 1 a 2 vyhlášky 

 Odůvodnění 

Popis potřeb, které mají 
být splněním veřejné 
zakázky naplněny 
 

Hlavními cíli projektu jsou: 

 Vybudování nového pavilonu mateřské školy v obci 

Horoměřice  

 Navýšení kapacity mateřské školy o 24 dětí 

 Kvalitní a bezpečné prostory pro 50 dětí 

 Kvalitní výuka a vzdělávací program pro děti 

 Nové pracovní příležitosti (3,6 pracovních míst) 

 Zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb v obci  

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 
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Popis předmětu veřejné 
zakázky 
 

Předmět veřejné zakázky řeší novostavbu pavilonu C 
mateřské školy v Horoměřicích. Stavba bude druhou etapou 
komplexu mateřské školy pro 150 dětí, která byla navržena 
tak, aby mohla být postavena buď celá, nebo v etapách. 
Tomuto zadání nejlépe odpovídá pavilónový systém členění 
stavby a rozdělení na jednotlivé funkční celky, které budou 
složeny v jeden fungující celek.  Původní stavba byla 
rozdělena na tři dvojtřídní pavilony pro děti, jídelnu a 
hospodářský pavilon. V současné době bude realizován druhý 
dvoutřídní pavilon C pro 50 dětí. Základním konstrukčním 
systémem pavilonu C se třídami je dřevěný sendvičový 
systém s izolací z minerální vlny. Konstrukce je omítnuta 
vrchní minerální omítkou. Výplně otvorů jsou navrženy z 
plastu a splňující požadavky KHS – TZI 3 (35-39dB) u 
pobytových místností. S ohledem na velké procento 
prosklených ploch je objekt doplněn pevnými stínícími prvky 
– slunolamy a předokenními textilními roletami. 
 
Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Popis vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele 
 

Původní mateřská škola s kapacitou 70 dětí sídlí v budově 
základní školy. To je problém zejména z důvodu, že zde není 
možnost dále navyšovat kapacitu mateřské školy podle 
současných potřeb obce a nynější kapacita mateřské školy je 
naprosto nedostačující. Každým rokem narůstá počet 
odmítnutých dětí, které nemohly být do mateřské školy 
přijaty z kapacitních důvodů. S ohledem na demografický 
vývoj a pokračující výstavbu v obci zájem o umístění dětí do 
mateřské školy dále poroste. Z výše uvedených důvodů 
začala obec připravovat stavbu zcela nové mateřské školy. 
Projekt mateřské školy počítá s kapacitou 150 dětí. To je 
kapacita, která podle propočtů spolehlivě uspokojí zájem o 
umístění dětí z Horoměřic a okolí. Stavba komplexu mateřské 
školy pro 150 dětí byla navržena tak, aby mohla být 
realizována celá nebo po etapách. 
V září 2010 byla ukončena první etapa – výstavba pavilonu B. 
Realizací tohoto projektu došlo od října 2010 k navýšení 
kapacity MŠ o dvě třídy tj. 50 dětí. Výstavbou pavilonu B 
nedošlo v původní školce, která sídlí v budově ZŠ k žádným 
podstatným změnám. Byla zachována celá kapacita původní 
školky, tj. 70 dětí.  
Po realizaci projektu pavilonu C bude v původní školce 
zrušeno jedno oddělení, z něhož vzniknou dvě třídy pro 
potřeby základní školy, která sídlí ve stejné budově. Základní 
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škola má v současnosti 7 tříd a v dalších letech se dá očekávat 
situace, kdy bude potřebovat ještě více kmenových učeben, 
které ale škola v současnosti k dispozici nemá.    
Uvolnění části prostor, které nyní užívá mateřská škola, je 
tedy nezbytné. V původní mateřské škole v budově základní 
školy tedy po dokončení pavilonu C zůstanou dvě třídy 
mateřské školy, každá pro 22 dětí. 
Celková kapacita MŠ bude po dokončení pavilonu C 144 dětí.  

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Předpokládaný termín 
splnění veřejné zakázky 
 

Veřejný zadavatel předpokládá uveřejnění Oznámení 
předběžných informací v listopadu 2013 a následné zahájení 
zadávacího řízení v prosinci 2013. Po ukončení zadávacího 
řízení a výběru nejvhodnější nabídky bude neprodleně 
zahájeno plnění veřejné zakázky, kdy předpokádaný termín 
splnění a ukončení veřejné zakázky je do konce července 
2014. 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil 
při stanovení zadávacích 
podmínek. 

Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s 
plněním této veřejné zakázky: Případné prodlení s plněním 
jednotlivých povinností vybraného uchazeče v termínech 
stanovených v zadávacích podmínkách, realizace předmětu 
plnění řádně a včas, plnění předmětu veřejné zakázky 
nezpůsobilým dodavatelem, neposkytování dostatečné 
součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným 
uchazečem, což by ohrozilo realizaci projektu 
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy. Zadavatel proto výše uvedená rizika 
zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Jejich hrozbu 
promítl do podrobné specifikace předmětu veřejné zakázky, 
požadavcích na kvalifikaci uchazečů, která by měla zajistit 
dostatečně kvalifikované a zkušené dodavatele 
v předmětném oboru, dále také do hodnotících kritérií a 
obchodních podmínek (závazných smluvních podmínek), 
jakož i ostatních zadávacích podmínek tak, aby byla tato 
rizika v co nejvyšší možné míře eliminována. 

Veřejný zadavatel může 
vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění 
zvolené alternativy veřejné 

zakázky 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky uvádí, že pro 
zadavatele neexistuje variantní řešení naplnění předmětu 
veřejné zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné 
zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách je jedinou možností 
naplnění podmínek a požadavků zadavatele. 
Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s 
investorem a projektantem.  
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Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných 
výrobců než jsou výslovně uvedeny v Technické zprávě, ale 
veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické 
minimum. (mohou být použity pouze systémy a materiály 
kvality stejné nebo vyšší) 

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky uvádí, že požadované 
plnění veřejné zakázky specifikované zadávacími podmínkami 
v zadávací dokumentaci, zejména pak charakteristikou 
veřejné zakázky, je jedinou možností zadavatele, jak naplnit 
podmínky a požadavky zadavatele a to zejména s ohledem na 
požadavky Regionálního operačního programu NUTS II 
Střední Čechy, kdy cílem plnění předmětu této veřejné 
zakázky je v prvé řadě zajištění řádného a včasného plnění se 
současným dodržením veškerých podmínek a sledovaných 
indikátorů dle požadavků Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy. 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 

 

Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno 
v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na dodávky dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na dodávky. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení 
§ 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 
3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky 

Technický kvalifikační 
předpoklad 

Odůvodnění 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. 

Požadavky na předložení seznamu stavebních prací jsou 
v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) 
zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi 
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 náročný a technický složitý, pro dosažení cíle veřejné zakázky 
je nutno, aby stavbu realizoval dodavatel, který má již 
zkušenost se stavbami obdobného charakteru a dostatečné 
kvalitativní předpoklady s realizací obdobných stavebních 
prací v minulých letech. 
Zadavatel požaduje předložení referenčního listu, kde bude 
uveden seznam významných stavebních prací s plněním 
spočívajícím v realizaci dřevostaveb s nosnými stěnami 
sedvičové dřevěné konstrukce, a to zejména z důvodu, že 
v naprosto shodné pozici bude předmětnou veřejnou zakázku 
plnit potenciální vítězný uchazeč v rámci tohoto zadávacího 
řízení. Zadavatel je povinen v rámci efektivního a 
hospodárného vynakládání veřejných prostředků učinit výběr 
nejvhodnější nabídky z takových dodavatelů (uchazečů), kteří 
jsou bez dalších pochybností schopni zajistit kvalitní plnění a 
garantovat zkušenosti s realizací obdobných zakázek 
v minulých letech. Z tohoto důvodu je pro splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu vyžadováno, aby dodavatel 
(uchazeč) předložil referenční list obsahující min. 5 referencí 
o realizaci stavebních prací spočívajících v realizaci 
dřevostaveb s nosnými stěnami sendvičové dřevěné 
konstrukce. K tomu je v souladu s výše uvedeným 
požadováno, aby dodavatel (uchazeč) realizoval každou 
takovou referenční zakázku v období posledních 5 let 
v celkové hodnotě rozpočtových stavebních nákladů, jichž se 
realizace referenční zakázky týká, min. ve výši 7 mil. Kč bez 
DPH za každou referenční zakázku. Uvedený počet 
referenčních zakázek, jejich finanční výše plnění i termín 
plnění je stanoven v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 
písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) zákona. Zadavatel tímto 
umožňuje účast dostatečně širokému počtu potenciálních 
dodavatelů (uchazečů) na relevantním trhu se současným 
zachováním jistoty, že potenciální dodavatelé (uchazeči) 
budou dostatečně kvalifikovanými a zkušenými. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů. 
 

Požadavek na předložení seznamu techniků, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky je v souladu s § 56 odst. 3 
písm. b) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je 
organizačně velmi náročný a technický složitý, pro dosažení 
cíle veřejné zakázky je nutno, aby předmětnou stavbu a 
stavební práce organizačně zajišťovali techničtí pracovníci, 
kteří mají zkušenost se stavbami obdobného charakteru. 
Předmětem této veřejné zakázky je velice specifická realizace 
dřevostavby s nosnými stěnami sendvičové dřevené 
konstrukce, která vyžaduje zkušenosti z oboru pozemního 
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stavitelství. Z těchto důvodů je zadavatelem požadováno 
předložení seznamu min. 1 specializovaného technického 
pracovníka, který bude autorizovaným inženýrem nebo 
technikem v  oboru pozemního stavitelství. Jen takovým 
způsobem bude mít zadavatel garantováno, že se na realizaci 
stavby budou podílet takoví odborní technikové, kteří mají 
požadované zkušenosti, vzdělání a odbornou způsobilost 
k zajištění řádného, bezpečného a včasného dokončení 
stavebních prací, jež jsou předmětem veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném 
postavení a osob 
odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. 
 

Požadavek na předložení odborné způsobilosti technických 
pracovníků je v souladu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona a 
vyplývá zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a související předpisů. Předmět plnění 
veřejné zakázky je z hlediska legislativních požadavků, 
složitosti předmětu plnění a z hlediska bezpečnosti 
pracovníků, kteří se budou podílet na provádění předmětu 
plnění veřejné zakázky velice náročnou stavební akcí. 
Z těchto důvodů je nezbytné, aby požadovaní odborní 
techničtí pracovníci disponovali v případě min. 1 
specializovaného technického pracovníka v oboru pozemního 
stavitelství osvědčením o autorizaci pro autorizovaného 
inženýra nebo technika oboru pozemní stavby a praxí min. 5 
let. Požadovaná osvědčení o autorizaci vycházejí ze 
stavebního zákona a souvisejících legislativních předpisů 
upravujících realizaci stavebních prací na stavbách jakými je 
předmět této veřejné zakázky a bez těchto osvědčení o 
autorizaci nelze takovouto stavbu realizovat. Požadovaná 
délka praxe u autorizovaného inženýra nebo technika je pak 
zvolena zejména s ohledem na požadavek výběru skutečně 
kvalitního a zkušeného odborného pracovníka, který má 
v daném oboru dostatečnou praxi a je schopen ošetřit a 
garantovat veškeré stavební postupy, které budou v rámci 
plnění předmětu této veřejné zakázky probíhat, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že celá stavební akce, která je 
předmětem této veřejné zakázky bude druhou etapou 
komplexu mateřské školy v Horoměřicích. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu 
průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či 
jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek 
podobného charakteru a 
počtu vedoucích 

Požadavek na předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
je v souladu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona. Předmět plnění 
této veřejné zakázky je specifickou stavební akcí, která 
vyžaduje, aby potenciální dodavatel (uchazeč) disponoval 
dostatečným počtem pracovníků (ať již zaměstnanců či jiných 
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zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném 
postavení. 
 

osob) a dostatečným počtem vedoucích zaměstnanců, aby 
bylo možné plnění této veřejné zakázky garantovat 
v požadovaných termínech a v požadované kvalitě. 
S ohledem na spolufinancování této zakázky z  Regionálního 
operačního programu NUTS II Střední Čechy je pro 
zadavatele zásadním bodem plnění především stanovený 
termín dokončení stavebních prací, aby nedošlo k ohrožení 
potenciálních dotačních prostředků. Z tohoto důvodu je 
nezbytné, aby potenciální dodavatel (uchazeč) prokázal, že 
disponuje dostatečně širokým a kvalitním personálním 
pracovním zázemím, a to v rozsahu min. 50 zaměstnanců či 
obdobných osob za posledních 5 let a dále čestné prohlášení 
se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu 
min. 5 vedoucích zaměstnanců za posledních 5 let. 
Požadovaný počet zaměstnanců či obdobných osob byl 
zvolen s ohledem na nezbytné personální zajištění u 
obdobných staveb, jako je předmět této veřejné zakázky a 
počet vedoucích zaměstnanců odpovídá náročnosti a 
personálně-technickému zajištění řádného průběhu realizace 
stavebních prací. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách 
nestanovil. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení § 4 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 4 
odst. 3 vyhlášky a neodůvodňuje obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávacích 
podmínek této veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení  § 5 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 5 
odst. 2 vyhlášky, kdy jsou technické podmínky vymezeny dle § 44 odst. 4 zákona (tj. 
projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, výkazem výměr atd.). Zadavatel dále 
uvádí, že v zadávacích podmínkách nestanovuje specifické technické podmínky nad rámec 
dokumentace dle § 44 odst. 4 zákona. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  
dle ustanovení § 6 vyhlášky 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Ekonomická výhodnost nabídky  
Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s 
§ 78 zákona,  a  to  na  základě  transparentního,  
nediskriminačního  a rovného  stanovení  dílčích  hodnotících  
kritérií  Celková  nabídková cena v Kč bez DPH a Doba plnění 
(v týdnech). 

Dílčí hodnotící kritéria: Odůvodnění 

„Celková nabídková cena 
v Kč bez DPH“ s vahou 80 % 

Jako  stěžejní  dílčí  hodnotící  kritérium  bylo  zvoleno  
kritérium ”Celková nabídková cena v Kč bez DPH”, kterému 
byla přiřazena váha 80%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho 
váha byla zvolena s ohledem  na  požadavek  ekonomického  
přínosu  pro  zadavatele  v podobě nízké nabídkové ceny 
požadovaných stavebních prací, jež jsou  předmětem  plnění  
této  veřejné  zakázky  a  tím  efektivnímu vynaložení 
veřejných prostředků a dosažení úspory pro zadavatele. 

„Doba plnění (v týdnech)“ 
s vahou 20% 

Jako  vedlejší    dílčí  hodnotící  kritérium  bylo  zvoleno  
kritérium „Doba  plnění  (v  týdnech)“,  kterému  byla  
přiřazena  váha  20%.  Toto dílčí  hodnotící  kritérium  a  jeho  
váha  byla  zvolena  s  ohledem  na požadavek  maximální  
úspory  času  a  zajištění  co  nejrychlejší realizace  plnění  
předmětu  této  veřejné  zakázky  (samozřejmě s ohledem na 
kvalitu provedeného plnění, jež zajišťují kvalifikační 
předpoklady  na  jednotlivé  dodavatele  (zájemce/uchazeče)  
této veřejné  zakázky).  Toto  dílčí  hodnotící  kritérium  bylo  
voleno  i s ohledem  na  spolufinancování  této  zakázky  z 
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy,  
kdy  je  pro zadavatele  zásadním  bodem  plnění  především  
stanovený  termín dokončení  stavebních  prací,  aby  nedošlo  
k ohrožení  potenciálních dotačních prostředků. 

 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek dle základních a dílčích hodnotících kritérií dle 
ustanovení § 6 vyhlášky 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Ekonomická výhodnost nabídky  
Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s 
§ 78 zákona  a  bude  hodnoceno  na  základě 
transparentního, nediskriminačního a rovného posouzení a 
hodnocení stanovených dílčích hodnotících kritérií Celková 
nabídková cena v Kč bez DPH a Doba  plnění  (v  týdnech)  dle  
níže  uvedeného.  Celkové  hodnocení bude  součtem  
bodových  hodnocení  dílčích  kritérií,  která  jsou vynásobena  
vahou  daného  dílčího  kritéria.  Nejvýhodnější  nabídkou 
bude  ta,  která  získá  nejvyšší  celkový  počet  bodů  v rámci  
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všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. 

Dílčí hodnotící kritéria: Odůvodnění 

„Celková nabídková cena 
v Kč bez DPH“ s vahou 80 % 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije 
hodnotící komise  bodovací  stupnici  od  0  do  100  bodů,  
kdy  nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:  
 
                                      nejvhodnější nabídka  
       Počet bodů      =  ------------------------------  x  100  
                                        hodnocená nabídka 
 
Nejnižší  nabídnutá  „Celková  nabídková  cena  v Kč  bez  
DPH“ hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak 
získává 100 bodů.  Další  nabídky  jsou  hodnoceny  snížením  
počtu  bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

„Doba plnění (v týdnech)“ s 
vahou 20% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije 
hodnotící komise  bodovací  stupnici  od  0  do  100  bodů,  
kdy  nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu: 
 
                                      nejvhodnější nabídka  
       Počet bodů      =  ------------------------------  x  100  
                                        hodnocená nabídka 
 
Nejnižší nabídnutá hodnota „Doba plnění (v týdnech)“ 
hodnocená v rámci  předložených  nabídek  uchazečů  tak  
získává  100  bodů. Další  nabídky  jsou  hodnoceny  snížením  
počtu  bodů  v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.  
Délku  nabídnuté  hodnoty  doby  plnění  předmětu  této  
veřejné zakázky  v týdnech  bude  dodavatel  povinen  
stanovit  v souladu s požadavky zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách. 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky  
dle ustanovení § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota 
této veřejné zakázky 

Odůvodnění 

23 325 000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s rozpočtem odpovědného projektanta stavby, 
předloženou žádostí o dotaci na spolufinancování předmětu 
této veřejné zakázky z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy a také s ohledem na vývoj tržních cen 
na relevantním trhu v rámci předmětu této veřejné zakázky. 
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V Horoměřicích, dne 12.12.2013 

 
 


