
 
 
SMLOUVA O DÍLO  k zakázce   - „Hostěradice – most přes Míšovický potok“ 

Zadavatel: Obec Hostěradice 

IČ: 00292834 

 

 

Smlouva o dílo 

  (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

č. objednatele:  

č. zhotovitele: 80/2021 

Smluvní strany 

 

1. Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice   

Kontaktní osoba:     Ing.Martin Vančura – starosta obce 

IČ:        00292834 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:             Ing. Martin Vančura   

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva  

e-mail: firesta@firesta.cz  

telefon: 5432 532 231 

IČ: 25317628 

DIČ: CZ25317628 

Bankovní spojení, č.ú.:  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700 ,  

Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/0100 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:  Ing. Ivo Habarta, vedoucí střediska, tel. 724 825 251 

Ing. Ondřej Kubíček, stavbyvedoucí, tel. 720 053 136 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B, vl. 2144 

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)  

 

I. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účast-

níci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 

vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek 

mailto:firesta@firesta.cz


Stránka 2 z 21 

 

předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží 

jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním před-

pisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodá-

vek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit 

svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky s názvem „Hostěradice – most 

přes Míšovický potok“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je 

schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 

skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a 

kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status 

je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Hostěradice – 

most přes Míšovický potok“.  

 

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené 

dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmín-

kami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 

v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 

relevantních dokumentech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 

cenu díla. 

III. Specifikace díla 

a) Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Hostěradice – most přes Míšo-

vický potok“ spočívající v rekonstrukci mostu na místní komunikaci v intravilánu obce Hostěradice na 

Moravě v místě křížení s Míšovickým potokem. 

 

Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společ-

nost Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 62500 Brno, IČ: 46974806, hlavní inženýr pro-

jektu Ing. Martin Řehulka, ČKAIT: 1003412.  

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil. 
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2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologic-

kého vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a komple-

tační činnosti celé stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsa-

žených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou za-

kázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu 

na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud 

by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 

jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 

úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků 

a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít 

jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a před-

chozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního 

a hygienického zařízení Zhotovitele, 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. 

provedením díla, 

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů ve-

řejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a dolo-

žení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a do-

pravu, 

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 

dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zaří-

zení s případným odstraněním uvedených závad, 

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a pří-

padných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a pře-

dání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných tech-

nických parametrů díla, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a jiných dokladů, 
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k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, 

návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyho-

tovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho 

neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spoje-

ných s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného sys-

tému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které 

nemohl projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před zapo-

četím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného pro-

tokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

r) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s 

výstavbou po celou dobu realizace díla 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 

zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat 

rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

5. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s pří-

slušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p.  

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garanč-

ních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního do-

hledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 

části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a techno-

logií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), 

jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla pova-

žovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

IV. Doba plnění 

1. Termín plnění je stanoven na období červenec 2021 - květen 2022 od zaslání písemné výzvy 

zadavatele. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní 

pokutou sjednanou Smlouvou.  
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2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do: 10 dnů od 

doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž 

byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné 

jejich hmotným výsledkem.  

3. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.  

4. Odeslání výzvy Zhotoviteli je závislé na zajištění financování ze strany Objednatele. Z tohoto 

důvodu je možné, že k odeslání předmětné výzvy Zhotoviteli nikdy nedojde. Dodavatel nemá oprávnění 

k žádným činnostem nebo jakýmkoliv službám nebo pracím, které by následně v případě neodeslání 

předmětné výzvy mohl po Objednateli požadovat jako bezdůvodné obohacení. Z těchto důvodů mají 

smluvní strany oprávnění odstoupit od smlouvy v případě nedoručení předmětné výzvy. 

5. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 

dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl 

schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním 

předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, 

kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání doku-

mentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to 

vše ve dvou vyhotoveních. 

8. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepou-

žije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, 

v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 

ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 

k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

9. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou ne-

mohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel 

v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 

Zhotovitele.  

10. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, 

že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla 

o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení 

díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

V. Místo plnění 

Místem plnění je obec Hostěradice, PSČ 671 71, parcela č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě. 

  
VI. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 

nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Hostěra-

dice – most přes Míšovický potok“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH       4 688 927,35 Kč 
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Výše DPH       984 674,74 Kč 

Cena včetně DPH       5 673 602,09 Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém roz-

počtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. 

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným 

plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 

Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fak-

turu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek pro-

vedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se 

Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena názvem 

„Hostěradice – most přes Míšovický potok“. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za pří-

slušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 

neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednate-

lem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení opráv-

něnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru ur-

čenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 

protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elek-

tronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objed-

natel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s ob-

vyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených 

prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění 

je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle 

§ 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit 

a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsou-

hlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, 

tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 

díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla.  Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 

tohoto článku. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem 

vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude 

vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem 

Objednateli.  

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
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• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalen-

dářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a 

doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude 

faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň 

se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 

60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas 

zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána 

ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsa-

hovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zho-

toviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a do-

davatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající 

geologické údaje, apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i 

ke změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen 

URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct 

být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta. 

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem  

„Hostěradice – most přes Míšovický potok“. 

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 

smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně od-

souhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede 
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některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto 

považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nut-

nost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny 

je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před 

provedením příslušných prací. V případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v dů-

sledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla, a které jsou nezbytné pro zdárné 

dokončení díla, budou tyto oceněny jednotkovými cenami uvedenými ve smluvním rozpočtu. Pokud 

rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, 

v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovída-

jící položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky (RTS, a.s.). Jednotkové ceny 

těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého 

zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny 

použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu). Provedení dodatečných prací musí předem od-

souhlasit objednatel. 

VII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro reali-

zaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro napl-

nění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objed-

nateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na prová-

dění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

VIII. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem 

provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prově-

řit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Ob-

jednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za 

správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích do-

kumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před 

převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hro-

zící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struk-

tury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 

jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejí-

cích; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu prová-

dění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 

vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné pod-

mínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prová-

děny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s roz-

hodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem 

ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracov-

níkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpeč-

nost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla 

či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní vý-

kon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienic-

kých opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordiná-

tora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce 

Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Zápisy z kontrolních dnů se pro-

vádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 

včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové do-

kumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).  
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8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti 

ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o 

dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, 

bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se 

všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zho-

toviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zá-

kona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude 

veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré sku-

tečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel za-

pisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a 

bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál sta-

vebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.   

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v pře-

dávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení sta-

vebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo 

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objedna-

teli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná pro-

hlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

X. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání 

staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí stave-

niště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyho-

toven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno 

formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o pře-

dání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické 

příslušné dokumentace dle Smlouvy.  
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3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumen-

tací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se 

správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávně-

ným osobám přístup na Staveniště, Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 

skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržo-

vání staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnost-

ních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a usklad-

ňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 

předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vy-

hlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůc-

kami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na stave-

niště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby. 

8. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstra-

něno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky 

a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  

XI. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k 

upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech 

realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného pl-

nění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména 

pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
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zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvi-

sejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 

povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému or-

gánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 

s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlast-

nosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mecha-

nická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního pro-

středí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od 

materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném 

odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor 

stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 

v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce pod-

dodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastně-

nými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí 

díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku 

tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 

liniových staveb) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak fi-

nančně uhradit. 

6. Zhotovitel v průběhu realizace díla je povinen:  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 

o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizo-

vané podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle 

článku XV. Smlouvy;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 

Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel 

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objed-

natele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 
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XII. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové 

dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Ob-

jednateli záruku za jakost v délce:  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla 

u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Zhotovitel se 

zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady 

díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za 

vady či příčiny, které ji vyvolaly. 

3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se pova-

žuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty. 

5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků 

díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou 

odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 

Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, 

účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bez-

vadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 

1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 

díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 

dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 

3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla ne-

odstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to 

i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 



Stránka 14 z 21 

 

vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objed-

natel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v dů-

sledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotovi-

teli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XIII. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpoz-

ději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo 

(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele pí-

semným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Ob-

jednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objed-

nateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto 

článku) a které jsou nezbytné k uvedení díla do provozu.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou pí-

semného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 

s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla 

a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad 

díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel 

je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto dů-

vody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objed-

natelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občan-

ského zákoníku. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo 

bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli 

a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 

třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 

oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahá-

jením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční 

listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 

specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů,  doklad o proškolení obsluhy provozovatele, 

dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a orga-

nizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání 

Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 

ukončené.  
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5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 

dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 

projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění 

díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo pře-

vzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo 

nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhoto-

viteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjed-

náním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné 

smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 

vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení 

ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného 

díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prvních tří měsíců prodlení povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. Pro případ 

prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve 

výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly 

ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

4. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. 

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem 

BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vady díla zaplatí 
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Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto 

ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv 

jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotove-

ných mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

 

9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

10.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 

XV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění 

Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, 

že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 

občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujedna-

ných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkají-

cích se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 

vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem dru-

hou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 

provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 

a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na pro-

vedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylu-

čujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na 

straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené 

v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 

a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 

závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. 

Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 

a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele,  
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a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy pod-

statným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzo-

váno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedoručí Zhoto-

viteli výzvu k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy do 4 

měsíců od podpisu této smlouvy. 

4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 

a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě 

o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz 

analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 

dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které 

by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny 

další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě). 

5. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy 

o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané 

ve smlouvě o dílo. 

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 

Zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 

k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle 

Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovi-

tele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a 

vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od ob-

držení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

9.     Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto 

článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

XVI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného ode-

vzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
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a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších čás-

tech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozem-

cích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vy-

volané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k prove-

dení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Ob-

jednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 

doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 

vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s pl-

něním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 

se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a 

nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou 

výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno záru-

kou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od 

Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k je-

jich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit 

na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVII. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 

pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho čin-

ností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh 

pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Vybraný Účastník nejpozději 

do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné 

smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zava-

zuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za 

dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zho-

tovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. 

Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu 

jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Ob-

jednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  
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2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržo-

vat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. 

V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu ale-

spoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 

uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření po-

jistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 

zaplaceném pojistném na toto období. 

XVIII. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stra-

nách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné 

pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 

ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvo-

lala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení. 

XIX. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými opráv-

něnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Hostěradice – 

most přes Míšovický potok“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva 

věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vy-

hotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi 

smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není 

možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným za-

dáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací 

dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy 

zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní 

úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 

zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výji-

mek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy 

rozhodným, zvoleným právem české právo)  

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny dru-

hou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout 
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informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahra-

zujících). 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objedna-

telem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou 

dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl 

vyzván k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy nejpozději 

ve lhůtě do 4 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy 

odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění 

druhé smluvní strany. 

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.  

XX. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uza-

vřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 

smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a pod-

mínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektro-

nický originál opatřený elektronickými podpisy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu 

obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 

resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčto-

vání smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti 

zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli 

po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, 

zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského 

zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 

pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po 

odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost 

sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písem-

nosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla 

Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti 

datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:    

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
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nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek 

následně schválí. 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

V Hostěradicích dne…………………. V Brně dne   

 

 

 

……………………………………….                           ……………………………………………………. 

Obec Hostěradice                                                             FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

Ing. Martin Vančura - starosta Ing. Pavel Borek - člen představenstva  

  

 

 



3.1.1 Datum: 21.05.2021 Čas:

Soupis objektů

 9:04:38

Strana: 1Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba: 20049 - Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na 

Moravě
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  4 688 927,35

Název OC Objekt

_02 Všeobecné konstrukce a práce  481 253,07

001 Demolice stávajícího mostu  264 816,13

182 Dopravně inženýrská opatření  48 708,80

201 Most  3 894 149,35
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3.6.1.8

Kč 582 316,21Cena s daní:

Kč 101 063,14DPH:

Kč 481 253,07Cena celková:

Kč 481 253,07Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec HostěradiceObjednavatel:

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet:

Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

_02

Objekt: _02

Stavba: 20049

SOUPIS PRACÍ

Kč 481 253,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

_02

_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  141,950  342,00  48 546,90

Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev vozovky.

Dle pol. 113328: 32,0=32,000 [A]

Dle pol. 12473: 20,28=20,280 [B]

Dle pol. 12960: 5,0=5,000 [C]

Dle pol. 13738: 84,67=84,670 [D]

Celkem: A+B+C+D=141,950 [E]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,313  190,00  25 899,47

Beton, železobeton.

ROZSAH VÝMĚR SE SOUHLASEM INVESTORA.

Dle pol 113468: 8,0*2,5=20,000 [A]

Dle pol. 966158: 32,0*2,5=80,000 [B]

Dle pol. 966168: 14,525*2,5=36,313 [C]

Celkem: A+B+C=136,313 [D]

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  60,016  450,00  27 007,20

Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Uložení dle 

výsledků rozboru na přítomnost PAU (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Předpoklad 

80% výměry.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Dle pol. 113338: 0,8*21,4*2,2=37,664 [A]

Dle pol. č 113728: 0,8*12,7*2,2=22,352 [B]

Celkem: A+B=60,016 [C]

 4 014132 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  15,004  2 000,00  30 008,00

Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Uložení dle 

výsledků rozboru na přítomnost PAU (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Předpoklad 

20% výměry.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

_02

_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle pol. 113338: 0,2*21,4*2,2=9,416 [A]

Dle pol. č 113728: 0,2*12,7*2,2=5,588 [B]

Celkem: A+B=15,004 [C]

 5 014132 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,697  2 000,00  1 394,00

Případná mostní izolace.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Dle pol. 97817: 0,01*29,05*2,4=0,697 [A]

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 500,00  5 500,00

Vytyčení a ochrana inženýrských sítí v prostoru stavby.

Zejména ochrana nadzemní části plynovodu, případná demontáž zábran proti 

vstupu na nadzemní část plynovodu a jejich zpětná montáž, ochrana sloupu NN, 

trafostanice a rozvaděče bedněním.

 7 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  20,000  2 200,00  44 000,00

Provizorní lávka. Založení, montáž, demontáž. 

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

2,0*10,0=20,000 [A]

 8 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  8 800,00  8 800,00

Vytyčení staveniště.

 9 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  44 000,00  44 000,00

Geodetické sledování během stavby.

 10 02910 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  8 800,00  8 800,00

Zaměření skutečného provedení stavby + CD.

 11 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  6 600,00  6 600,00

Papírové vyhotovení ML v požadovaném počtu + digitálně na CD + vložení do BMS.



Aspe Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 4

3.6.1.8

Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

_02

_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  96 800,00  96 800,00

Papírové vyhotovení RDS v požadovaném počtu + digitálně na CD.

 13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  11 000,00  11 000,00

Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD.

 14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  22 000,00  22 000,00

Geometrický plán stavby. Cena za komplet.

 15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 200,00  13 200,00

První hlavní prohlídka mostu, včetně zanesení do BMS.

 16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  5 500,00  5 500,00

Kontrola základové spáry geologem a zajištění dozoru geotechnika během stavby.

 17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  5 500,00  5 500,00

Opatření BOZP. Pásky, prkna, tabulky, sloupky atd. Cena za komplet.

 18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  55 000,00  55 000,00

Všeobecné konstrukce a práce  459 555,570

Ostatní konstrukce a práce9

 19 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  75,000  110,00  8 250,00

Oplocení staveniště výšky min. 1,8 m.
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

_02

_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levý břeh: 30,0=30,000 [A]

Pravý břeh: 45,0=45,000 [B]

Celkem: A+B=75,000 [C]

 20 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  75,000  110,00  8 250,00

Dle pol. 916812.

Levý břeh: 30,0=30,000 [A]

Pravý břeh: 45,0=45,000 [B]

Celkem: A+B=75,000 [C]

 21 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  9 450,000  0,55  5 197,50

Oplocení staveniště výšky min. 1,8 m. Nájem 18 týdnů.

Levý břeh: 7*18*30,0=3 780,000 [A]

Pravý břeh: 7*18*45,0=5 670,000 [B]

Celkem: A+B=9 450,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  21 697,509

 481 253,07Celkem:
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Kč 320 427,52Cena s daní:

Kč 55 611,39DPH:

Kč 264 816,13Cena celková:

Kč 264 816,13Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec HostěradiceObjednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:

Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

001

Objekt: 001

Stavba: 20049

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 131,59Náklad na měrnou jednotku:

 29,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  32,000  515,88  16 508,16

Odstranění podkladních vrstev vozovky včetně zeminy v prostoru rozšíření 

komunikace, včetně odvozu na řízenou skládku.

Před mostem: 0,2*84,0=16,800 [A]

Za mostem: 0,2*76,0=15,200 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 2 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  21,400  771,42  16 508,39

Odstranění podkladních vrstev vozovky, v celé délce úpravy, včetně odvozu na 

řízenou skládku. Předpokládaná tl. 200 mm.

Před mostem: 0,2*51,0=10,200 [A]

Za mostem: 0,2*56,0=11,200 [B]

Celkem: A+B=21,400 [C]

 3 113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  8,000  660,00  5 280,00

Odstranění stávajícího krytu z betonových panelů. Předpokládaná tl. 200 mm 

včetně podkladu. Včetně odvozu na řízenou skládku, resp. pokud budou v dobrém 

stavu odvoz na místo určené investorem.

0,2*40,0=8,000 [A]

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  12,700  4 413,51  56 051,58

Frézování vozovky v délce celkové výměny vozovkových vrstev. Předpokládaná 

tloušťka 100 mm. Včetně odvozu na řízenou skládku.

Před mostem: 0,1*51,0=5,100 [A]

Na mostě: 0,1*20,0=2,000 [B]

Za mostem: 0,1*56,0=5,600 [C]

Celkem: A+B+C=12,700 [D]
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  94 348,131

Ostatní konstrukce a práce9

 5 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  19,000  200,00  3 800,00

Odstranění stávajícího ocelového zábradlí, včetně odrazných úhelníků na 

nosnících. Včetně odvozu k recyklaci.

Vlevo: 10,0=10,000 [A]

Vpravo: 9,0=9,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

 6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  32,000  2 800,00  89 600,00

Bourání stávajících betonových opěr a předpokládaných plošných základů.

ROZSAH VÝMĚRY SE SOUHLASEM INVESTORA.

Opěry: 2*1,0*2,0*4,0=16,000 [A]

Předpokládané základy: 2*2,0*1,0*4,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 7 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  14,525  4 500,00  65 362,50

Bourání stávající nosné konstrukce. Včetně odvozu na řízenou skládku.

3,5*0,5*8,3=14,525 [A]

 8 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,837  4 000,00  7 348,00

Odstranění stávajících válcovaných nosníků I500. Včetně odvozu k recyklaci.

2*6,5*0,018*7,85=1,837 [A]

 9 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  29,050  150,00  4 357,50

Odstranění případné izolace desky stávajícího mostu. Včetně odvozu na skládku 

nebezpečného odpadu.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,5*8,3=29,050 [A]

Ostatní konstrukce a práce  170 468,009

 264 816,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 58 937,65Cena s daní:

Kč 10 228,85DPH:

Kč 48 708,80Cena celková:

Kč 48 708,80Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec HostěradiceObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

182

Objekt: 182

Stavba: 20049

SOUPIS PRACÍ

Kč 48 708,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  7 616,00  7 616,00

Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou 

úpravou dopravního značení. Cena za komplet, včetně dokumentace.

Všeobecné konstrukce a práce  7 616,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  20,000  112,00  2 240,00

Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  112,00  2 240,00

Přechodné dopravní značení.

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 100,000  7,84  16 464,00

Přechodné dopravní značení.15 týdnů pronájem.

20*7*15=2 100,000 [A]

 5 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  168,00  336,00

Přechodné dopravní značení.

 6 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  168,00  336,00

Přechodné dopravní značení.

 7 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000  72,80  15 288,00
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení.15 týdnů pronájem.

2*7*15=210,000 [A]

 8 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000  112,00  448,00

Přechodné dopravní značení.

 9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  4,000  112,00  448,00

Přechodné dopravní značení.

 10 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000  7,84  3 292,80

Přechodné dopravní značení.15 týdnů pronájem.

4*7*15=420,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  41 092,809

 48 708,80Celkem:
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Kč 4 711 920,71Cena s daní:

Kč 817 771,36DPH:

Kč 3 894 149,35Cena celková:

Kč 3 894 149,35Základní cena:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec HostěradiceObjednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

201

Objekt: 201

Stavba: 20049

SOUPIS PRACÍ

Kč 65 447,89Náklad na měrnou jednotku:

 59,50Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  15,000  3 666,66  54 999,90

Zatrubnění potoka během stavby.

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,750  385,00  8 373,75

Sejmutí humózní vrstvy v tl. 150 mm v prostoru stavby, včetně odvozu na 

meziskládku.

Levý břeh: 0,15*(15,0+40,0)=8,250 [A]

Pravý břeh: 0,15*(25,0+65,0)=13,500 [B]

Celkem: A+B=21,750 [C]

 3 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  20,280  551,68  11 188,07

Výkopové práce v prostoru úpravy koryta.

V prostoru pod nadzemní částí plynovodu a nízkého napětí budou prováděny ruční 

mechanizací.

Pro dlažbu v korytě. 4,0*0,35*10,7=14,980 [A]

Pro koncové prahy: 2*0,5*0,45*4,0=1,800 [B]

Odstranění zemních hrázek: 2*1,0*0,5*3,5=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=20,280 [D]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  67,931  110,00  7 472,41

Zemina pro zpětné zásypy a ohumusování svahů.

Dle pol. 17411: 46,181=46,181 [A]

Dle pol. 18220: 21,75=21,750 [B]

Celkem: A+B=67,931 [C]

 5 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  5,000  2 413,95  12 069,75

Vyčištění koryta před a za mostem od nánosů a sedimentu. Plynulé napojení koryta 

pod mostem na stávající stav.

2*2,5*0,2*5,0=5,000 [A]
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  84,670  660,68  55 939,78

Výkop pro odstranění spodní stavby stávajícího mostu a pro založení nového 

mostu. Včetně odvozu na skládku. Včetně čerpání vody ze stavební jámy.

Opěra 1, rub: 4,0*7,45=29,800 [A]

Opěra 1, líc: 4,0*0,95=3,800 [B]

Opěra 1 mimo stávající most: 5,15*10,75=55,363 [C]

Opěra 1, rub: 4,0*5,85=23,400 [D]

Opěra 1, líc: 4,0*1,45=5,800 [E]

Opěra 1 mimo stávající most: 1,3*9,76=12,688 [F]

Zemina pro zpětné zásypy dle pol. 17411: -46,181=-46,181 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=84,670 [H]

 7 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  46,181  495,62  22 888,23

Výkop pro odstranění spodní stavby stávajícího mostu a pro založení nového 

mostu. Zemina pro zpětné zásypy. Včetně odvozu na meziskládku a čerpání vody 

ze stavební jámy.

Dle pol. 17411: 46,181=46,181 [A]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  177,881  22,00  3 913,38

Uložení zeminy z výkopů a sejmutí ornice na skládku, resp. meziskládku.

Dle pol. 12110: 21,75=21,750 [A]

Dle pol. 12473: 20,28=20,280 [B]

Dle pol. 12960: 5,0=5,000 [C]

Dle pol. 131738: 84,67=84,670 [D]

Dle pol. 13173A: 46,181=46,181 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=177,881 [F]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  46,181  165,00  7 619,87

Zpětný zásyp líce a boků rámu zeminou vhodnou dle ČSN 73 6244 z výkopů. 

Včetně

dovozu z meziskládky.
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1, líc: 6,5*0,7=4,550 [A]

Opěra 2, líc: 6,5*0,7=4,550 [B]

Opěra 1, levý bok: 0,65*2,7*3,6=6,318 [C]

Opěra 1, pravý bok: 2,0*2,7*3,6=19,440 [D]

Opěra 2, levý bok: 0,65*2,6*3,6=6,084 [E]

Opěra 2, pravý bok: 0,65*2,6*3,1=5,239 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=46,181 [G]

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,500  825,00  22 687,50

Zásypy základů za opěrami ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6244.

2*5,5*2,5=27,500 [A]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,990  1 045,00  1 034,55

Obsyp rubové drenáže štěrkodrtí frakce 16/32.

2*0,3*0,3*5,5=0,990 [A]

 12 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,500  935,00  3 272,50

Zemní hrazky z nepropustné zeminy pro zatrubnění potoka.

2*1,0*0,5*3,5=3,500 [A]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  149,000  22,00  3 278,00

V celé délce úpravy komunikace před a za mostem.

Před mostem: 76,0=76,000 [A]

Za mostem: 73,0=73,000 [B]

Celkem: A+B=149,000 [C]

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  21,750  385,00  8 373,75

Ohumusování okolních ploch mostu tl. 150 mm.Včetně dovozu z meziskládky.
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levý břeh: 0,15*(30,0+25,0)=8,250 [A]

Pravý břeh: 0,15*(25,0+50,0)=11,250 [B]

V místě plochy z panelů: 0,15*15,0=2,250 [C]

Celkem: A+B+C=21,750 [D]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  145,000  22,00  3 190,00

Zatravnění okolních ploch mostu.

Levý břeh: 30,0+25,0=55,000 [A]

Pravý břeh: 25,0+50,0=75,000 [B]

V místě plochy z panelů: 15,0=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=145,000 [D]

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  145,000  5,50  797,50

Ošetřování nad rámec pol. 18241. Celkem 2x. Včetně chemického ošetření a 

sečení. Výměra dle pol. 18241.

Zemní práce  227 098,941

Základy2

 17 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,131  89 144,00  11 677,86

Proužek drenážního plastbetonu v úžlabí NK š. 0,15 m. V místě trubičky OIZ žebro

0,5x0,5 m. V tl. ochrany izolace.

Průběžné žebro: 2*0,15*0,045*8,5=0,115 [A]

V místě OIZ: 2*0,35*0,045*0,5=0,016 [B]

Celkem: A+B=0,131 [C]

 18 22694 a ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,698  50 050,00  135 034,90

Záporové pažení na bocích stavební jámy. Ocelový profil HEB 120 á 1,0 m, 26,7 

kg/m, včetně osazení do vrtu a odstranění. Délka zápor 3.0 m + 4.0 m + 5x (resp. 

6x) 5.0 m
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1 vlevo, dl. 3.0 m: 1*3,0*0,0267=0,080 [A]

Opěra 1 vlevo, dl. 4.0 m: 1*4,0*0,0267=0,107 [B]

Opěra 1 vlevo, dl. 5.0 m: 5*5,0*0,0267=0,668 [C]

Opěra 2: vlevo, dl. 3.0 m: 1*3,0*0,0267=0,080 [D]

Opěra 2: vlevo, dl. 4.0 m: 1*4,0*0,0267=0,107 [E]

Opěra 2: vlevo, dl. 5.0 m: 5*5,0*0,0267=0,668 [F]

Opěra 2 vpravo, dl. 3.0 m: 1*3,0*0,0267=0,080 [G]

Opěra 2 vpravo, dl. 4.0 m: 1*4,0*0,0267=0,107 [H]

Opěra 2 vpravo, dl. 5.0 m: 6*5,0*0,0267=0,801 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2,698 [J]

 19 22694 b ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,522  50 050,00  76 176,10

Záporové pažení podél vodního toku. Ocelový profil HEB 120 á 1,0 m, 26,7 kg/m, 

včetně sazení do vrtu a odstranění. Délka zápor 3.0 m.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Opěra 1: 10*3,0*0,0267=0,801 [A]

Opěra 2: 9*3,0*0,0267=0,721 [B]

Celkem: A+B=1,522 [C]

 20 22695A a VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  47,500  1 100,00  52 250,00

Záporové pažení na bocích stavební jámy.

Opěra 1 vlevo: 0,5*5,0*6,0=15,000 [A]

Opěra 2: vlevo: 0,5*5,0*6,0=15,000 [B]

Opěra 2 vpravo: 0,5*5,0*7,0=17,500 [C]

Celkem: A+B+C=47,500 [D]

 21 22695A b VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  25,500  1 100,00  28 050,00

Těsněné záporové pažení podél vodního toku.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Opěra 1: 0,5*3,0*9,0=13,500 [A]

Opěra 2: 0,5*3,0*8,0=12,000 [B]

Celkem: A+B=25,500 [C]

 22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  80,000  3 500,00  280 000,00
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Most přes Míšovický potok na parcele č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20049

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mikropiloty délky 5.0 m. S délkou kořene 4.0 m. Prům. trubky 89/10 mm, cena za 

komplet.

2*8*5,0=80,000 [A]

 23 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  104,000  2 240,00  232 960,00

Vrty pro mikropiloty dl. 6.5 m, vč. hluchého vrtání cca 1,5m. Včetně přípravy 

pilotážní plošiny. Včetně odvozu vytěženého materiálu na skládku a poplatku za 

uskladnění.

2*8*6,5=104,000 [A]

 24 26124 a VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  101,000  1 320,00  133 320,00

Vrty pro záporové pažení na bocích stavební jámy. Včetně odvozu vytěženého 

materiálu na skládku a poplatku za uskladnění.

Opěra 1 vlevo, dl. 3.0 m: 1*3,0=3,000 [A]

Opěra 1 vlevo, dl. 4.0 m: 1*4,0=4,000 [B]

Opěra 1 vlevo, dl. 5.0 m: 5*5,0=25,000 [C]

Opěra 2: vlevo, dl. 3.0 m: 1*3,0=3,000 [D]

Opěra 2: vlevo, dl. 4.0 m: 1*4,0=4,000 [E]

Opěra 2: vlevo, dl. 5.0 m: 5*5,0=25,000 [F]

Opěra 2 vpravo, dl. 3.0 m: 1*3,0=3,000 [G]

Opěra 2 vpravo, dl. 4.0 m: 1*4,0=4,000 [H]

Opěra 2 vpravo, dl. 5.0 m: 6*5,0=30,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=101,000 [J]

 25 26124 b VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  57,000  1 320,00  75 240,00

Vrty pro záporové pažení podél vodního toku.  Včetně odvozu vytěženého 

materiálu na skládku a poplatku za uskladnění. Dl. vrtů 3.0 m.

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Opěra 1: 10*3,0=30,000 [A]

Opěra 2: 9*3,0=27,000 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]
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 26 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  6,666  3 630,00  24 197,58

Podkladní beton C12/15. Pod základy a pod rubovou drenáží.

Pod základy: 2*2,51*0,15*7,1=5,346 [A]

Pod rubovou drenáží: 2*0,3*0,4*5,5=1,320 [B]

Celkem: A+B=6,666 [C]

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  21,039  7 179,45  151 048,45

Základy rámu z betonu C25/30.

2*2,21*0,7*6,8=21,039 [A]

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,735  38 000,00  103 930,00

Parametrická spotřeba 130 kg/m3.

21,039*0,13=2,735 [A]

 29 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  72,600  88,00  6 388,80

Těsnící vrstva v přechodové oblasti, 2 vrstvy.

2*2*5,5*3,3=72,600 [A]

 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  36,300  88,00  3 194,40

Těsnící vrstva v přechodové oblasti.

2*5,5*3,3=36,300 [A]

Základy  1 313 468,092

Svislé konstrukce3

 31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  168,000  159,50  26 796,00

Kotevní přípravek římsy. 7 kg/kus, á 1,0 m.
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Levá římsa: 12*7,0=84,000 [A]

Pravá římsa: 12*7,0=84,000 [B]

Celkem: A+B=168,000 [C]

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,838  31 894,50  186 200,09

Mostní římsy z betonu C30/37, včetně smršťovacích spár a striáže. Včetně 

vyznačení letopočtu

vlysem do betonu.

Levá římsa: 11,675*0,25=2,919 [A]

Pravá římsa: 11,675*0,25=2,919 [B]

Celkem: A+B=5,838 [C]

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,876  38 000,00  33 288,00

Parametrická spotřeba 150 kg/m3.

5,838*0,15=0,876 [A]

 34 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  6,400  30 445,80  194 853,12

Křídla rámu z betonu C30/37, včetně izolačních nátěrů a prostupu rubové drenáže.

Křídla 1P a 2L: 2*0,5*2,0*1,5=3,000 [A]

Křídla 1L a 2P: 2*0,5*2,0*1,7=3,400 [B]

Celkem: A+B=6,400 [C]

 35 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,896  38 000,00  34 048,00

Parametrická spotřeba 140 kg/m3.

6,4*0,14=0,896 [A]

 36 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  36,329  17 466,54  634 541,93

Příčel + stěny rámu z betonu C30/37.
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Střed rozpětí: 6,5*0,37*2,54=6,109 [A]

Náběhy: 2*6,5*0,47*2,32=14,175 [B]

Nad stěnami: 2*6,5*0,57*0,66=4,891 [C]

Stěny: 2*0,66*1,3*6,5=11,154 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,329 [E]

 37 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,813  38 000,00  220 894,00

Parametrická spotřeba 160 kg/m3.

36,329*0,16=5,813 [A]

Svislé konstrukce  1 330 621,143

Vodorovné konstrukce4

 38 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  17,018  3 575,00  60 839,35

Podkladní beton pro zpevnění v korytě a podél křídel (tl. 150 mm) a zpevnění za 

římsou (tl. 600 mm) z betonu C20/25n.

Koryto: 4,0*0,15*9,7=5,820 [A]

Před opěrami 2,0*2,5*0,15*6,5=4,875 [B]

Křídla 1L a 2P: 2*0,75*0,15*6,2=1,395 [C]

Křídla 1P a 2L: 2*0,75*0,15*6,9=1,553 [D]

Přechodové klíny 1L, 1P, 2P: 3*1,25*0,6*1,0=2,250 [E]

Přechodový klín 2L: 1,25*0,6*1,5=1,125 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=17,018 [G]

 39 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  37,950  2 805,00  106 449,75

Přechodové oblasti mostu.

Opěra 1: 5,5*3,7=20,350 [A]

Opěra 2: 5,5*3,2=17,600 [B]

Celkem: A+B=37,950 [C]

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,115  7 700,00  154 885,50

Zpevnění v korytě, podél křídel a přechodové klíny za římsami tl. 200 mm, spárovací 
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malta XF4.

Koryto: 4,0*0,2*10,7=8,560 [A]

Před opěrami 2*2,5*0,2*6,5=6,500 [B]

Křídla 1L a 2P: 2*0,75*0,2*6,2=1,860 [C]

Křídla 1P a 2L: 2*0,75*0,2*6,9=2,070 [D]

Přechodové klíny 1L, 1P, 2P: 3*1,25*0,2*1,0=0,750 [E]

Přechodový klín 2L: 1,25*0,2*1,5=0,375 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,115 [G]

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,400  12 375,00  29 700,00

Příčné prahy v korytě z betonu C25/30.

2*0,5*0,6*4,0=2,400 [A]

Vodorovné konstrukce  351 874,604

Komunikace5

 42 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  298,000  140,25  41 794,50

Podkladní vrstvy vozovky v předpolí mostu. 2x ŠD tl. 150 mm.

Před mostem: 2*76,0=152,000 [A]

Za mostem: 2*73,0=146,000 [B]

Celkem: A+B=298,000 [C]

 43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  59,000  104,50  6 165,50

Zpevnění krajnic a sjeudů z asfaltového recyklátu tl. 100 mm. Možno využít 

odfrézovaný materiál.

Před mostem: 31,0=31,000 [A]

Za mostem: 28,0=28,000 [B]

Celkem: A+B=59,000 [C]

 44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  149,000  22,00  3 278,00

Infiltrační postřik 1.0 kg/m2 v předpolí mostu.
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Před mostem: 76,0=76,000 [A]

Za mostem: 73,0=73,000 [B]

Celkem: A+B=149,000 [C]

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  195,750  16,50  3 229,88

Spojovací postřik 0,3 kg/m2.

Před mostem: 76,0=76,000 [A]

Na mostě: 5,5*8,5=46,750 [B]

Za mostem: 73,0=73,000 [C]

Celkem: A+B+C=195,750 [D]

 46 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  2,104  9 570,00  20 135,28

Ochrana izolace na mostě. ACO 11 tl. 45 mm.

5,5*0,045*8,5=2,104 [A]

 47 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  195,750  627,89  122 909,47

Obrusná vrstva vozovky ACO 11 tl. 40 mm.

Před mostem: 76,0=76,000 [A]

Na mostě: 5,5*8,5=46,750 [B]

Za mostem: 73,0=73,000 [C]

Celkem: A+B+C=195,750 [D]

 48 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  149,000  768,37  114 487,13

Ložná vrstva v předpolí. ACL 16 tl. 50 mm.

Před mostem: 76,0=76,000 [A]

Za mostem: 73,0=73,000 [B]

Celkem: A+B=149,000 [C]

 49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,250  171,60  1 415,70

Úprava spáry na začátku a konci úpravy komunikace.
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Začátek úpravy: 4,0=4,000 [A]

Konec úpravy: 4,25=4,250 [B]

Celkem: A+B=8,250 [C]

Komunikace  313 415,465

Přidružená stavební výroba7

 50 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  35,100  517,50  18 164,25

Izolace rubu opěr, včetně přesahu 0,5 m na rub křídel, včetně přetažení přes horní

povrch základu.

2*6,5*2,7=35,100 [A]

 51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  56,250  920,00  51 750,00

Izolace mostovky, včetně přesahu 0,5 m na horní povrch křídel.

NK: 6,5*8,5=55,250 [A]

Přesahy na křídla: 4*0,5*0,5=1,000 [B]

Celkem: A+B=56,250 [C]

 52 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  14,250  220,00  3 135,00

Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou š. 0,75 m, 

včetně přesahu 0,5 m na horní povrch křídel.

2*0,75*9,5=14,250 [A]

 53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  169,724  66,00  11 201,78

Ochrana izolace základů, rubu a líce stěn a křídel rámu. V líci 1 vrstva. Na rubu 2 

vrstvy.
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Rub základů: 2*2*6,8*1,45=39,440 [A]

Líc základů: 2*6,8*1,45=19,720 [B]

Boky základů: 4*2,21*0,85=7,514 [C]

Líc opěr: 2*6,5*0,75=9,750 [D]

Rub opěr: 2*2*6,5*1,9=49,400 [E]

Líc křídel: 4*1,5*2,25=13,500 [F]

Zadní strana křídel: 4*2,0*0,5=4,000 [G]

Rub křídel 1L a 2P: 2*2*2,0*1,9=15,200 [H]

Rub křídel 1P a 2L: 2*2*2,0*1,4=11,200 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=169,724 [J]

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  31,778  385,00  12 234,53

Hydrofobní nátěr horního povrchu a obruby říms a boků NK.

Římsy: 2*0,9*11,675=21,015 [A]

Boky rámu: 2*0,75*7,175=10,763 [B]

Celkem: A+B=31,778 [C]

Přidružená stavební výroba  96 485,567

Potrubí8

 55 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  17,000  935,00  15 895,00

Rubová drenáž, včetně výústního objektu a prostupu skrz křídla.

2*8,5=17,000 [A]

Potrubí  15 895,008

Ostatní konstrukce a práce9

 56 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  23,000  5 720,00  131 560,00

Mostní zábradlí. Cena za komplet včetně PKO, VTD, kotvení a osazení.

2*11,5=23,000 [A]
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 57 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,000  1 760,00  5 280,00

Označní vodoteče, včetně sloupků. Vyznačení letopočtu vlysem do betonu.

 58 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  38,000  440,00  16 720,00

Lemování zpevnění podél mostu a přechodových klínů říms. Při terénu.

U křídla 1L: 8,5=8,500 [A]

U křídla 1P: 9,0=9,000 [B]

U křídla 2L: 11,0=11,000 [C]

U křídla 2P: 9,5=9,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,000 [E]

 59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  462,00  2 310,00

Lemování přechodových klínů říms při vozovce.

U křídla 2L: 2,0=2,000 [A]

U křídel 1L, 1P, 2P: 3*1,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 60 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  19,250  110,00  2 117,50

Řezaná spára v obrusné vrstvě za rubem NK a na začátku a konci úpravy.

Rub NK: 2*5,5=11,000 [A]

Začátek úpravy: 4,0=4,000 [B]

Konec úpravy: 4,25=4,250 [C]

Celkem: A+B+C=19,250 [D]

 61 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  11,000  121,00  1 331,00

Za rubem NK. Zálivka typu EMZ.

2*5,5=11,000 [A]
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 62 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  27,350  143,00  3 911,05

Výplň spáry vozovka - římsa. Š. min. 15 mm. I podél přechodových klínů říms.

2*13,675=27,350 [A]

 63 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  27,350  137,50  3 760,63

Předtěsnění spáry vozovka římsa kruhovým pryžovým profilem. I podél 

přechodových klínů říms.

2*13,675=27,350 [A]

 64 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  1 650,00  3 300,00

Trubičky odvodnění izolace. Délka svodu 450 mm. Cena za komplet.

 65 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  91,000  824,18  75 000,38

6,5*2,0*7,0=91,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce  245 290,569

 3 894 149,35Celkem:
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