Obchodní podmínky -  S M L O U V A   O    D Í L O

uzavřená podle § 2586  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel:
             Obec Jindřichovice, 

    se sídlem:                     Jindřichovice 232, 358 01  Kraslice  

    Statutární zástupce:      starostka Obce, paní Martina Majdáková

IČ / DIČ:                    00259373  /   CZ 00259373

Bankovní spojení:      ČSOB, a.s. Karlovy Vary 

Číslo účtu:
              212438899/0300

2. Zhotovitel:




    se sídlem:

Statutární zástupce:



IČ / DIČ:





Bankovní spojení:



Číslo účtu:




3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování faktur, víceprací a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:


objednatele:    Jan Mareš, STAVING-INVEST s.r.o.  ve funkci TDI (odběratelská kontrola)


zhotovitele:    …...........................................         ve funkci stavbyvedoucího

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět díla 

1. Předmětem díla je stavba ´Jindřichovice – vodovod + kanalizace – 6. etapa - U hřiště´ podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, Karlovy Vary, pod zak. č.16003 z  10/2016 a v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. 831/16/ŽP/Oža ze dne 25. 01. 2017

Jedná se o  realizaci zasíťování pozemků pro budoucí výstavu 3 RD – lokalita u hřiště v členění:

SO 01 Splašková kanalizace

- stoka ''C1'' - DN 250 – PP UR2, celková délka 99,0m

- tlaková kanalizace PE 40x3,7 mm – délka 40,0 m

- přípojka DN 150, pro RD 3 – délka 2,5m

SO 02 Vodovod

-  PE 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16, délka 40,0 m

-  Vodovodní přípojka PE 32 x 2,9 mm, SDR 11, PN 16, délka 2,0 m

Na pozemcích p.p.č 3167/2, 3178, 3445/1, 3516/2, 3516/3  a 3516/4 v KÚ Jindřichovice v Krušných horách.

2. Do předmětu díla dále patří:

-
Zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

-
Veškeré práce související s uvolněním staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí .         

-
Veškeré předepsané atesty, zkoušky  a revize dle norem a dalších obecně platných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality parametrů dokončeného díla. Dokončené  dílo  musí  být  v souladu  s touto  zadávací dokumentací a projektem pro stavební povolení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací  a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti norem, uvedených v zadávací dokumentaci.

-
Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby. 

-
Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

-
Péče o nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování – je sjednáno pojištění stavby. Tyto povinnosti se týkají všech částí díla včetně těch, které se ve smyslu obchodního zákoníku stávají majetkem zadavatele.

-
Závazek koordinovat práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími organizacemi, které budou v dotčeném území plnit své zájmy. Realizací stavby nebude znemožněn přístup mechanizaci záchranného systému.

-
Zhotovitel zahrnul do své nabídky a dodávky prací a do své zodpovědnosti také všechny položky, které nejsou specifikovány v poptávkových dokumentech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce efektivního, bezpečného a trvalého provozu, pro řádnou údržbu a pro splnění garantovaných parametrů tzn. vč. poplatků za zábory veřejného prostranství a pozemků,  zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, poplatky za skládku, likvidaci veškerých odpadů , zajištění čistoty komunikací a pod.

-
Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně získání nezbytných povolení k výstavbě 

       dočasných objektů zařízení staveniště jsou věcí zhotovitele díla.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla byla stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže, výkazu výměr a projektové dokumentace  a činí:

	Cena v Kč
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	Cena 
	
	
	


Cena prací bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla vč. provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištění dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod. 

2.
Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude překročitelná pouze na základě   dohody obou  smluvních  stran, a  to  zejména  z  důvodů,  vyplývajících ze  změny   obecně platných  právních  předpisů  s  dopadem  na  výši nabídkové  ceny.

3. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil zadávací dokumentaci z hlediska uvedených výměr, údajů o počtech a množství, rozvozných vzdáleností a případně zjištěné rozdíly mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby uvedl „pod čarou“, jako nezahrnuté  do  nabídkové ceny, jednoznačně  věcně  i  finančně specifikované ve své nabídce. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodující výkaz výměr. Součástí smlouvy  o dílo je položkový rozpočet.

4. Cena může být změněna pouze v případě kdy při realizaci dojde výskytu nepředvídatelných prací odsouhlasených zadavatelem a  TDI ve stavebním deníku a nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě. 

5. Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a/nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.

IV. Doba plnění

1. 
Zahájení prací: 
01.06.2017

2. Ukončení prací: 


V. Platební podmínky

1. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude jedna  faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem skutečně provedené práce a oceněný výkaz výměr  zpracovaný zhotovitelem jako součást nabídky.

2. Pro předložení dílčích faktur se sjednává následující platební kancelář:

     -   práce budou zjišťovány měsíčně po uplynutí každého měsíce,

· dílčí  faktury  budou  vystaveny  v  členění:  cena -  bez DPH, DPH a cena celkem,

· dílčí faktury budou vystaveny do 10-ti kalendářních dnů po uplynutí období, v němž  vzniklo  právo  fakturovat  se  splatností 30 dnů od doručení objednateli.

3.  Faktura bude mít všechny náležitosti platebního dokladu. Objednatel je oprávněn faktury, které nebude   

     splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisum provedených  

     prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  novou  fakturu  s  novým  

     termínem splatnosti.

4. Faktura bude vystavena na objednatele a správnost bude potvrzena zmocněncem objednatele.

VI. Projektová dokumentace

1. 
Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci na zhotovení díla nebo jeho části (pokud  pro  provedení díla bude nezbytné s ohledem na rozsah předané dokumentace pro  stavební  řízení),   předá ji ve dvou vyhotoveních objednateli, který je ve smlouvě   pověřen výkonem odběratelské kontroly.

2. Realizační dokumentace bude zpracována v členění dle dokumentace pro stavební povolení a bude:

-    respektovat projekt pro stavební povolení,

-  odsouhlasena  se  zpracovatelem projektu pro stavební povolení a to vždy písemně a za účasti objednatele,           

-    respektovat  podmínky  uložené územním rozhodnutím, které je součástí zadávací dokumentace,

-    zpracovaná v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.

3. Dokumentaci skutečného provedení díla (pokud dojde k odchylkám oproti projektu pro stavební řízení) zpracuje zhotovitel v následujícím rozsahu a předá ji objednateli před zahájením přejímacího řízení  ve třech vyhotoveních a ve třech vyhotoveních dokladovou část se seznamem předávaných dokladů (tj. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty geodetické a geometrické zaměření stavby apod.). 

4. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele se zakrytím.

VII. Staveniště

1.
Objednatel se zavazuje předat všechna staveniště v dohodnutém rozsahu  prostá všech faktických a právních vad.

2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran .

3. Zhotovitel díla bude po celou dobu výstavby až do ukončení všech zkoušek  držitelem odběrného místa el. energie a zajistí napájení el. energií i po dobu případných zkoušek.

4. Zhotovitel je povinen při přejímání stavenišť prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ  je  v   realizační  dokumentaci  zpracované    zhotovitelem.

5. Hranice předaného  obvodu  staveniště  jsou  pro  zhotovitele  závazné.

6. Zhotovitel bude respektovat požadavek objednatele na v případech fotbalových utkání. Práce na pozemku č. parc. 3178 proběhnou v období od 19. 6. 2017 a budou ukončeny max. 20. 07. 2017 ve finální terénní úpravě

7. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo ještě: 1 vyhotovení projektu pro stavební povolení v tištěné podobě.

VIII. Odběratelská kontrola

1. Na  stavbě   bude objednatelem   přidělen pracovník  pověřený výkonem odběratelské kontroly – technický dozor investora (TDI)  v   souladu   s  § 550 obch. zákoníku. TDI bude trvale sledovat průběh výstavby,  zejména  to,  zda   jsou práce  prováděny  podle   schválené   dokumentace, smluvních    podmínek,   technických   norem  a   ostatních   předpisů    a   v   souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací  upozorní zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

3. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena   bezpečnost  prováděného  díla,  život  nebo  zdraví  pracovníků  na stavbě. V  ostatních  případech  však  pracovník  objednatele  není   oprávněn   zasahovat   do   hospodářské činnosti zhotovitele.

4. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím  ve  stavebním   deníku.   Toto  prověření  provede TDI  do  3  pracovních  dnů  po   obdržení  písemné  výzvy  zhotovitele  zápisem  v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na  stavbě do  3   dnů  po  obdržení   písemné  výzvy   nebo  telefonické   výzvy  do  sídla zmocněnce objednatele.

5. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek atestů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:

      -    harmonogram prováděných prací,

      -    plán kontrolních dnů stavby s termíny prováděných zkoušek.

6. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

7. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do seznamu dokladové části, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho samostatné předávané části.

8. Objednatel  má  právo   zúčastňovat   se   prostřednictvím   svého   pracovníka   pověřeného 


odběratelskou kontrolou všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž  právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

9. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

IX. Záruky o dílo

1.
Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činní 60 měsíců za stavební konstrukce a stavebně montážní práce,ode dne řádného předání a převzetí díla.

2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

3. Zhotovitel předá objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby byla záruka v  požadované  délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení ukončené stavby. Nepředá - li zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo po celou dobu záruky za bezúdržbové.

4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady (nebude-li dohodnuto jinak): 

-
odstranit ve lhůtě 5 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,

-    jestliže  vady  nemohou  být odstraněny, má  objednatel právo žádat slevu z ceny díla. Poskytnutí      

     slevy  může  být  smluvními  stranami  dohodnuto  i  v  jiných  případech, jestliže  by  provedením   

     oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto  opravy vyžádaly další investiční náklady,  

· havárie budou odstraněny neprodleně bez zbytečného odkladu – max. do 24 hod.

X. Stavební deník, kniha víceprací a změn

1. 
Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník podle českých zvyklostí. Deník bude veden v originále se 2 průpisy v souladu s § 6 a přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 O dokumentaci staveb . Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora koncepčního projektu ke změnám.

2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autora koncepčního projektu a zástupci státního stavebního dohledu a pracovník pověřený výkonem odběratelské kontroly.

3. 
Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí  zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu zmocněnce objednatele a  od  doručení   začne  plynout  třídenní  lhůta.  Jestliže  na  zápis  nebude  odpovězeno   ve    stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

5. Pro účely § 549 obch. zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu víceprací, odpočtů a změn.

6. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a dále práce a dodávky, které byly v dokumentaci opomenuty a bez nichž by bylo dílo  neúplné  nebo  nefunkční. I  tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele koncepčního projektu.

7. 
Knihu  víceprací,   odpočtů   a   změn   předloží   zhotovitel   k přejímacímu   řízení.

XI. Přejímací řízení

1.  Objednatel převezme od zhotovitele dokončenou ucelenou stavbu.

2. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol. Připravenost díla k provedení zkoušek, způsob přejímání díla a prokázaní jakostně-technických parametrů stanovuje objednatel následovně:

-   Dílo bude převzato po úplném dokončení. Stavební způsobilost stavby k převzetí bude  prokázána pro

       provedením    všech   zkoušek,   předepsaných   v   zadávací   dokumentací  a schválených   plánem  kontrol  této  smlouvy. Veškeré  náklady  na  provedení potřebných zkoušek,  revizí  a  zajištění   el. energie,   vody   popř. dalších   médií   nese   zhotovitel.

     -   Kromě zkoušek a dokladů výše uvedených předloží  zhotovitel k  přejímacímu  řízení další zkoušky a

    revize předepsané dokumentací a normami.

     -   K  přejímacímu  řízení  zhotovitel předá  doklady o likvidaci všech odpadů byly na stavbě    

    vyprodukovány  v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech   v platném  znění.       

3. Přejímací řízení svolá objednatel do 15 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí ukončení prací.

4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou připraveny ke kontrole zástupci odběratelské kontroly.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady či nebyly předány dokumentace a doklady dle této zadávací dokumentace.

XII. Smluvní pokuty, rizika - pojištění

1.
V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termíny dokončení  smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení nad sjednaný termín.

2. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle  protokolu o předání a převzetí ukončené stavby  nebo neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí ukončené stavby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši  Kč 5 000,- za každou vadu a den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v termínech těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

4. Pro úhradu oprávněných smluvních pokut je objednatel oprávněn použít i příslušnou část pozastávek, zadržených zhotoviteli.

5. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky  smluvních  stran na  náhradu  škody.

6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

7. Zhotovitel má uzavřenou pojistku uvedeného obchodního případu u ….............................................. 

    --------------------------------------------, která pojišťuje odpovědnost za škody způsobené zhotovitelem do výše 1.200.000,- Kč (min. ve výši předmětu plnění) z jedné škodní události.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

3. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou za smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

5. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).

6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

7. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

9. Tato smlouva může  být  měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle

     čl. I.

10.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podep- 

     saná vyhotovení.

Příloha:

položkový rozpočet stavby

	V Jindřichovicích  
	
	V                                      Dne:             . 2017

	Objednatel: 


	
	Zhotovitel: 

	Martina Majdáková  

Starostka obce Jindřichovice
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