[image: image1.jpg]Smlouva o dilo (dale SOD)

na provedeni stavby
»Rekonstrukce mistni komunikace do centra obce Kamyk nad Vitavou*
uzaviend podle § 536 az § 565 obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb.

L SMLUVNI STRANY

I.1. Zhotovitel: Vavrik stavby s.r.o.
Sidlem: Piikosice 151, 338 43 Miro3ov
Kontaktni adresa: Kozlovickd 418, 335 01 Nepomuk
Zastoupeny: Zdenek Vaviik - jednatel
ICO: 29121957
DIC: (CZ29121957
Tel.: 721502708
Fax:
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo udtu: ~ 247871270/0300

Povéfeni k jednani:
ve vécech smluvnich — Zdenék Vaviik
ve vécech technickych — Zdenek Vaviik

I.2. Objednatel: Obec Kamyk nad Vitavou
Sidlem: Kamyk nad Vltavou ¢.p. 69, 262 63 Kamyk nad Vitavou
Kontaktni adresa: Kamyk nad Vltavou ¢.p. 69, 262 63 Kamyk nad Vltavou
Zastoupeny: starostou Petrem Haladou
IC: 00242411
Tel.: 318677104
Fax: 318677104
Bankovni spojeni: C.S. a.s.
Cislo u¢tu: 521719379/0800

Povéfeni k jednani:
ve vécech smluvnich - starosta Petr Halada
ve vécech technickych — mistostarosta Ing. Josef Vencovsky

II. PREDMET DILA

I1.1. Pfedmétem dila je dodavka stavby:
»Rekonstrukce mistni komunikace do centra obce Kamyk nad Vltavou*
Dodévka bude provedena dle projektu zpracovaného firmou Ing. Véclav Pivorika,
Hnévkovského 1372, Praha 4 - SO 101 — komunikace a zpevnéné plochy a dle projektu
zpracované¢ho firmou Ing. Véclav Ures, Maridnské tidoli 126, Piibram II — SO 301 — de$tova
kanalizace. '

Rozsah dodévky je dle zaddvaci dokumentace vefejné zakazky a dle rozpoctu stavby, ktery je
piilohou této smlouvy.




[image: image2.jpg]Dodavkou stavebnich a montazZnich praci a konstrukei se pro ucely této SOD rozumi dodavka
viech praci, konstrukci a materidli nutnych k fadnému provedeni dila, provedeni vsech
predepsanych zkouSek, revizi a zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.
Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést vesSkeré prace, sluzby, dodavky a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo do€asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila,
k jeho spé&sné kolaudaci a uvedeni do fadného provozu.

Mistem plnéni pfedmétu dila je obec Kamyk nad Vltavou.

I1.2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukédzala potfeba uzit
materialt jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych
dodatkt zpracovanych k SOD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly, technologie ¢i zmény proti schvalenému projektu stavby.

I1.3. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni pfedmétu dila
vyplyvajicim z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad
projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliikii nebo rozsifeni,
ocenit jej podle ¢l. II1.2. a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po
piipadném odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu.
Pokud tak zhotovitel neu€ini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
v pfedmétu plnéni a v jeho cené zahrnuty.

I1.4. Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsano ve slepych rozpoctech, vykazech vymeér
nebo specifikacich.

IL5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

IIl. CENA DILA

III.1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH:  2.049.914,65 K¢
DPH 15 %: 0 K¢

DPH 21 %: 430.482,08 K¢
Cena v¢etné¢ DPH: 2.480.396,73 K¢

V souladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvyse ptipustna. Cenu lze
piekrocit jen za podminek stanovenych v SOD.

I11.2. Podkladem pro stanoveni ceny jsou polozkové rozpocty na jednotlivé stavebni objekty.
Rozpocty jsou nedilnou soucasti SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctech jsou pevné do

data ukonceni dila a budou jimi ocenény veskeré viceprace realizované zhotovitelem do data
predani.

11.3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v projektu
stavby.




[image: image3.jpg]1I1.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i
napf. ndklady na zfizeni, provoz, Gdrzbu a vyklizeni staveni§té, ndklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, nédklady
na energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou,
néklady na zpracovéni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, néklady
souvisejici s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila v rozsahu
dle ¢l. 1. smlouvy. Dale obsahuje dai z pfidané hodnoty a oCekavany vyvoj cen k datu
predani dila.

I11.5. Cena je stanovena pro datiové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na
védomi, Ze piipadnd zména vyvolana dodatkem k darfiovému zakonu se promitne v jejim
konecném vy¢isleni.

1V. TERMINY PLNENI

IV.1. Pfedéni stavenisté:  15.11.2013
IV.2. Zahajeni praci na dile: 15.11.2013
IV.3. Ukonceni dila: 31.05.2013
IV.4. Vyklizeni stavenisté: 15.06.2013

IV.5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem prabéhu praci (dale jen
w~harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SOD. V harmonogramu musi byt uvedeny

zékladni druhy praci v ¢lenéni alespon na stavebni dily a u nich uveden predpokladany termin
realizace.

IV.6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavebni dily jsou pro
zhotovitele zavazné. Dojde-li v priibéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonéeni dil¢ich
praci dle harmonogramu del§imu jak 30 dnu, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

IV.7. Terminy plnéni a harmonogram pribéhu praci se upravi v zavislosti na uvolnéni
finan¢nich prostfedki ze statniho rozpoctu.

V. PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel ptredlozi objednateli nejpozdéji do 10 dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od
data doruceni) vystavi danovy doklad. Ptilohou dariového dokladu je soupis provedenych

praci a dodavek. Splatnost danového dokladu je 60 kalendafnich dni od data doruceni
objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu

provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V.3. Objednatel nepozaduje zalohu.
V.4. Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dafiové doklady az do vyse 90 % sjednané ceny.

Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny dila &ini pozastavka a objednatel ji uhradi takto:
e 10 % po odstranéni vSech vad a nedod€lkl zjisténych pii predani a prevzeti dila a




[image: image4.jpg]predani vsech dokladt nutnych ke kolaudaci dila

V.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, ma
zhotovitel préavo z této &astky uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou a o
vyplacenou &astku snizit celkovou cenu dila.

VI. MAJETKOVE SANKCE, SMLUVNI POKUTY

VI1. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
VI.1.1. Za prodleni s terminem predani dila v terminu dle ¢l. IV.3. smlouvy,
ato 5.000,- K& za kazdy den prodleni.

VI.1.2. Za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkt uvedenych v predavacim
protokolu, a to 500,- K¢& za kazdou vadu nebo nedodélek a den prodlent.

VIL.1.3. Za nevyklizeni stavenisté v terminech dle &l. IV.4. smlouvy, a to 500,- K¢ za
kazdy zapodaty kalendaini tyden prodleni.

V1.2. V piipadg, 7e objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankei vici zhotoviteli, je objednatel oprévnén odecist tuto castku
2 kteréhokoliv dafiového dokladu a sniZit o ni sjednanou cenu dila, piipadné odecist tuto
&astku z pozastavky.

V1.3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na néhradu Skody a uslého zisku,
které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

VII. STAVENISTE

VIL1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté prosté prav tret{ osoby nejpozdé&ji do 5 dnti po
podpisu SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIL2. Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyceni staveni$té a béhem vystavby radné
pedovat o zékladni smérové a vyskové body a to az do doby piedani dila objednateli.

Zhotovitel si na svoje néklady zajisti i vyty&eni jednotlivych stavebnich objekti a odpovida za
jejich spravnost.

VIL3. Zhotovitel si na zakladé podkladii, které mu pieda objednatel, zajisti vytyceni

podzemnich vedeni ve stavenisti a bude dodrZzovat podminky spraved a vlastnik siti po celou
dobu vystavby.

VIL4. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, piipadn& prekopt komunikaci
zajistuje zhotovitel a nese néklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny
dila.

VIL5. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci staveni§té bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek

v souvislosti s pribéhem provadéni praci a viechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila.

VIL6. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a je povinen odstrafiovat odpady a




[image: image5.jpg]negistoty vzniklé jeho ¢innosti. Pokud behem realizace dila dojde k poskozeni stdvajicich
objektti ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vie uvést do pivodniho
stavu.

VIL7. Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni§té a v pripad€ potreby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpegeni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIL8. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii vcetné ptipadného méfeni
odbéru.

VIL9. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci Fizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo
neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich pracich apod.

VIL10. Nejpozdé&ji do 3 dni po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveni$té a upravit jej dle projektu stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi

nebo jen neupravi do sjednaného stavu, Je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle €. VI.1.3. a to az do vyklizeni stavenists.

VIL11. Provozni, socilni a piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na projekt, vybudovéni, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
staveniSté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. PROVADENI DILA

VIIL1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpedi ve sjednané dobg.

VIIL.2. Objednatel nebo jim povéreny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-
li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadeél
fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v piiméfené lhité mu k tomu poskytnuté

a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, méa objednatel pravo od SOD
odstoupit.

VIIL3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zéstupce min. 3
pracovni dny pfedem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které
v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na

zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij
néklad.

VIIL4. Pokud se objednatel nebo jim poveéfeny zastupce ke kontrole pies véasné pisemné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel oprdvnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé
objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto okryti provést na
naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
ndklady spojené s okrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

VIILS. Zhotovitel v plné mire zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob
V prostoru staveniSté a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle
se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢&i pfipadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.




[image: image6.jpg]VIIL.6. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatelti majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piedlozit.

VIIL7. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zékony a jejich provadéci
piedpisy a dalsi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim
téchto predpist vznikne jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VIIL.8. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky

vyplyvajici ze stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIILY. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé& jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na

pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL.10. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a vandalismu.

VIIL.11. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpisobenym jeho &innosti veetné
moznych $kod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Stejné podminky je
zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelii. Doklady o poji§téni je povinen na pozadani
predlozit objednateli.

VIIL.12. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektiim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych
zékonti, CSN nebo jinych pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak
finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

VIIL13. Zhotovitel neni oprdvnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu bez
pisemného souhlasu objednatele.

VIIL14. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nilezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné orgéany statni spravy. Pokud tak
neucini, nese veskeré dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim
postupu.

IX. STAVEBNI DENIK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni
denik do kterého je povinen zapisovat vSechny skutegnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o
dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o €asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik konéi
predanim a pfevzetim stavby.

IX.2. Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:
nézev, sidlo, ICO zhotovitele
nazev, sidlo, ICO objednatele
nazev, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace




[image: image7.jpg]nazev, sidlo, ICO firmy vykonavajici technicky dozor investora
prehled vech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby v¢etné vSech zmeén a doplnka
seznam dokladd a ufednich opatieni tykajicich se stavby

IX.3. Zépisy do stavebniho deniku &iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho muZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo prislusné organy statni spravy.

[X.4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny
zéstupce, piipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto
z4pisu pripojit svoje stanovisko nejpozd&ji do tfi pracovnich dnt, jinak se md za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

[X.5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisim ve stavenim deniku,
u¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdgji do tii pracovnich dn.

IX.6. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako doklad
pro vypracovani dopliiki (dodatki) a zmén smlouvy o dilo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila
(dale jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy
dila, které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace,
které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku
vicepraci uvést stru¢ny, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich
podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvySeni ¢i snizeni ceny.
Objednatel se k t¢mto zapisim vyjadiuje na vyzvani zhotovitele, nejpozd&ji vsak do péti
pracovnich dnti od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném deniku a pfesné ur¢eni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diavodu.

IX.8. Stavebni denik musi byt stale ptistupny na stavbe.
X. PREDANI A PREVZETI DILA

X.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dnu piedem, kdy bude dilo
pripraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do t¥i dnt od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

X.2. Oznami-li zhotovitel objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi piejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek SOD ukonéeno ¢i piipraveno k odevzdani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi

1000,- K¢&. Objednatel si zvoli, ktery zpusob uplatni.

X.3. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané
doklady. Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokongené a schopné predani.




[image: image8.jpg]X.4. O priibshu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedod&lkd, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

X.5. Dilo je povazovano za ukonéené po ukonceni vsech praci uvedenych v &l IL této
smlouvy, pokud jsou ukongeny ¥adné a v&as a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené
v &l. X.3. a povrch viech pozemkii tvoficich stavenisté je vy¢istén a uveden do predepsaného
stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukondeni dila nebo piedani, rozumi se tim
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu piedavaciho protokolu.

X.6. Objednatel mé pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedod€lky, které samy
0 sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uZivani dila. V tom piipad€ je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfeddni a prevzeti
dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. VI.1.2. Objednatel neni povinen pfevzit
dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

X.7. Vadou se pro ugely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokongena prace oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v pfimétené lhiit¢ odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedod&lky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélkt
v pfiméfené [hiit¢ podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdgji vak do 10 dnd od obdrzeni
pisemného ozndmeni objednatele, sjednévaji ob& strany smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za
kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdé&ji. Za pisemné oznameni objednatele se povazuje
i zapis v protokole o pfedani a prevzeti dila.

XI. ZARUKY

XI.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob& jeho predani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XI1.2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. II. zaruku v délce 60 mésicii. Po tuto
dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas ozndmil.

X1.3. Zaruéni lhita po&ind bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XI.4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle
v reklamaci objednatel uvede, jakym zpiisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

XI.4.1. Odstranéni vady dodénim nahradniho plnéni (u vad materialt, zafizovacich

predmétt, svitidel apod.)
X1.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XI1.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.
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XL5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dni po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznavé ¢ neuznéva. Pokud tak neugini, mé se za to, ze reklamaci
objednatele uznéva. Vzdy vsak musi pisemn& sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dnfi od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XIL.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdgji do posledniho dne zaruéni lhity, pfiGem? i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

X1L.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleng k odstranéni reklamované vady, nejpozdgji
v§ak do 10 dnd po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak
neudini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den
prodleni. Objednatel mé i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na ptipadnou nahradu skody a
uslého zisku. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
piipadech az do rozhodnuti soudu.

X1.8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XL.9. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zérudni lhity resp., Ze
vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené
naklady.

XI.10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havérii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (ozndmeni). Pokud tak neudini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady
Skody a ptipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy den, o ktery
nastoupi k odstratiovani vady pozdéji.

XIL. vYSSI MoC

XIL1. Pro ugely této smlouvy se za vy$§ moc povazuji pripady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranich a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

XIIL.2. Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vy$8i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$§i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dob& plnéni. Pokud nedojde k dohodg, ma strana, ktera se odvolala na

vy$§i moc pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastiva v tomto pfipadé dnem
doruceni oznameni.

XIII. ZMENA SMLOUVY

XIL1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustrannd potvrzenym ujednanim




[image: image10.jpg]vyslovné nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé“ a o&islovanym podle potadovych ¢isel. Jiné

z4pisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je
nutna dohoda o celém obsahu.

XIIL.2. Nastanou-li u n&které ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIIL.3. Chee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery
smluvni strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.

XIIL.4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnti po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIIL5. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i konecny danovy
doklad®.

Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani a pfevzeti dila* a objednatel je povinen do tfi
dni po obdrzeni vyzvy zahgjit ,,diléi pfejimaci fizeni“. Po dil¢im predani a prevzeti
provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruseni smlouvy o dilo.

XIII.6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pievést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a

povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

X1V. ZAVERECNA USTANOVENI

XIV.1. Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéteny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a nepouziji tyto informace k jinym tc¢eltim, nez k plnéni podminek této smlouvy.

XIV.2. Veskeré¢ dohody ucinéné pied podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.3. Dodavatel je povinen umoznit kontrolu vynaloZenych prostiedki vyplyvajici ze
zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve

znéni pozdéjsich predpist, véetné povinnosti sou¢innosti poskytnout zadavateli podklady pro
zpracovani monitorovaci zpravy.




[image: image11.jpg]XIV.4. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
XIV.5. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2.
XIV.6. Ob& smluvni strany prohlasuji, e se seznamily s celym textem SOD véetné piiloh a

s celym obsahem SOD souhlasi. Sougasn& prohlasuji, Ze SOD nebyla sjednéna v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XV. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené piilohy budou nedilnou soucésti smlouvy:

e ocenéné vykazy vymeér
e harmonogram praci

za objednatele: za zhotovitele:
Petr Halada
starosta
Vaviik stavby s.r.0-
Piikosice 151, 338 43 Mirosov

Mob.: 721 502 768
1&: 29121957





