ZADAVACI DOKUMENTACE
1_OBCHODNI PODMINKY V PODOBE NAVRHU SMLOUVY O DiLO k zakazce - ,,,Vystavba chodnikii v obci Krhovice“
Zadavatel: Obec Krhovice, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice

1C: 00600431

Smlouva o dilo

mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisg,
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik)

L. Smluvni strany
1. Obec Krhovice
Sidlo: Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice
Statutarni zastupce: Martin Major, starosta obce
IC: 00600431
Bankovni spojeni: 1583748399/0800, Ceska sporitelna a.s.

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: ...

(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel”)

2. DS DUMA s.r.o.

Sidlo: Dobsicka 3579/15, 669 02 Znojmo
Statutarni zastupce: Martin Dura¢, jednatel spole¢nosti
e-mail: martin.durac@dsduma.cz

telefon: 733780 006

fax: -

IC: 09358641

DIC: CZ09358641

Bankovni spojeni, ¢.u.: Ceska sporitelna, 6098590359/0800

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Martin Dura¢, jednatel spole¢nosti

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, sp. zn. C 118626

(dle jen ,Ucastnik nebo té% ,Zhotovitel)


mailto:martin.durac@dsduma.cz

IL. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie navrhu smlouvy o dilo.
Uéastnici do téchto obchodnich podminek pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikacni tidaje, cenu a pripadné dalsi idaje, jejichz doplnéni text
obchodnich podminek predpoklddd vyznacenim prazdné Zluté plochy) a néasledné takto
doplnéné obchodni podminky piedlozi jako svilij navrh smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prislusnych zivnostenskych opravnéni potirebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a véas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zplsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim Fizeni mimo rezim zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vucinném znéni (dale jen ,zadkon“), na zadani
verejné zakazky ,Vystavba chodnikii v obci Krhovice“, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni vsouladu s nabidkou, kterou podal do vefejné zakadzky ,Vystavba chodniki v obci
Krhovice*.

4. Z téchto divodd dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (véetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Vystavba chodnikt
v obci Krhovice“.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se sdokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci dila,
seznamil.
3. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila véetné

geodetického zaméreni digitalni formou.

4. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordina¢ni a kompleta¢ni cinnosti celé stavby a zdroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho fizeni na tuto
vefejnou zakdzku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na fadné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila

v¢. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni

pozemkKku a komunikaci piipadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na

ochranu lidi a majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotcenych

stavbou),

d) provedeni opatfeni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi
socidlniho a hygienického zarizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e)  dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové Casti
ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné



poskytnuti majetkovych prav kdokumentaci skutecného provedeni dila
nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnozovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich souborl budou zietelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykresii obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
ptiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabori
verejnych ploch véetné thrady vymérenych poplatkt a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
doloZeni dokladlii o této likvidaci, vCetné thrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni protokolii),

i) zajiSténi atestll a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé€) a revizi veskerych
elektrickych zatizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych vdobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Uzemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a jinych dokladd,

1) vypracovani manipulac¢nich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodl k obsluze, navodli na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim piipadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),



q) protokolarni pievzeti pripadnych dot¢enych pozemki od vlastnikii pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné
nasledného protokolarniho piredani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

s)  uhrazeni veSkerych naklad na energie /el, voda, plyn/, které budou
spojené s vystavbou po celou dobu realizace dila

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkt a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti piislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

7. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany vramci zakazky, musi byt zadany
v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefrejnych zakazek
v.z.p.p. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil
ve své nabidce nebo dle cen URS nebo RTS. Viceprace jsou pripustné pouze v piipadé rozsireni
predmétu dila na zakladé pozadavkli objednatele. O provedeni vicepraci dle pozadavkl
objednatele bude sepsan pisemny dodatek ke smlouvé, ve kterém bude uvedena i sjednana cena
za provedeni vicepraci.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedenti dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkl
organt statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organt piislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcti komponentt a
technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

10.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZ pouziti prichazi v tivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat do 30.11.2021.
Predpokladany termin zahajeni realizace je €¢ervenec 2021 a ¢ini 4 mésice od pisemné
vyzvy Zadavatele. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je
zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Ptilohou této Smlouvy je zavazny
harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnii od podpisu smlouvy o dilo. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly



zapocaty prace dle piislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné
jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti
staveniSté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémzZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonc¢i stavebni prace ve lhiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZzuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zpuisobem neomezuji.

5. K rddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovidd za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady stim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze krealizaci nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je: obec Krhovice, okres Znojmo

VII. Cenaza provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Vystavba chodnikii v obci Krhovice“ véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 1428 946,- K¢
Vyse DPH 300 079,- K¢
Cena celkem 1729 025,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori piilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pted
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena priibézné, dilcim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendarnim meésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.



5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pireda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimZ musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v clenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznaCena nazvem projektu ,Vystavba chodnikii v obci Krhovice“. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Zhotovitel je platcem DPH a uplatiiuje v tomto
rezimu prenesenou daniovou povinnost. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel
opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadri do péti dnid po
predani zjistovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura neuplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle
§ 29 tohoto zdkona o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,dafiovy doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnt
po od doruceni faktury.

8. Do patnacti dni po Fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven daniovy doklad - konec¢na faktura (vydactovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
fadného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi
Zhotovitelem a jeho poddodavatelem maximalné v délce 60 dni ode dne doruceni faktury
Zhotoviteli a zejména v takto sjednané dobé splatnosti fakturu fadné a vcas poddodavateli
zaplatit.. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 obc¢anského zakoniku povazuje za radné a
vCas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity uctovana cCastka ve vysSi odsouhlasené
Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.



10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu

Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sbh,, o
Ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude netplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhita splatnosti poc¢ina v takovém piipadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

¢) pri realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl piredvidat a maji vliv na cenu dila

d) pti realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen URS nebo RTS, vpripadé, Ze priace nebudou
obsazeny v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS nebo
RTS, bude zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

14. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakadzky s nazvem
»Vystavba chodnikit v obci Krhovice “

15.  Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vZdy pted jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

16. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pied provedenim pfisluSnych pract.

VIII. Souc¢innost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potifebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.



2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smétujici k dodrZenf podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Piipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentti s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecCnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni ftizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho teSeni, v plathém znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, prevodem
jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedeni jinych organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i tcasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkG Zhotovitele vici Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V ptipadé poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalsiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,



b) sam ¢i prostiednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisti a
v souladu s rozhodnutim organti veiejné spravy; na nedostatky pri provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolne-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k preruseni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ci trretich osob,

c) sam (i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon cinnosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym prisluSnymi

predpisy.
d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4, Technicky dozor objednatele bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisd, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zdc¢astni se jich vzdy alespoil jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel v harmonogramu postupu praci pri
predani stavenisSté. Zapisy z kontrolnich dntli se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pri vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsSich predpist. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich piipadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly
dokladli a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vcetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2029, pokud je v ceskych pravnich
piredpisech stanovena lhtita delsi, bude pouzita lhtita delsi. Zhotovitel je dale povinen minimalné
do konce roku 2029 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu Objednateli a zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uraduy,
piislusného organu finan¢ni zpravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci
projektu a poskytnout jim pri provadéni kontroly soucinnost. Pokud by doslo ksituaci, Ze by
zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem



podstatnym zplisobem se vSemi duUsledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou priipisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, vCetné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pti prejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - hlavni stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude
zapsana v predavacim protokolu pri prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem
povéirené kvedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzidy okamZité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou piredmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorudit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v clanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveni$té se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dni od podpisu smlouvy. O predani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani staveniSté ze strany Objednatele bude
provedeno formou predani dokladl o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokumentt bude
spoleCny zapis o predani a pirevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli pfedano 1 paré tiSténé
+ 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecCuje Zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, prislusSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti



Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zarizeni stavenisté Objednateli
a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoruy,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam piistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory azarizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfti realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zatizeni
stavenisté, vesSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materidlu, a to i vytézeného,
pricemzZ naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncCovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpelnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrZovani stavenisté v usporddaném stavu za ucelem piedchazeni vzniku Skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potifebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiali a
techniky vnesenych Zhotovitelem na staveniste, jakoz i odpovédnost za zajiSténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znacenf; a

) provedeni veskerych odpovidajicich tkont k ochrané Zivotniho prostiedi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodi vyvolanych a zplisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konec¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni staveniSté dle
podminek vyhlasky Ceského tiradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednateli bude zaiizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotfené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. PodminKky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.



2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péc¢i. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat vesSkerym pozadavkiim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urc¢ené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisq,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisi, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predloZeno Zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi prredpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostifedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Gspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymeér je mozZno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych
pozemkl ¢i staveb; a

b)  neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfrenou
pomérim; a

c) nemélo neptiznivy vliv na zZivotni prostfedi, vCetné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupid. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpiisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou cinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni
majetku (napft. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického teseni dila, a to
vCetné geodetického zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim rizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho rfadného protokolarniho piedani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poskozeni. Konecna zaméreni se Zhotovitel zavazuje
piredat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast piredavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;



b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakryvani casti dila, je povinen na zZadost Objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy
seznam poddodavateli, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, vC. identifikacnich a
kontaktnich tdaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech
svych poddodavatelii. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou
osobu, nez uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sv(ij zdmér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piislusného poddodavatele vzadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis Casti Dila, jejimz provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnt od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo nafidi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij prikaz vzdy radné odtvodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez dtivodu.

5. Pokud Objednatel naiidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
ptipadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho
a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych piipadech spredchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splitovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelti, ktefi spliiuji poZadované piredpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli $kodu
zpuisobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto smlouvu.



XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich ptredpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetcétyri) mésici na dodavky a sluzby

ode dne iadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruc¢ni lhita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho picevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, piipadné poZadavek na zpisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priCiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhité, tj. v priméirené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pti odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraniovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do rddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvnf{ strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve lhité dle
¢lanku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezah3ji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo



) oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélki dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Priedani a prrevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci Fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim frizeni. Na prejimaci tizeni piizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu Fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i ptislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Pfedavaci protokol musi obsahovat alespoii pfedmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadireni Zhotovitele kvadam dila
vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zdpisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcCanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznactné prohlaSeni Objednatele, zda dilo ptejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje



zdsadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZzi Objednateli pired zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skutecného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni o zkousSkach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpist a
prredpist provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organt a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k piedlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pii piejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo ptevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do piredchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piredavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
piredavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do Gc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urokz prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, milZze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodleni povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% zceny dila, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zvlast.



4. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro piipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveniSté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho dhradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni
z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatki dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vySsi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pti odstraniovani vad v ramci zaruky.

11. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti sjednat splatnost faktur mezi
Zhotovitelem a poddodavatelem v délce 60 dni ode dne doruceni faktury poddodavatelem
Zhotoviteli a prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti zaplatit fadné a v¢éas poddodavateli za
poddodavatelsky vztah, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednavaji ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni, a to jak s poruSenim povinnosti
sjednat dobu splatnosti, tak s porusenim povinnosti zaplatit poddodavateli radné a vcas za
provedenou poddodavku (povinnost sjednana v ¢l. VII. Odst. 9).

12. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

13. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalsich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piripadech, kdy to
stanovi zakon (piredev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je UCinné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.



2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zplisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminu provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez c¢trnact
kalendarnich dnti, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a vcas neprokaZze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni clanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které pirevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel prenesl nebo pievedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo
na jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruSeni oznacCené vtextu smlouvy o dilo jako podstatné porusSeni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplisobem (vyznam je totoZzny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni smlouvy posuzovano dle § 2002 ob¢anského zakoniku.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze nezajisti financovani stavby,
tuto skutecnost bere Zhotovitel na védomi a plné ji akceptuje, a to bez jakychkoli pozadavki
kompenzaci.

4, V pripadé odstoupeni od smlouvy zistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veskerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri predani
dila v pripadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucinnosti odstoupeni, vietné
pisemného upozornéni naopatreni nutna k predejiti skodam, které by mohly vzniknout
v dlsledku predc¢asného ukonceni smlouvy, a v této 1hité rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti
dle smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé¢).

5. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

6. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.

7. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ticinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych



vzdjemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a)  Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatiil a které
se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konec¢nou fakturu”.

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢cimu predani dila" a Objednatel je povinen do tii dnti
od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci rizeni".

8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c¢astky, vcetné piipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thrade.

9.  Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prrechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
¢astech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti
stavenisté do fadného predani dila jako celku a radného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroj, strojl a zarizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila
Ci jeho casti.



3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sdm
¢i Objednatel opatiil za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby radného protokolarniho predani dila, popr. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatriil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V ptripadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni raddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespont ve stejném rozsahu a tuto piedlozi v ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX. Vyssimoc

1. Za vys$S8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlisledku
vzniku vysSs$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni

nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXI. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.



3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»Vystavba chodnikti v obci Krhovice“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni upravy dle ceského
prava vécné a mistné piislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodciho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany fidit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a obCanskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli
obchodni zvyklosti vylucuji.

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéreny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace k jinym ucelim neZ k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vsak muZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném
znéni (piipadné ve znéni prepisi jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotceny Skody a ndklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Ustanoveni § 1800 obcCanského zakoniku se nepouzije.

10. Zadrzné dle této Smlouvy muze byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavtit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a uCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedottena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych tdaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.



6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napr. odstoupeni od smlouvy,
vyucCtovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutecnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zdkoniku (,Ma se za to, Ze doSla zasilka
odeslana s vyuZitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvoii jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 2: Harmonogram vystavby
Soucast Smlouvy dale tvori:

8. Priloha ¢.3: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizeni snazvem ,Vystavba
chodnikt v obci Krhovice “ v elektronické podobé na CD

9. Pro ptipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druhd smluvni strana takovou zménu ci
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
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