

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Leskovec nad Moravicí

se sídlem: Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Dvorce

IČO: 00296155

zastoupen: Bedřich Buťák, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ECOVIA Haná s.r.o.

se sídlem Hamerská 708/58, Olomouc - Holice, PSČ 783 71

IČO: 278 255 31

DIČ: CZ 278 255 31

zastoupen Ing. Miroslava Šestáková, jednatelka společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 2586 občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele: Bedřich Buťák, starosta obce
technický dozor stavebníka

tel. +420 554 731 001

tel. 736...242 305

zhotovitele: Ing. Jan Zajíček

tel.: 585 150 802

Ondřej Parma

tel.: 585 150 802

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„CHODNÍK PODÉL SILNIC II/452 a II/459, k.ú. Leskovec nad Moravicí“

Místem realizace díla je obec Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace, zejména v souladu s položkovým rozpočtem (oceněný výkaz výměr), s harmonogramem provádění, a dále v rozsahu projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. termín zahájení díla: červen 2015 (předpoklad)
- c. termín dokončení a předání díla: 15.12.2015
- d. termín odstranění zařízení staveniště: 15.12.2015

Doba realizace díla ve dnech: 197 kalendářních dnů

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

za chodník: 2 670 000,- Kč bez DPH

Celkem: 2 670 000,- Kč bez DPH

Celkem: 3 230 700,- Kč včetně DPH,

slovy: Třímilionydvěstětřicetisíc sedm set korun českých

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a změna ceny je možná pouze při změně rozsahu díla oproti rozpočtu.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně.

Daňové doklady vystavené poskytovatelem zdanitelného plnění budou obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 písm. a) až l) ZDPH.

Zhotovitel bere dále na vědomí, že součástí kontroly formální a finanční správnosti žádosti o platbu, faktur a bankovních výpisů prováděné poskytovatelem podpory, jsou kontroly bankovních spojení a použitých platebních symbolů (variabilní symbol, číslo faktury, částka k úhradě). Variabilní symbol při úhradě faktur zhotoviteli musí vždy obsahovat číslo faktury.

Zhotovitel je povinen předat originál faktury dvojmo.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu (faktury) odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Právo na úhradu konečného účetní dokladu vzniká až po předání a převzetí kompletního díla včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a po odstranění veškerých vad a nedodělků bránících uvedení stavby do užívání uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla. Objednatel je oprávněn zadržet část úhrady ve výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako *pozastávku* určenou pro odstranění vad zjištěných před a při kolaudaci stavby po dobu 24 měsíců.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelům v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které činí:

62 měsíců na celý rozsah zakázky.

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelům doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelům nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 10 dní předem (např. zápisem ve stavebním deníku).

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez zjevných vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad nebránících řádnému užívání díla a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. soupis všech předaných dokladů a dokumentů včetně dokumentace skutečného provedení stavby
- h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a. s termínem dokončení díla,
- b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
- c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), činí 5 000 Kč/kalendářní den, b), c) a d) činí 1 000 Kč/ kalendářní den.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 4 000 000 Kč bez spoluúčasti, pojištění materiálu uskladněného na staveništi s pojistným plněním v minimální výši 500 000 Kč, pojištění stavebních a montážních strojů s pojistným plněním v minimální výši 500 000 Kč, pojištění zařízení staveniště s pojistným plněním v minimální výši 100 000 Kč a pojištění cizích věcí převzatých a užívaných s pojistným plněním v minimální výši 100 000 Kč.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s

prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. nezačíná provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c. bezdůvodně přeruší provedení díla,
- d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- c. je v prodlení s úhradou ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě nepodaří-li se objednateli zajistit dostatek finančních zdrojů pro realizaci díla, anebo nezíská-li objednatel takové zdroje pro jeho realizaci, je objednatel oprávněn omezit jednostranným právním úkonem rozsah díla podle této Smlouvy, anebo objednatel může od této Smlouvy, a to v plném anebo částečném rozsahu. Dojde-li k omezení rozsahu díla objednatelem, bude pro účel určení ceny takto omezeného díla použit položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný zhotovitelem, který je nedílnou součástí této Smlouvy s tím, že toto omezení rozsahu díla je považováno za definitivní a konečné. V důsledku tohoto odstoupení nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok na náhradu škody a dojde-li k odstoupení do termínu před předáním staveniště dle čl. IV. ve spojení s čl. III. písm. a) této Smlouvy, tak zhotoviteli nevzniká žádný nárok na náhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

V Leskovci nad Moravicí dne^{17.7.2015}

V Olomouci dne 30.6.2015

.....
za objednatele:


Bedřich Buřák - starosta



.....
za zhotovitele:

Ing. Miroslava Šestáková-jednatelka

-4- ECOVIA Haná s.r.o.,
Hamerská 58, Olomouc - Holiče 783 71
Tel.: +420 585 150 802
Fax: + 420 585 154 395
e-mail: ecoviahana@email.cz
IČO: 278 255 31 DIČ: CZ278 255 31



Příloha č. 1 - Naceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KO201402

Stavba: Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.01.2014

Objednavatel: Obec Leskovec nad Moravicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ECOVIA Haná s.r.o.

Hamerská 708/58

783 71 Olomouc - Holice

IČ 278 255 31

DIČ CZ 278 255 31

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Morávek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

2 670 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 670 000,00

DPH základní

21,00%

ze

2 670 000,00

560 700,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 230 700,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ECOVIA Haná s.r.o.
Hamerská 58, Olomouc - Holice 783 71
Tel: +420 585 150 802
Fax: +420 585 154 395
e-mail: ecoviahana@email.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KO201402

Stavba: Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí

Místo:

Datum: 02.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Morávek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 670 000,00	3 230 700,00
KO20140 2	Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí	2 670 000,00	3 230 700,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 670 000,00	3 230 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.01.2014

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Morávek

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 670 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 670 000,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 670 000,00	560 700,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 230 700,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

-4- ECOVIA Haná s.r.o.
Háněská 58, Olomouc - Holice 783 71
Tel.: +420 585 450 802
Fax: +420 585 154 395
Email: info@ecovia.cz



IČO: 278 255 31 DIČ: CZ278 255 31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí

Místo:

Datum:

02.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Morávek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 670 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 614 778,48

1 - Zemní práce

459 602,63

2 - Zakládání

307 079,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 416,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 330,11

5 - Komunikace

827 676,74

8 - Trubní vedení

133 438,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

780 143,63

99 - Přesun hmot

66 091,84

PSV - Práce a dodávky PSV

55 221,52

767 - Konstrukce zámečnické

132,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 862,35

762 - Konstrukce tesařské

27 227,17

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Provozní vlivy

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 670 000,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnic II/452 a II/459, k.ú.Leskovec nad Moravicí

Místo:

Datum: 02.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Morávek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 670 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 614 778,48

1 - Zemní práce

459 602,63

1	K	110001	Vytyčení inženýrských sítí + stavby	kpl	1,000	8 763,16	8 763,16
2	K	110001a	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	110002	Hutnicí zkoušky	kpl	5,000	2 000,00	10 000,00
4	K	110003	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,000	26,00	52,00
6	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	270,000	14,00	3 780,00
7	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	270,000	35,00	9 450,00
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	9,000	70,00	630,00
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	123,000	37,00	4 551,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	31,000	22,00	682,00
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	175,080	32,00	5 602,56
1167,2*0,15				175,080			
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	110,460	56,00	6 185,76
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	110,460	20,00	2 209,20
14	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	73,640	141,00	10 383,24
15	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	73,640	28,00	2 061,92
16	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,325	419,00	15 639,18
17	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	37,325	28,00	1 045,10
18	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,883	557,00	13 859,83
19	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	24,883	35,00	870,91
20	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,282	277,00	6 449,11
21	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,282	17,00	395,79
22	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,522	487,00	7 559,21
23	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,522	35,00	543,27
24	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	220,800	56,00	12 364,80
736*0,15*2				220,800			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	349,792	163,00	57 016,10
175,08+110,46+73,64+37,325+24,883+23,282+15,522-736*0,15				349,792			
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	570,592	115,00	65 618,08
175,08+110,46+73,64+37,325+24,883+23,282+15,522+736*0,15				570,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	349,792	10,00	3 497,92
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	573,939	150,00	86 090,85
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,079	43,00	2 841,40
30	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	118,941	140,00	16 651,74
31	K	175101201	Zásyp za opěrnou zdi	m3	56,730	370,00	20 990,10
32	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	113,460	160,00	18 153,60
33	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	736,000	20,00	14 720,00
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	736,000	13,00	9 568,00
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,040	120,00	1 324,80
36	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 263,000	4,00	5 052,00

307 079,53

2 - Zakládání

37	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	73,995	1 180,00	87 314,10
38	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	46,466	1 992,00	92 560,27
39	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	89,200	364,00	32 468,80
40	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	89,200	121,00	10 793,20
41	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,950	20 524,00	60 545,80
42	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,140	20 524,00	23 397,36

34 416,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	35,000	65,00	2 275,00
44	M	143141780	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11373.0 D89 tl 3,0 mm VOC Ferona, Hmotnost: 6,36 kg/m	m	87,000	171,00	14 877,00
45	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	166,000	104,00	17 264,00

6 330,11

4 - Vodorovné konstrukce

46	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	16,000	116,00	1 856,00
47	M	593412100	deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm	kus	8,000	122,00	976,00
48	M	593412160	deska stropní plná PZD 20/10 119x29x7 cm	kus	8,000	187,00	1 496,00
49	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,488	574,00	2 002,11

827 676,74

5 - Komunikace

50	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - pod obrubník	m2	406,820	64,00	26 036,48
51	K	564831111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 263,000	64,00	80 832,00
52	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	933,280	96,00	89 594,88
53	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	465,950	114,00	53 118,30
54	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	m2	130,000	620,00	80 600,00
55	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	80,000	15,00	1 200,00
56	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	240,000	680,00	163 200,00
57	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000	109,00	1 526,00
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,280	181,00	2 222,68
59	M	59245119	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	12,648	310,00	3 920,88
60	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	903,000	136,00	122 808,00
61	M	59245038	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	930,090	90,00	83 708,10
62	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	262,000	193,00	50 566,00
63	M	59245007	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	269,860	145,00	39 129,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	43,950	193,00	8 482,35
65	M	59245123	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m ²	45,269	370,00	16 749,53
66	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m ² plochy do 50	m ²	7,740	148,00	1 145,52
67	M	5920002	Vodící linie š. = 400mm	m ²	8,127	349,00	2 836,32

8 - Trubní vedení

133 438,00

68	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,000	306,00	612,00
69	M	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním 30x250x6 cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
70	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	16,000	202,00	3 232,00
71	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	8,000	36,00	288,00
72	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	89,00	712,00
73	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	8,000	815,00	6 520,00
74	M	592238730	Rám s gumovou mříží, 500/500 mm	kus	8,000	3 600,00	28 800,00
75	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	8,000	490,00	3 920,00
76	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/29 SN 29x50x6,5 cm	kus	8,000	520,00	4 160,00
77	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/59 SO 20 PVC 59x50x6,5 cm	kus	8,000	450,00	3 600,00
78	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/19 KN 22,5x50x6,5 cm	kus	8,000	380,00	3 040,00
79	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000	375,00	3 000,00
80	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	8,000	8 000,00	64 000,00
81	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	482,00	3 856,00
82	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 217,00	4 868,00
83	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	690,00	1 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

780 143,63

84	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	151,00	604,00
85	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 472,000	140,00	206 080,00
86	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	36,034	1 980,00	71 347,32
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	857,000	149,00	127 693,00
88	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	865,570	68,00	58 858,76
89	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	724,000	92,00	66 608,00
90	M	59217303	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm	kus	731,240	55,00	40 218,20
91	K	919735112	kežal stávajícího ztvárnění krytí tl do 100 mm	m	736,000	50,00	36 800,00
92	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	9,060	1 670,00	15 130,20
93	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	155,00	620,00
94	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	50,800	35,00	1 778,00
95	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	161,870	45,00	7 284,15
96	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	485,610	19,00	9 226,59
97	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	161,870	383,00	61 996,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	979099111	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	t	161,870	160,00	25 899,20
99	K	991001	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
100	K	991002	Archeologický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

99 - Přesun hmot

66 091,84

101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1 032,685	64,00	66 091,84
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

55 221,52

767 - Konstrukce zámečnické

132,00

102	K	767996801	Demontáž stávajícího zábradlí	m	6,000	22,00	132,00
-----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	-------	--------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 862,35

103	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	152,790	6,00	916,74
104	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,046	32 000,00	1 472,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

105	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	152,790	62,00	9 472,98
106	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	183,348	85,00	15 584,58
107	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,819	508,00	416,05

762 - Konstrukce tesařské

27 227,17

108	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	97,500	36,00	3 510,00
109	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,248	6 500,00	8 112,00
110	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,755	7 500,00	13 162,50
111	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,003	348,00	1 045,04
112	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,690	827,00	1 397,63

Předpokládaný časový a finanční harmonogram prací

Chodník podél silnice II/452 a II/459, k.ú. Leskovec nad Moravicí

	2015					Cena celkem bez DPH v Kč
	ČERVEN	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	PROSINEC	
SO CHODNÍK Chodník podél silnice II/452 a II/459, k.ú. Leskovec nad Moravicí	345 844 Kč	514 844 Kč	448 544 Kč	398 777 Kč	374 214 Kč	2 670 000,00 Kč
	345 844 Kč	514 844 Kč	448 544 Kč	398 777 Kč	374 214 Kč	2 670 000,00 Kč

zahájení díla: 1.6.2015

ukončení díla: 15.12.2015

Celková doba realizace: 197 kalendářních dnů

V Olomouci dne 11.5.2015



Ing. Miroslava Šestáková
jednatelka společnosti ECOVIA Haná s.r.o.



4. ECOVIA Haná s.r.o.,
Harmerská 55, Olomouc - Holice 753 71
Tel.: +420 585 150 802
Fax: +420 585 154 395
e-mail: ecovia.hana@email.cz
IČO: 276 255 31 DIČ: CZ276 255 31

