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SMLOUVA O DÍLO č. ______ 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 
 

  
Obec Mikulovice 
Hlavní 5, 790 84 Mikulovice 
Zastoupená:  ve věcech smluvních:   Jiřím Šimákem, starostou obce 

 ve věcech technických: …………. 
  

 
IČ:  00303003  
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

 
Dále jen Objednavatel 
 
 
 
a 
 
……………………….. 
……………….……………... 
Zastoupený: …. 
   ve věcech smluvních: ……………………… 
 
 

 
IČ: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
Obchodní společnost zapsaná v …………………………………………………………………………………………… 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy jsou realizace stavby:  

Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA 

Expert, a.s. Konečného 12, 710 00 Ostrava. 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  

a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.3.11 provedení přejímky stavby.  

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 

následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky 

k této smlouvě.  
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2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou 

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA  DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem: 

3.1.1 Stavba  

- cena bez DPH    Kč  

- DPH       Kč 

- cena celkem s DPH     Kč 

 

Zdroj tepla  

- cena bez DPH    Kč  

- DPH                                                              Kč 

- cena celkem s DPH                                       Kč 

 

Celkem 

- cena bez DPH                                                Kč  

- DPH                                                                Kč 

- cena celkem s DPH                                       Kč 

 

Rezerva ve výši 5% celkové nabídkové ceny 

- rezerva bez DPH                                              Kč 

- DPH                                                                    Kč 

- rezerva celkem s DPH                                     Kč 

 

 

3.2 Uchazeč je povinen vyplnit údaj o rezervě. Vyčíslení rezervy slouží k zajištění 

uznatelnosti víceprací v dotačním projektu OPŽP. Rezerva je definována do výše 5% 

celkové ceny.  Rezerva tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně 

objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou 

v průběhu výstavby, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování 

projektové dokumentace. V souladu s implementačním dokumentem OPŽP lze u 
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poskytovatele podpory nárokovat vícepráce pouze v případech, kdy se jedná o 

objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně zadavatele, 

nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty 

rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je náležitě 

odvozena od rezervy dané v Registračním listu, resp. v žádosti o podporu.  

3.3 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD . 

3.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 

používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 

dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 

stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 

jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 

který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého 

rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého 

uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých 

položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče 

(dodavatele). 

3.6 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy 

3.7 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo 

rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí 

na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění  

bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenám v dokumentech 

poskytovatele podpory s označením  Změnový list a Hlášení změny. 
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4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je budova  na adrese:  

Hlavní 5, Mikulovice u Jeseníka, k. ú. 694410, p. č. 407/1 

 

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 

staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o 

předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 

stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele. 

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 61 dnů od předání a 

převzetí staveniště.  

4.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla zhotoviteli.  

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 

předem. 

4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které  

nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 

4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení 

ukončeno protokolem o předání a převzetí díla. 

4.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 

předáním a převzetím díla. 

4.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 

Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se 

zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací 

tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů 

umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu 

budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován. 
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5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 

5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v  provedeném díle dodrží technologická pravidla a 

požadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorových výplní, zdroje tepla a další 

parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci a předložené v nabídce 

Uchazeče. 

5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.5.1  případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, 

které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a 

předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat 

Objednatele. 

5.5.2  případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla. 

5.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 

jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, 

nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o 

tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě. 

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část i na otvorové výplně a 

24 měsíců na dodávky zdroje tepla. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.  Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

Zhotovitele. Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána 

poddodavateli takto: vnější kontaktní systém ETICS.  

6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací poddodávek. 
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6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 

poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 

souhlas objednatele.  

6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla  

pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální 5.500.00,--Kč  pro jednu 

pojistnou událost. 

6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před 

zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí 

staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím 

s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení 

zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu O předání díla 

bude sepsán protokol. 

 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené 

práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí 

faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Vzhledem ke 

skutečnosti, že financování projektu je vázáno na podporu z OPŽP je splatnost faktur 

stanovena na dobu do 60 dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 60 denní  

lhůty splatnosti není považováno za prodlení. 

7.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 

účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 

vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu.  

7.4 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 

7.4.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.4.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k plnění na 

základě dodatkem odsouhlasených víceprací. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
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náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení  vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel 

je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 

souhlasem zadavatele. 

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů a pod. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 
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8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.,). 

8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním 

stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové  dokumentace a  nabídky podané 

ve veřejné zakázce, 

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.14.4 originál stavebního deníku, 

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku, 

 
8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

8.17 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků 

otvorových výplní rozřezáním libovolného prvku nebo jeho části. Náklady s tímto 

spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou zhotovitele 

a opačně k tíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude. 

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech 

není v tomto smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím 

odborné péče zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla. 

 

 

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 
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9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na 

náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů 

po obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních  

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebude poskytnuta dotace z OPŽP do data předpokládaného zahájení realizace 

stavby. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona 89/2012 

Sb. v platném znění. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 

 
 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele 

podpory. 

12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 

provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů. 

12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury. 
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram a Schéma 

poddodavatelů. 

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

 

 

 

V Mikulovicích dne:  
 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

 

 

Přílohy: 

 

1. Položkový rozpočet 
2. Harmonogram plnění 
3. Schéma poddodavatelů 

 


