

SMLOUVA O DÍLO č. 14/242

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Mikulovice

Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Zastoupená: ve věcech smluvních: Jiřím Šimíkem, starostou obce, tel.: 774 200 810
ve věcech technických: Ing. Petrem Dvořákem, tel.: 775 200 810

IČ: 00303003

DIČ: CZ 00303003

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1723841/0100

Dále jen Objednavatel

a

SKR stav, s.r.o.

614 00 Brno, Nováčkova 18

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem společnosti, tel.: 602 117 849

ve věcech technických: Ing. Marianem Palou, výrobně techn. ředitelem, tel.: 606 033 040

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ 269 61 474

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. – Brno město

Číslo účtu: 35-4361980217/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 48480

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy jsou realizace stavby:

Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA Expert, a.s. Konečného 12, 710 00 Ostrava.

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.11 provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zpracovány do Projektové

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.

- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

3.1.1 Stavba

- cena bez DPH	3 468.006,- Kč
- DPH	728.281,- Kč
- cena celkem s DPH	4.196.287,- Kč

Zdroj tepla

- cena bez DPH	1.557.557,- Kč
- DPH	327.087,- Kč
- cena celkem s DPH	1.884.644,- Kč

Celkem

- cena bez DPH	5.025.563,- Kč
- DPH	1.055.368,- Kč
- cena celkem s DPH	6.080.931,- Kč

Rezerva ve výši 5% celkové nabídkové ceny

- rezerva bez DPH	251.278,- Kč
- DPH	52.768,- Kč
- rezerva celkem s DPH	304.046,- Kč

- 3.2 Uchazeč je povinen vyplnit údaj o rezervě. Vyčíslení rezervy slouží k zajištění uznatelnosti víceprací v dotačním projektu OPŽP. Rezerva je definována do výše 5% celkové ceny. Rezerva tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou

v průběhu výstavby, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. V souladu s implementačním dokumentem OPŽP lze u poskytovatele podpory nárokovat vícepráce pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně zadavatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je náležitě odvozena od rezervy dané v Registračním listu, resp. v žádosti o podporu.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD .
- 3.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 3.6 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy
- 3.7 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění

bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenám v dokumentaci poskytovatele podpory s označením Změnový list a Hlášení změny.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je budova na adrese:

Hlavní 5, Mikulovice u Jeseníka, k. ú. 694410, p. č. 407/1

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 61 dnů od předání a převzetí staveniště.

4.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla zhotoviteli.

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.

4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

4.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

4.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorových výplní, zdroje tepla a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci a předložené v nabídce Uchazeče.
- 5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
 - 5.5.1 případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
 - 5.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část i na otvorové výplně a 24 měsíců na dodávky zdroje tepla.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele. **Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána**

poddodavateli takto: vnější kontaktní systém ETICS.

- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací poddodávek.
- 6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatele.
- 6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální 5.500.00,--Kč pro jednu pojistnou událost.
- 6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.
- 6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu O předání díla bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektu je vázáno na podporu z OPŽP je splatnost faktur stanovena na dobu do 60 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této lhůty splatnosti není považováno za prodlení.
- 7.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.4 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - 7.4.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
 - 7.4.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k plnění na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převjímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů a pod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
 - 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,
 - 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky podané ve veřejné zakázce,
 - 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 8.14.4 originál stavebního deníku,
 - 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku,
- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.17 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků otvorových výplní rozřezáním libovolného prvku nebo jeho části. Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou zhotovitele a opačně k tíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude.
- 8.18 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.

- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení výúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.
- 10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu

nebude poskytnuta dotace z OPŽP do data předpokládaného zahájení realizace stavby.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. § 373 až 386 zákona č. 513/91 Sb.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.
- 12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění.
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram a Schéma poddodavatelů.
- 13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Mikulovicích dne: 1. 9. 2014

.....
Za objednatele:

**OBEC
MIKULOVICE**
PSČ 790 84 Hlavní 5
tel.: 584 429 100, 429 097
fax: 584 429 195 ①

.....
Za zhotovitele:



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ 26961474

Přílohy:


1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram plnění
3. Schéma poddodavatelů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : EÚO OÚ Mikulovice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Mikulovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ASA expert a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Provozní vlivy	33 289
Z Montáž celkem	39 252	Zařízení staveniště	66 578
R HSV celkem	2 715 025		
N PSV celkem	613 863		
ZRN celkem	3 368 140		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	3 368 140	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	3 468 006	VRN celkem	99 867

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. V. Mališová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
únor 2014	Podpis:	Podpis :



STAV s.r.o.
 Hradecká 233/18, 614 00 Brno
 IČ: 26961474
 DIČ: CZ 26961474

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 468 006 Kč
DPH	21 % činí :	728 281 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 196 287 Kč

Poznámka :

Stavba : EÚO OÚ Mikulovice
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 000	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 464	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 017	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	23 828	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	231 745	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 193 998	0	0	0	0
90 Přípočty	5 651	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	135 696	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	9 739	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 106	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	61 541	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 240	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	212 758	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	11 640	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	262 749	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	69 174	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	51 783	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 379	0	0	0
783 Nátěry	0	4 380	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 252	0
CELKEM OBJEKT	2 715 025	613 863	0	39 252	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy		1,0	3 328 888	33 289
Zařízení staveniště		2,0	3 328 888	66 578
CELKEM VRN				99 867

Položkový rozpočet

Stavba :		EÚO OÚ Mikulovice				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva rekultivace okolních ploch	m2	250,00	16,00	4 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
2	274 27-2140.R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, II. 30 cm základ pod TČ	m2	1,98	1 035,00	2 049,30
		1,2*1,5*1,1		1,98		
3	273 32-1211.R00	Železobeton základových desek C 12/15 (B 12,5)	m3	0,18	2 304,00	414,72
		1,2*1,5*0,1		0,18		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 464,02
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou II.do 3 cm pod parapety	m2	23,03	131,00	3 017,26
		0,25*92,13		23,03		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 017,26
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
5	622 48-1211.RU1	Montáž výztužné sítě do stěrkového (melu včetně výztužné sítě a stěrkového (melu,nezatepl	m2	46,45	205,00	9 521,74
		vstup.				
		4,75*1,05+7,4*1.15+9,7*0,25		15,92		
		komin.				
		(2,4+0.75+2,4)*5.5		30.53		
6	602 01-5187.RT7	Omítka lenkovrstvá silikon zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	46,45	279,00	12 958,85
7	602 01-5191.R00	Podkladní nátěr pod lenkovrstvé omítky	m2	46,45	29,00	1 346,98
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				23 827,57
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,30	31,00	195,30
		1*2,1*3		6.30		
9	612 40-9991 R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. podlah	m	18,60	46,00	855,60
		6,2*3		18,60		
10	622 31-9732.RV1	Zateplovací systém,podhled,min.desky KV 100 mm zakonč.stěrkou s výztuž.lkaninou	m2	233,26	989,00	230 693,74
		rovné stropy sklepni:				
		(8,3*5,57+(7,28*1,67+2*5,2+3,58*5,2+3,33*7,54))*1,05		118,14		
		klenbové stropy sklepni:				
		(3,52*6,02+1,9*6,02)*1,1*1,05		37,69		
		(2,52*4,5+2,52*4,5)*1,1*1,05		26,20		
		rovný strop chodby:				
		24,4*2*1,05		51,24		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				231 744,64
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	R ZK fasády	Výlažné zkoušky pro kotvení zateplení fasády	kpl	1,00	5 400,00	5 400,00
12	620 99-1121 R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	181,44	31,00	5 624,77
		1NP.				
		0,55*0.9*3+1,35*1,5*3+1,6*2,3+1,5*1,86*3+1,6*1.57*3+1,4*1,8+1*2.1		31,77		
		1,55*2,05+0,6*0,9*3+1,65*1,5*2+1*1,35+1,825*2,29*2+1*2.1		21,56		
		1,55*2.2+1,5*1,85*3+1,15*2,1+1,5*1,85*3+0,55*0.9*2		23,47		
		2NP.				
		1,35*1.82*2+1,5*1,88+1,5*1,82+1,5*1,76+1,6*1,43*2+1,6*1.5+0,9*1,47		21,40		
		1,5*1,8+1,55*1,5+1.85*1,75+1,65*2.19*2+1,34*1,85*2+1,34*2.99		24,45		
		1,5*1,85*9+1,5*1,5*4		33,98		
		3NP				
		2.1*1.5*2+1,5*1.8+1,55*1.5+1,5*1,5*3+1,5*1,5*3		24,83		
13	622 42-212R R00	Oprava vnějších omítek vápen. šluk. II, 15 %	m2	1 466,25	96,00	140 759,88
		(39,6848+49,4225+1163.3942+40,8975+15.12)/1,05		1 246,21		
		(31,185+105,3938+4.62+12.7733)/1,05		146,64		
		154.14/2/1.05		73,40		
14	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 466,25	36,00	52 784,95

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		EUO OU Mikulovice				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	622 40-1971.RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. náletem penetračním	m2	1 466,25	18,00	26 392,48
16	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolanem cca 25% z fasády (1163,3942/1,05)*0,25	m2	277,00 277,00	104,00	28 807,85
17	283-75931	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm 276,9986*1,05	m2	290,85 290,85	52,00	15 124,12
18	622 31-9013.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm (4+0,75*2+20,8+3,55+0,8*2+2,3*2+3,55+7,45)*1,05 (16,1+0,5+12,4)*1,05 (11,5+3,55+7,3)*1,05	m	103,32 49,40 30,45 23,47	123,00	12 708,36
19	622 31-9014.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm (1,45*2+1,3*2+4,75-1,825*2)*1,05 (13,1+4+0,75*2+20,8+3,55+0,8*2+2,3*2+3,55+7,45)*1,05 (3,7+8,25+3,7+0,35+3,9)*1,05 (16,1+0,5+12,4+3,05+8,6+12)*1,05 (11,5+3,55+7,3)*1,05	m	169,73 6,93 63,16 20,90 55,28 23,47	145,00	24 611,21
20	283-50126	Profil okenní plastový s okapničkou l=2,5m nad výplně: (0,55*3+1,35*3+1,6+1,5*3+1,6*3+1,4+1+1,55+0,6*3+1,65*2+1)*1,05 (1,825*2+1+1,55+1,5*3+1,15+1,5*3+0,55*2)*1,05 (1,35*2+1,5*3+1,6*2+1,6+0,9+1,5+1,55+1,85+1,65*2)*1,05 (1,34*2+1,34+1,5*9+1,5*4)*1,05 (2,1*2+1,5+1,55+1,5*3+1,5*3)*1,05 římsy: (13,3*2+6+1*2+21+3*6+1,2*2+7,4+12+3,5+7,5)*1,05 (4,2+15,5*2+8,3)*1,05 (24,9+3,7+8,7+4,1+13,2+13,7+2,5)*1,05 (11,8+3,7)*1,05	m	358,23 27,98 18,32 22,16 24,70 17,06 111,72 45,68 74,34 16,28	34,00	12 179,77
21	622 31-9123.RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS 120 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2,vč.roh.lišt JV: (2,3*2+3,55+7,45)*0,9*1,05 SZ: (16,1+0,5+12,4)*0,35*1,05 SV: (11,5*0,9+(3,55+7,3)*0,3)*1,05	m2	39,68 14,74 10,66 14,29	1 426,00	56 590,52
22	622 31-912R.RU1	Zateplovací systém, vstup+ sloup, EPS P 140 mm s omítkou dekorativní kámen,vč.roh.lišt (1,45*2+1,3*2+4,75)*2,95-1,825*2 29*2)*1,05 (0,65*3,4*7+2,7*0,6*6)*1,05	m2	49,42 22,97 26,45	1 539,00	76 061,23
23	622 31-9134.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2,vč.roh.lišt JV: (13,1*(7,3+2,45)-(1,5*1,85*6+1,5*1,5*3)+8)*1,05 ((1,35+20,8+0,9)*4-(1,5*1,85*6))*1,05 ((2,3*2+2,95+11,65*4,35)-(1,34*1,85*2+1,34*2,99))*1,05 ((3,55+7,45)*(7,3+0,5)-(1*1,35+1,65*1,5*2+1,65*2 19*2))*1,05 JZ: ((3,7+8,25+3,7)*(7,3+2,45)-(1,15*2 1+1,5*1,85*3+1,5*1,5*7))*1,05 ((0,35+3,9)*4,7-(0,55*0,9*2))*1,05 SZ: ((16,1*7,6+3,8*1,85*8)-(1,6*1,57*3+1,4*1,8+1*2,1+1,6*1,43*2))*1,05 (1,6*1,5+0,9*1,47+1,5*1,8*2)*1,05 ((0,5+12,4)*7,6-(1,5*1,86*3+1,5*1,88+1,5*1,82+1,5*1,76)+4)*1,05 ((3,05+8,6)*7+12*4,7-(1,35*1,5+1,6*2 3+1,35*1,82*2)+4)*1,05 (1,35*1,5*2+0,55*0,9*3)*1,05 (13*3,2-(2,1*1,5*2)+4)*1,05 SV: ((11,5+3,55)*(7,3+0,5)-(0,6*0,9*3+1,85*1,75))*1,05	m2	1 163,39 117,94 79,33 58,05 75,89 132,40 19,93 126,69 -9,58 89,75 137,90 -5,81 41,27 118,16	1 049,00	1 220 400,52

Položkový rozpočet

Stavba :		EUO OÚ Mikulovice				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,3*10,5+(1,55*2,05+1,55*1,5*2))*1,05		72,26		
		výklenky:				
		0,15*(15*3+8,3*6+8,1*3+21)*1,05		22,07		
		řimsy				
		0,5*(154+12)*1,05		87,15		
24	622 31-973R.RT1	Zateplovací systém, podhled, min. desky KV 240 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 - podloubí	m2	40,90	1 750,00	71 570,63
		20,5*1,9*1,05		40,90		
25	622 31-9732.RT1	Zateplovací systém, klenby, min. desky KV 100 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 - podloubí	m2	15,12	1 296,00	19 595,52
		3*0,8*6*1,05		15,12		
26	622 31-913R.RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 40 mm zakonč. stěrkou s výztuž. panc. tkaninou, vč. roh. lišt	m2	31,19	598,00	18 648,63
		sloupce podloubí				
		2,2*2,7*5*1,05		31,19		
27	622 31-9134.RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm zakonč. stěrkou s výztuž. panc. tkaninou, vč. roh. lišt	m2	105,39	743,00	78 307,59
		stěny podloubí				
		((4+0,75*2+20,8+3,55+0,8*2)*3,3+1,55*2,2)*1,05		105,39		
28	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrnná	m2	136,58	348,00	47 529,42
		31,185+105,3938		136,58		
29	622 31-912R.RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 40 mm zakonč. stěrkou s výztuž. panc. tkaninou, vč. roh. lišt	m2	4,62	777,00	3 589,74
		sloupce podloubí				
		2,2*0,4*5*1,05		4,62		
30	622 31-9124.RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm zakonč. stěrkou s výztuž. panc. tkaninou, vč. roh. lišt	m2	12,77	1 058,00	13 514,15
		stěny podloubí				
		((4+0,75*2+20,8+3,55+0,8*2)*0,3+0,65*0,6*7)*1,05		12,77		
31	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativní střednězrnná	m2	17,39	500,00	8 696,65
		4,62+12,7733		17,39		
32	622 31-9154.RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F 40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2, vč. roh. a apu lišt	m2	154,14	1 080,00	166 471,20
		1NP:				
		0,15*(5,2+5,65+5,95)*1,05+0,5*(5+5,2*3)*1,05		13,46		
		0,4*(2,35*3+4,35*3+6,2+5,2*3+4,75*3+2,4*3+4,65*2)*1,05		30,51		
		0,4*(3,7+6,4*2+5,2+5,35+5,2*3+2,35*2)*1,05		19,89		
		2NP:				
		0,5*(5,05*2+7,3+5,2*9)*1,05		33,71		
		*1,05		36,90		
		3NP:				
		0,4*(5,1*2+5,1+4,55+4,5*3+4,5*3)*1,05		19,68		
33	622 31-9162.R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P II. 20 mm vč. par. lišt	m2	41,01	770,00	31 580,01
		1NP:				
		0,5*(1,4+1,5*3)*1,05		3,10		
		0,4*(0,55*3+1,35*3+1,5*3+1,6*3+0,6*3+1,65*2+1+1,5*3+0,55*2)*1,05		11,21		
		2NP:				
		0,5*(1,34*2+1,5*9)*1,05		8,49		
		5		11,38		
		3NP:				
		0,4*(2,1*2+1,5+1,55+1,5*3+1,5*3)*1,05		6,83		
34	622 39-1121.R00	Příplatek za hmoždinky 6 ks/m2 plast. tal. hmožd. s ocel. šroubem a zátkou	m2	56,02	24,00	1 344,42
		40,8975+15,12		56,02		
35	622 39-1122.R00	Příplatek za hmoždinky 8 ks/m2 plast. tal. hmožd. s ocel. šroubem	m2	1 370,67	32,00	43 861,40
		39,6848+49,4225+1163,3942+105,3938+12,7733		1 370,67		
36	R kamen. sokl	Kamenný sokl očistil, vyspravit a opalřit bezbarvým difúzním náletem	m2	52,64	225,00	11 842,88
		12,8*0,75+18,85*0,9+(2,9+20,8)*1,1		52,64		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 193 997,89

Položkový rozpočet

Stavba :	EÚO OÚ Mikulovice
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 37	90	Přípočty Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostatný drát, výška 2 m, plot k TČ	100 m	0,07	80 730,00	5 651,10
	900 10-0002.RAA					5 651,10
	Celkem za	90 Přípočty				
Díl: 38	94	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m zaleplené podhledy, vstup	m2	235,65	70,00	16 495,47
	941 95-5001.R00			235,65		
		233,2596/1,05+(4,75*1,05+7,4*1,15)				
Díl: 39	94	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m podloubí a terasa	m2	80,85	75,00	6 063,75
	941 95-5002.R00			80,85		
		2,5*20,5+7,4*4				
Díl: 40	R	Lešení na střеше	m2	67,00	90,00	6 030,00
				67,00		
		13*3+8*2+4*3				
Díl: 41	94	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m ze 2 stran najednou	m2	765,05	41,00	31 367,05
	941 94-1032.R00			765,05		
		((16,5+15,1+2,4)*11,1+(20,5+1,9+3,1*2+4,4)*8,3+(2*2+9,5)*4,1)/2		353,33		
		((8,3+13,5+4,4)*9+(8,2+4,6)*10,8+(13,5+1,5+13,3+4+8,4)*8,3)/2		355,93		
		(13,3+4,7)*6,2/2		55,80		
Díl: 42	94	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 530,10	25,00	38 252,50
	941 94-1192.R00			1 530,10		
		765,05*2				
Díl: 43	94	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	765,05	17,00	13 005,85
	941 94-1832.R00			765,05		
Díl: 44	94	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	765,05	10,00	7 650,50
	944 94-4011.R00			765,05		
Díl: 45	94	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	765,05	6,00	4 590,30
	944 94-4081.R00			765,05		
Díl: 46	94	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 530,10	8,00	12 240,80
	944 94-4031.R00			1 530,10		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				135 696,22
Díl: 47	95	Dokončovací kce na pozem.stav. Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	181,44	28,00	5 080,43
	952 90-1110.R00			181,44		
Díl: 48	95	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách	m2	300,00	3,00	900,00
	952 90-2110.R00			300,00		
Díl: 49	95	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyklizení pudy	m2	53,67	65,00	3 488,34
	952 90-1111.R00			53,67		
		11,5*14/3				
Díl: 50	R	D+M plast. krytka prostupu pr. 200mm bílá se sítkou vč. prodloužení	kus	1,00	135,00	135,00
				1,00		
Díl: 51	R	D+M plast. krytka prostupu 250x250mm bílá se sítkou vč. prodloužení	kus	1,00	135,00	135,00
				1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				9 738,77
Díl: 52	96	Bourání konstrukcí Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,00	30,00
	968 06-1125.R00			3,00		
Díl: 53	96	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,62	179,00	1 184,09
	968 07-2456.R00			6,62		
		1*2,1*2+1,15*2 1				
Díl: 54	96	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	6,00	36,00
	968 06-1112.R00			6,00		
Díl: 55	96	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	10,05	94,00	944,70
	968 06-2245.R00			10,05		
		1,5*1,8*2+1,55*1,5*2				
Díl: 56	96	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC parapetů	m2	23,03	83,00	1 911,70
	967 03-1132.R00			23,03		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 106,48
Díl: 57	97	Prorážení otvorů Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	l	20,00	215,00	4 300,00
	979 01-1111.R00			20,00		
Díl: 58	97	Vnitrostaveništní doprava suli do 10 m	l	20,00	184,00	3 680,00
	979 08-2111.R00			20,00		
Díl: 59	97	Příplatek k vnitrost. dopravě suli za dalších 5 m	l	300,00	21,00	6 300,00
	979 08-2121.R00			300,00		
		20*15				
Díl: 60	97	Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení suli	l	20,00	228,00	4 560,00
	979 08-1111.R00			20,00		
Díl: 61	97	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	200,00	13,00	2 600,00
	979 08-1121.R00			200,00		
		20*10				
Díl: 62	97	Poplatek za skládku suli	l	20,00	1 100,00	22 000,00
	979 99-010R.R00			20,00		
Díl: 63	97	Otlučení omítek vnějších MVC v složil.1-4 15 %	m2	1 466,45	6,00	8 798,69
	978 01-522R.R00			1 466,45		
Díl: 64	97	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 vstupu	m2	30,00	86,00	2 580,00
	978 05-9631.R00			30,00		
Díl: 65	97	Ostranění bednění a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2 pro přístup do sklepa	m2	3,00	119,00	357,00
	978 07-162R.R00			3,00		
Díl: 66	97	Odsekání vnitřních obkladu stěn do 1 m2 parapetu	m2	0,92	152,00	139,08
	978 05-9511.R00			0,92		
		0 15*(1,5*2+1,55*2)				
Díl: 67	97	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm markýza	m	1,75	472,00	826,00
	970 25-1100.R00			1,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	EÚO OÚ Mikulovice
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	978 01-2191.R00	Ollučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % klenby	m2	60,00	90,00	5 400,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				61 540,77
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
69	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	l	90,00	436,00	39 240,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				39 240,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
70	713 18-1113.R00	Izolace miner. fukaná do dutin Irámových stropů pod střešou II.240mm (11,9*3,7+8,5*3,7+24,5*4,5+20,37*2,3+11,95*3,2)*1,3	m2	352,07 352,07	485,00	170 752,64
71	713 11-1111.RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci 11,5*14	m2	161,00 161,00	21,00	3 381,00
72	631-50838.A	Plst nekaširovaná skleněná II. 200mm 161*1,02	m2	164,22 164,22	210,00	34 486,20
73	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	l	5,70	726,00	4 138,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				212 758,04
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
74	721 24-2804.R00	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 125	kus	8,00	105,00	840,00
75	721 24-2116.R00	Lapač sřešních splavenin litinový DN 125	kus	8,00	1 350,00	10 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 640,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
76	764 90-0010.RA0	Demontáž krytiny střeš	m2	10,72 2,6*1,7+1,8*1+3*1,5	40,00	428,80
77	764 90-0020.RA0	Demontáž oplechování zdi a říms	m	86,60 2,22*3+8,26+3,78+2,75*6 13,3+7,3+15,3+3,7+11,8	27,00	2 338,20
78	764 90-0035.RA0	Demontáž žlabu půlkruhových	m	52,00	44,00	2 288,00
79	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub	m	80,00	30,00	2 400,00
80	764 90-0050.RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	92,13 0,55*3+1,35*3+1,5*3+1,6*3+1,4+0,6*3+1,65*2+1+1,5*3+1,5*3+0,55*2*4 2,1*2+1,5+1,55+1,5*3+1,5*3	28,00	2 579,64
81	764 90-830R.RT2	Oplechování parapetů, rš 500 mm plech poplast.	m	92,13	484,00	44 590,92
82	764 90-8102.RT2	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm v ostatních barvách poplast. plech	kus	14,00	407,00	5 698,00
83	764 90-8105.RT2	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm v ostatních barvách poplast. plech	m	52,00	500,00	26 000,00
84	764 90-8110.RT2	Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v ostatních barvách poplast. plech	m	80,00	910,00	72 800,00
85	764 90-8302.RT3	Oplechování parapetů, rš 250 mm poplast. plech II.0,6 mm, výklenky	m	20,70 1,96*3+2,47*6	371,00	7 679,70
86	764 90-8304.RT3	Oplechování parapetů, rš 450 mm poplast. plech II.0,6 mm, výklenky	m	11,10	449,00	4 983,90
87	764 90-4010.RT2	Zastřešení hladkými plechy, do 30° poplast. plech II. 0,6 mm, povrchová úprava	m2	5,32 2,8*1,9	784,00	4 170,88
88	764 92-8302.R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 330 mm fasádní římsy	m	154,00	205,00	31 570,00
89	R plech rš 350	Dodávka poplast. plechu II. 0,6mm rš. 350mm	m	154,00	150,00	23 100,00
90	764 92-8304.R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 500 mm fasádní římsy	m	12,00	241,00	2 892,00
91	R plech rš 500	Dodávka poplast. plech II. 0,6mm rš. 500mm	m	12,00	225,00	2 700,00
92	R kvělináče	Demontáž a montáž nových podpor. držáků na květiny	kus	11,00	225,00	2 475,00
93	R otvory střeš	Montážní otvory ve střeše pro fouk. izolaci, část. rozebrání	kus	12,00	1 800,00	21 600,00
94	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	l	2,00	1 227,00	2 454,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				262 749,04
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
95	766 90-0040.RA0	Demontáž dřevěných stěn - vstup	m2	16,00	54,00	864,00
96	766 62-9304.R00	Montáž vstupních dveří plastových	m2	6,30	675,00	4 252,50

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>EUO OÚ Mikulovice</i>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1*2,1*3		6,30		
97	R dveře P1	Dodávka plast. vst. dveře s přer.lep.mostem bílé 1x2,1m 1kř. plně, 3dílné panty, klika-klika	kus	2,00	10 350,00	20 700,00
98	R dveře P2	Dodávka plast. vst. dveře s přer.lep.mostem bílé 1x2,1m 1kř.plně, 3dílné panty, klika-klika,rozš.pr	kus	1,00	10 150,00	10 150,00
99	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	m2	10,31	450,00	4 639,50
		1,5*1,8*2+1,55*1,5*2+0,65*0,4		10,31		
100	R okno P3	Dodávka plast. okno 5ti komor s izol.2sklem bílé 1,5x1,8m 1kř.SO	kus	2,00	6 300,00	12 600,00
101	R okno P4	Dodávka plast. okno 5ti komor s izol.2sklem bílé 1,55x1,5m 2kř.SO,O	kus	2,00	6 750,00	13 500,00
102	R okno P5	Dodávka plast. okno 5ti komor s izol.2sklem bílé 0,65x0,4m 1kř.S, bezpeč. sklo sklepní	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
103	998 76-6103.R00	Přesun hmol pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	l	0,30	727,00	218,10
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				69 174,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
104	R mříže repas	Demontáž a zpětná montáž okenních mříží na nové kolvení, oprava nátěru	kus	11,00	450,00	4 950,00
105	R sříška repas	Demontáž a zpětná montáž sříšky cca 2m2 nad angl. dvorek	kus	1,00	450,00	450,00
106	767 58-1801.R00	Demontáž podhledu - kazet	m2	48,80	124,00	6 051,20
		24,4*2		48,80		
107	767 58-4642.R00	Montáž podhledů ostatních - desky zpětné	m2	48,80	140,00	6 832,00
108	R sříška nová	D+M sříška nad dveře kce nerez, výplň z lep. bezp skla 1,9x0,95m pullová vč. okap. žlábků	kus	1,00	30 800,00	30 800,00
109	R zábradlí nové	D+M kov. zábradlí z jaklu 40x40x3 (madlo 40x60x3) celk. dl. 2,62m, kolvené z boku do schodů, komaxil	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				51 783,20
Díl:	781	Obklady keramické				
110	781 67-0014.RA0	Obklad parapetu keramický šířka 20 cm	m	6,10	226,00	1 378,60
		1,5*2+1,55*2		6,10		
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 378,60
Díl:	783	Nátěry				
111	783 95-0010.RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem očištění, nátěr 1+2x, skříně, zábradlí atd.	m2	20,00	219,00	4 380,00
	Celkem za	783 Nátěry				4 380,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
112	R hromosvod	Demontáž hromosvodu a zpětná montáž příp. nový na nové úchyty po zateplení, revize - komplet	m	75,00	225,00	16 875,00
113	R prvky fasády	Demontáž a zpětná montáž příp. nové světlá cedule, satelity, vedení, potrubí apod.	kpl	1,00	22 377,00	22 377,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				39 252,00

Název stavby:	Energetické úspory objektu Obecního úřadu v obci Mikulovice		
Druh stavby:	D.1.4 Zdroj tepla	Objednatel:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Obec Mikulovice	Projektant:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
JKSO:		Konec výstavby:	Položek: 137
		Zpracoval:	Datum: 25.2.2014

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	45 711,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	157 830,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	247 220,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	309 118,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		797 676,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 557 556,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	Celkem bez DPH 1 557 556,90
Základ 21%	1 557 556,90	DPH 21%	Celkem včetně DPH 1 884 643,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Energetické úspory objektu Obecního úřadu v obci Mikulovice			Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		D.1.4 Zdroj tepla			Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Obec Mikulovice			Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne: 25.2.2014			Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
01			Plynoinstlace				21 959,75	30 568,25	52 528,00	0,44				
			Vnitřní plynovod				9 207,44	9 562,56	18 770,00	0,43				
1	01	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	10,00	365,00	1 303,82	2 346,18	3 650,00	0,01				RTS 1/2013
2	01	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	16,00	385,00	2 745,71	3 414,29	6 160,00	0,01				RTS 1/2013
3	01	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	4,00	485,00	944,60	995,40	1 940,00	0,02				RTS 1/2013
4	01	723191121R00	Hadice nerezová přípojovací pro plyn-podle specifikace	soubor	2,00	720,00	1 337,64	102,36	1 440,00	0,00				RTS 1/2013
5	01	723237214R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20	kus	2,00	270,00	405,74	134,26	540,00	0,00				RTS 1/2013
6	01	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25	kus	2,00	420,00	678,51	161,49	840,00	0,00				RTS 1/2013
7	01	723281918R00	Montáž plynoměru pro tepelné čerpadlo	kus	1,00	400,00	119,42	280,58	400,00	0,00				RTS 1/2013
8	01	723695VD	Zednické výpomocce - plynoinstlace	kpl	1,00	3 800,00	1 672,00	2 128,00	3 800,00	0,00				RTS 1/2013
			Plynovod				4 200,89	999,11	5 200,00	0,00				
9	01	723690VD	Utěsnění prostupů plynového potrubí	kpl	1,00	5 200,00	4 200,89	999,11	5 200,00	0,00				
01		734	Armatury				1 649,85	150,15	1 800,00	0,01				
10	01	734422130R00	Tlakoměr ukazovací pro plyn D 160, 0-4 kPa včetně armatury a příslušenství - podle specifikace	kus	1,00	1 800,00	1 649,85	150,15	1 800,00	0,01				RTS 1/2013
			Nátěry				381,57	1 256,43	1 638,00	0,00				
11	01	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm	m	36,40	45,00	381,57	1 256,43	1 638,00	0,00				RTS 1/2013
			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	18 600,00	18 600,00	0,00				
12	01	900 R03	HZS - kování potrubí	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00				RTS 1/2013
13	01	900 RT5	Hzs - demontáž 2 ks stávajících plynových kotlů	h	40,00	300,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00				RTS 1/2013
14	01	900 RT5	Hzs - demontáž stávajícího plynového potrubí	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00				RTS 1/2013
			Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00	0,00				
15	01	998723201R00	Přesun hmot - objekt Plynoinstlace	%	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00				RTS 1/2013
			Ostatní materiál				6 520,00	0,00	6 520,00	0,00				
16	01	723100VD	Plynoměr membránový - dle specifikace	ks	1,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00				
17	01	723300VD	Ostatní nespécifikovatelné potrubní tvarovky	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00				
18	01	723301VD	Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00				
02			Technologie zdroje tepla				817 291,57	158 829,33	976 120,90	1,27				
19	02	360VD	Elektromontáže	kpl	1,00	8 620,00	5 793,77	2 826,23	8 620,00	0,00				
02			Samoregulační topný kabel - temperace odvodu kondenzátu - dle specifikace				5 793,77	2 826,23	8 620,00	0,00				
02			Izolace tepelné				3 188,72	6 711,28	9 900,00	0,00				
20	02	713491121R00	Oplechování izolace Pz plechem 0,55 mm - potrubí z TČ do zdroje ve venkov prostředí - D+M	m2	6,00	1 650,00	3 188,72	6 711,28	9 900,00	0,00				RTS 1/2013
02			Vnitřní kanalizace				1 882,68	3 687,32	5 570,00	0,01				
21	02	721176101R00	Potrubí HT přípojevací DN 32 x 1,8 mm - odvod kondenzátu	m	18,00	230,00	1 437,85	2 702,15	4 140,00	0,01				RTS 1/2013
22	02	721176222R00	Nápojení potrubí odvodu kondenzátu z TČ na stávající dešťovou kanalizaci	m	2,00	715,00	444,83	385,17	1 430,00	0,00				RTS 1/2013
02			Vnitřní vodovod				671,61	15 399,89	16 071,50	0,06				
23	02	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	15,00	200,00	671,61	2 328,39	3 000,00	0,00				RTS 1/2013
24	02	722182014RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 40	m	32,50	35,00	0,00	1 137,50	1 137,50	0,00				RTS 1/2013
25	02	722182016RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 80	m	16,90	50,00	0,00	845,00	845,00	0,00				RTS 1/2013
26	02	722182024RT1	Montáž izolačních skruží s Al. kaširováním na potrubí do DN 40	m	44,20	45,00	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00				RTS 1/2013
27	02	722182026RT1	Montáž izolačních skruží s Al. kaširováním na potrubí do DN 80	m	130,00	70,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00				RTS 1/2013
02			Kotelny				43,82	2 606,18	2 650,00	0,00				
28	02	731249126R00	Montáž závěsného plynového kotel 45 kW	soubor	1,00	2 650,00	43,82	2 606,18	2 650,00	0,00				RTS 1/2013
02			Kotelny				43,82	2 606,18	2 650,00	0,00				
29	02	731100VD	Osazení, montáž a připojení tepelného čerpadla	ks	1,00	22 000,00	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00				
30	02	731101VD	Montáž a připojení komunikátoru	ks	1,00	1 850,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00				
							0,00	1 850,00	1 850,00	0,00				

31	02	731102VD	Montáž digitálního ovládacího čerpadla	KS	1,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	02	731103VD	Montáž interface pro řízení systému	KS	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	02	731150VD	Uvedení tepelných čerpadel autonomizovaným technikem	Kpl	1,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	02	732119190R00	Strojovny	Kus	2,00	500,00	15 032,00	4 418,00	19 450,00	0,07	0,19	RTS I / 2013	0,13
35	02	732119290R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 80 d1 m	Kus	2,00	50,00	64,74	35,27	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
36	02	732219315R00	Mont. přílo. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl. DN 80	soubor	1,00	4 850,00	3 046,48	1 803,52	4 850,00	0,01	0,00	RTS I / 2013	0,00
37	02	73231521R00	Nádobí akumulací nádob stojaté, PN 0,6-0,6, do 1000 l	soubor	1,00	12 500,00	0 958,89	1 541,11	12 500,00	0,04	0,04	RTS I / 2013	0,04
38	02	732429112R00	Nádobí expandní tlak s membr., 300 l	soubor	4,00	250,00	315,86	684,14	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
39	02	733111313R00	Rozvod potrubí	m	4,00	275,00	23 419,65	24 180,35	47 600,00	0,88	0,00	RTS I / 2013	0,00
40	02	733111314R00	Potrubí zavít. běžné svařované v kotelárnách DN 15	m	8,00	375,00	453,22	646,78	1 100,00	0,01	0,02	RTS I / 2013	0,02
41	02	733111316R00	Potrubí zavít. běžné svařované v kotelárnách DN 20	m	20,00	455,00	1 310,86	1 689,14	3 000,00	0,01	0,05	RTS I / 2013	0,05
42	02	733111317R00	Potrubí zavít. běžné svařované v kotelárnách DN 32	m	58,00	480,00	4 200,33	4 899,67	9 100,00	0,16	0,16	RTS I / 2013	0,16
43	02	733111318R00	Potrubí zavít. běžné svařované v kotelárnách DN 40	m	16,00	410,00	3 804,28	14 035,72	27 840,00	0,01	0,48	RTS I / 2013	0,48
44	02	734	Armatury				6 560,96	2 909,04	6 560,00	0,01	0,16	RTS I / 2013	0,16
45	02	734209122R00	Montáž servopohonu bez el. příjmení	Kus	3,00	110,00	51 982,37	26 019,63	87 002,00	0,12	0,00	RTS I / 2013	0,12
46	02	734209125R00	Montáž armatur zavítových se 3zavít., G 1	Kus	2,00	110,00	14,02	315,98	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
47	02	734209126R00	Montáž armatur zavítových se 3zavít., G 5/4	Kus	1,00	165,00	19,95	200,05	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
48	02	734215133R00	Ventili odvzdušňovací automat. DN 15	Kus	6,00	182,00	16,73	148,27	165,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
49	02	734224812R00	Ventili napouštěcí DN 15 s regul. tlaku a tlakoměrem-podle specifikace	Kus	1,00	2 750,00	2 604,02	121,72	1 092,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
50	02	734235121R00	Potrubní oddělovač. DN 15 - podle specifikace	Kus	1,00	3 080,00	2 864,28	115,72	3 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
51	02	734235122R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 15	Kus	2,00	187,00	260,17	113,83	374,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
52	02	734235222R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 32	Kus	1,00	297,00	224,94	72,06	297,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
53	02	734235225R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 40	Kus	3,00	605,00	1 533,03	281,97	1 815,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
54	02	734235226R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. DN 50	Kus	19,00	880,00	14 510,16	2 209,84	16 720,00	0,00	0,02	RTS I / 2013	0,02
55	02	734245124R00	Ventili zpětný 2xvnitřní závít DN 32	Kus	3,00	418,00	3 516,98	443,02	3 960,00	0,00	0,01	RTS I / 2013	0,01
56	02	734245125R00	Ventili zpětný 2xvnitřní závít DN 40	Kus	4,00	539,00	326,84	91,16	418,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
57	02	734255112R00	Ventili pojistný, DN 15 x DN 20, 2,5 bar	Kus	2,00	506,00	1 669,56	486,44	2 156,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
58	02	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	Kus	15,00	165,00	849,02	162,98	1 012,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
59	02	734293221R00	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 15	Kus	1,00	176,00	1 939,29	535,71	2 475,00	0,01	0,01	RTS I / 2013	0,01
60	02	734293224R00	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 32	Kus	1,00	539,00	120,17	55,83	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
61	02	734293225R00	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 40	Kus	1,00	660,00	444,84	94,16	539,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
62	02	734411147R00	Teploměr slonkový včetně jímky D 63, 0-120°C - dle specifikace	Kus	1,00	1 045,00	2 163,68	476,32	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
63	02	734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla zavítového 5/4"	Kus	14,00	660,00	900,54	144,46	1 045,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
64	02	734421150R00	Tlakoměr ukazovací včetně uzavírací armatury a příslušenství - podle specifikace	soubor	1,00	2 200,00	7 406,67	1 833,33	9 240,00	0,00	0,01	RTS I / 2013	0,01
65	02	734494121R00	Návrky s trubkovým závitem G 1/2	Kus	4,00	2 750,00	1 275,02	924,88	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
66	02	734494213R00	Návrky s trubkovým závitem G 1/2	Kus	14,00	132,00	10 145,19	854,81	11 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2013	0,01
67	02	734494214R00	Návrky s trubkovým závitem G 3/4	Kus	2,00	154,00	767,73	2 092,27	2 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
68	02	734494216R00	Návrky s trubkovým závitem G 5/4	Kus	10,00	198,00	87,56	220,44	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
69	02	734494217R00	Návrky s trubkovým závitem G 6/4	Kus	54,00	253,00	642,75	1 337,25	1 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
70	02	734494218R00	Návrky s trubkovým závitem G 2	Kus	8,00	330,00	4 639,33	9 022,67	13 662,00	0,00	0,03	RTS I / 2013	0,03
71	02	783	Nálety				974,74	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
72	02	783424340R00	Nálety	m	136,90	46,00	1 466,95	4 830,45	6 297,40	0,01	0,01	RTS I / 2013	0,01
73	02	90	Hodílnové zdělovací sazby (H2S)	h	16,00	300,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
74	02	900	H2S - kotvení potrubí	h	48,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
75	02	998731201R00	Kotelny	%	0,00	3,90	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
76	02	713190VD	Ostatní materiál	Kpl	1,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
77	02	713500VD	Izol. potr. z pěny polyuretanu s Al.kaširováním 35/20	m	12,00	55,00	703 810,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
78	02	713550VD	Izol. potr. z pěny polyuretanu 48/20	m	16,00	50,00	660,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
79	02	713551VD	Izol. potr. z pěny polyuretanu 69/20	m	16,00	55,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
80	02	713600VD	Izolace potr. z izol. pouzder z min. vlny s Al.kaširováním 28/25	m	8,00	35,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00
81	02	713601VD	Izolace potr. z izol. pouzder z min. vlny s Al.kaširováním 45/25	m	26,00	75,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	0,00

82 02	713601VD	Izolace potr. z izol. pouzder z min. vlny s Al kaširováním 60/40	m	21,00	100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
83 02	713601VD	Izolace potr. z izol. pouzder z min. vlny s Al kaširováním -48/30	m	75,00	100,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
84 02	731100VD	Plynové absorbční tepelné čerpadlo s výkonem 40 kW-dle specifikace	kpl	1,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
85 02	731110VD	Antivibrační podložky pod tepelné čerpadlo (sady)	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
86 02	731113VD	Digitální ovládač pro řízení a diagnostiku TČ	ks	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
87 02	731116VD	Interface pro řízení hybridní kaskády	ks	1,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
88 02	731119VD	Komunikátor pro vzdálený dohled funkcí digitálního ovládače včetně komunikačního kabelu	ks	1,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
89 02	731120VD	Pružná tlaková hadice pro nap. TČ-DN 32	ks	2,00	3 210,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
90 02	731300VD	Závěsný plynový kondenzační kotel 45 kW včetně interface pro komunikaci - dle specifikace	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
91 02	732100VD	Oběhové čerpadlo č. 1 - plynové tepelné čerpadlo - podle specifikace	ks	1,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
92 02	732101VD	Oběhové čerpadlo č. 2 - UT - podle specifikace	ks	1,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
93 02	732101VD	Oběhové čerpadlo č. 3 - UT - podle specifikace	ks	2,00	17 200,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
94 02	732200VD	Trojcestný směš. ventil DN 25, kvs10, vč.servopohonu - pro UT - dle specifikace	kpl	2,00	5 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
95 02	732200VD	Trojcestný směš. ventil DN 32, kvs 16, vč.servopohonu - pro UT - dle specifikace	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
96 02	732346VD	Akumulační nádrža 500 l včetně tepelné izolace - dle specifikace	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
97 02	732400VD	Kompaktní čerpací stanice pro odvod kondenzátu - dle specifikace	ks	1,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
98 02	732400VD	Rozdělovač, sběrač UT - dle specifikace	ks	2,00	9 200,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
99 02	733900VD	Ostatní nespécifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky	kpl	1,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
100 02	733901VD	Ostatní montážní a kotvící materiál	kpl	1,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
101 02	734720VD	Ultrazvukový měřič tepla-komplet podle specifikace	kpl	1,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
04	7311VD	Odtah spalin				107 306,45	13 879,55	121 186,00	0,00	0,00	
04	731681VD	Kotelny - větrání, snížení vlhkosti v prostoru zdroje tepla	ks	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
102 04	731682VD	Sada pro dělení odkoupení pr. 80	ks	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
103 04	731683VD	Koleno 90 st. , pr. 80 - mat. plast	m	17,00	250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	
104 04	731685VD	Trubka pr. 80 pro kondenzační kotel - mat. plast	ks	1,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
105 04	731686VD	Revizní T kus s víčkem, pr. 80	ks	1,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	
106 04	731686VD	Patní koleno s kovením pr. 80	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
107 04	731687VD	Střešní průchoodka pro pevné potrubí pr. 80	ks	1,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
108 04	731688VD	Vysířovací kus pr. 80	ks	4,00	4 650,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	
109 04	731689VD	Ostatní drobný nespécifikovatelný materiál	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
110 04	731690VD	Stavební práce související s odtahem spalin	kpl	1,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	
111 04	731691VD	Montážní práce kouřovodu, vč. revize a přesunu	kpl	1,00	87 346,00	87 346,00	0,00	87 346,00	0,00	0,00	
04	731670VD	Kouřovod izolovaný nerezový tříšlůžkový vn. pr. 100 mm pro přetlakový provoz	m	2,00	3 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	
113 04	731671VD	Nerezový tříšlůžkový řasádní tepel. izolo. komin pr. 100 mm pro přetlakový provoz	m	11,00	2 010,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	
114 04	731672VD	Sedlo patního kominu vnitř. pr. 100	ks	1,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	
115 04	731673VD	Revizní kus s víčkem p. 100	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
116 04	731674VD	Nerezová kominová hlavice pr. 100	ks	1,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
117 04	731675VD	Nerezové komponenty pro komin	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	
118 04	731676VD	Materiál pro uchycení tříšlůž. kominu	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
119 04	731677VD	Doplňení protisňhových zábran v místě vyústění odtahu spalin nad střechu	kpl	1,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	
120 04	731678VD	Koleno vnitř. pr 100	ks	4,00	1 860,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	
121 04	731700VD	Montážní práce tříšlůžkového kominu, revize, přesuny	kpl	1,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	
122 04	731750VD	Doprava a zvedací technika související s montáží odtahu spalin	kpl	1,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	
05	360VD	Měření a regulace, elektroinstalace				13 551,20	89 218,80	202 770,00	0,00	0,00	
05	360100VD	Elektromontáže	kpl	1,00	202 770,00	202 770,00	0,00	202 770,00	0,00	0,00	
123 05	61	Úprava povrchů vnitřní	m2	30,00	620,00	18 600,00	0,06	18 600,00	0,06	1,83	RTS I / 2013
06	612420116RAA	Oprava omítky stěn v kotelně				3 803,93	14 796,07	18 600,00	0,00	0,00	
06	7311VD	Kotelny - větrání, snížení vlhkosti v prostoru zdroje tepla	ks	1,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	
125 06	731220VD	Malý axiální ventilátor	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
126 06	731221VD	Regulátor otáček ventilátoru	ks	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
127 06	731222VD	Mechanický hyđrostat	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
128 06	731223VD	Montáž odvětrání - komplet zařízení	kpl	1,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	
129 06	731300VD	Zednické výpomocce-odvětrání kotelny	kpl	1,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	

[illegible]

Poznámka



č. zakázky: 313 264
č. části: D.1.4.6
datum: 02/2014

HEGAS s.r.o.
ul. Kaštanová 182
Třinec 739 61
tel./fax: 558 321 152
hegas@hegas.cz

Výkaz, výměr

Energetické úspory objektu Obecního úřadu v obci Mikulovice
D.1.4 Zdroj tepla
Elektroinstalace, MaR

Označení	Popis	Typ	Počet ks, m	Jednotková cena Materiál Práce	Celkem
DODÁVKA					
Kotelna					
Rozvaděč DT1					
DT1	Rozvodnice oceloplechová nástěnná 600x100x250mm, IP54		1	5 200 Kč	5 200 Kč
QM1	Spínač 25A Ž/Ru. ovlád. 3pól, 0-1.čelní str. IP65		1	500 Kč	500 Kč
FV1	Prepětová ochrana typu T1+T2, na lištu DIN35		1	1 100 Kč	1 100 Kč
F..	Jistič 1-fázový 10A, char. B, 6kA		4	80 Kč	320 Kč
FL..	Proudový chránič 2-pólový 16A, char. C, 6kA		1	1 000 Kč	1 000 Kč
F..	Jistič 1-fázový 0.5A, char. C, 6kA		1	250 Kč	250 Kč
F..	Jistič 2-fázový 6A, char. B, 6kA		1	250 Kč	250 Kč
F..	Jistič 1-fázový 6A, char. B, 6kA		5	90 Kč	450 Kč
KM..	Svorka RSP 4-LED pojistková Šedá 250V AC poj. 5x20, včetně pojistek		3	350 Kč	1 050 Kč
KM..	Relé 40.52.9.024.0000 24V DC 2P 8A včetně patič 5mm 2+6 vývodů		4	75 Kč	300 Kč
TR1	Transformátor 230V/24V, 125V, bezpečnostní		1	350 Kč	350 Kč
SB..	Hlavice stiskací černá		1	50 Kč	50 Kč
SB..	Adaptér hlavice a jednotek		1	35 Kč	35 Kč
SB..	Rozpínací jednotka		1	45 Kč	45 Kč
XS1	Zásuvka 230V~ na DIN lištu		1	150 Kč	150 Kč
SA6	Ovladač otočný 3-polohový černý, 2 spínací jednotky		3	330 Kč	990 Kč
X...	Svornice řadová do 4 mm2 bílá		30	10 Kč	300 Kč
N	Svornice řadová do 2 mm2 světlemodrá		1	10 Kč	10 Kč
PE	Svornice řadová do 2 mm2 zeleno-žlutá		1	25 Kč	25 Kč
	Ostatní materiál (vývody, DIN lišty, zakonč. svork., ranžír. drát,...)		1	3 300 Kč	3 300 Kč
	Kompletace, vyzbrojení rozvaděče		1	11 600 Kč	11 600 Kč
Celkem rozvaděč					27 275 Kč
Řídicí systém					
NF1	Řídicí jednotka plynového tepelného čerpadla, včetně GSM (dodávka TČ)		1		dodávka technologie
NF2	Malý kompaktní řídicí systém, 80, 8DI, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, displej, klav.		1	16 000 Kč	16 000 Kč
	Spínací zdroj 24V/2.5A, ostatní drobné příslušenství k DDC		1	1 200 Kč	1 200 Kč
	SW, práce programátora		25	1 000 Kč	25 000 Kč
NF3	Rozhání pro ovládání kotle 0-10V		1	4 050 Kč	4 050 Kč
Celkem ŘS					46 250 Kč
Přístroje MaR v provozu					
GU1	Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo TČ, výkon do 250 W, 230V záloha 2 hodiny		1	10 000 Kč	10 000 Kč
BT1	Čidlo teploty venkovní		1	800 Kč	800 Kč



BT..	Čidlo teploty do jímky, NI 1000	1	1 700 Kč		1 700 Kč
BT..	Čidlo teploty příložné NI1000	3	1 150 Kč		3 450 Kč
	Servopohon 0-10V, 24V, pro 3 STO (dodávka technologie)	3		dodávka technologie	
SP1	Vinovací regulátor tlaku, rozsah 63-630kPa, sp.A, včetně převéčnické matice, vsuvky a těsnění	1	1 650 Kč		1 650 Kč
BT/RH	Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti	1	4 200 Kč		4 200 Kč
SG1	Detektor CH4 0,5/1%	1	2 500 Kč		2 500 Kč
SL1	Sonda zaplavení (hladinový spínač)	1	760 Kč		760 Kč
	Kabel k sondě 1m	4	25 Kč		100 Kč
	Celkem přístroje v provozu				25 160 Kč
	Osvětlení a zásuvky				
XS1	Zásuvka - šedá barva, 230V, 16A, IP44, pro nástěnnou montáž	2	110 Kč		220 Kč
	Zásuvka - šedá barva, 230V, 16A, venkovní provedení, pro nástěnnou montáž	1	260 Kč		260 Kč
	Venkovní osvětlení, IP54 včetně vypínače	1	3 000 Kč		3 000 Kč
	Celkem osvětlení a zásuvky				3 480 Kč
	Kabely, kabelové trasy				
	Přívodní kabel CYKY-J 3x2,5	25	18 Kč		450 Kč
	Jistič přívod 1-fázový 25A, char. B, 6kA	1	265 Kč		265 Kč
	Kabel CY6	50	15 Kč		750 Kč
	Kabel CYKY - J 3x1,5	100	15 Kč		1 500 Kč
	Kabel JYTY - O 2x1	150	10 Kč		1 500 Kč
	Kabel JYTY - O 4x1	80	18 Kč		1 440 Kč
	Kabely - propojení TČ, PK, čídel s řídicím systémem	1	4 200 Kč		4 200 Kč
	Materiál kabelových tras	1	4 200 Kč		4 200 Kč
	Materiál pro uzemnění odhadu spalín a napojení na stávající zemnicí souboru	1	6 000 Kč		6 000 Kč
	Ostatní instalační materiál	1	3 200 Kč		3 200 Kč
	Celkem kabely a elektroinstalační materiál				23 505 Kč
	PRÁCE				
	Montáž				
	Práce programátora, oživení	1	28 000 Kč		28 000 Kč
		1	8 000 Kč		8 000 Kč
	Ostatní náklady				
	Oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy	1	8 500 Kč		8 500 Kč
	Technické zajištění akce	1	5 500 Kč		5 500 Kč
	Doprava, ostatní vedlejší náklady	1	8 000 Kč		8 000 Kč
	Projektová dokumentace skutečného stavu	1	8 000 Kč		8 000 Kč
	Demontáž stávající elektroinstalace	1	8 000 Kč		8 000 Kč
	Výchozí revize elektro	1	3 100 Kč		3 100 Kč
	Celkem ostatní náklady				41 100 Kč
	Celkem bez DPH				202 770 Kč
	Vypracoval:				
	<i>Morčíková Dana</i>				
	Všechny výše uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného typu s dodržením technických a výkonových parametrů.				



POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
STAVBY A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
STAVBY A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Nováčkova 18, 614 00 Brno
tel.: + 420 545 249 000
fax: + 420 545 249 001
info@skrstav.cz

AKCE: „Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

rok		rok							
měsíc		VIII.14				IX.14			
týden		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Předání staveniště								
2	Zahájení stavebních prací								
3	Stavební práce								
4	Zdroj tepla								
5	Dokončovací práce, úklid								
6	Předání a převzetí díla								

V Brně, dne 8. 7. 2014



STAV s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno
IČ: 256 64 71
DIČ: CZ2566471

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel



POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ
ZÁKLADY SVĚTLA A ZVUKU

Nováčkova 18, 614 00 Brno

tel.: + 420 545 249 000

fax: + 420 545 249 001

info@skrstav.cz

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč (společnost SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno) u zakázky na stavební práce pod názvem

„Energetické úspory objektu OÚ v obci Mikulovice“

bude stavbu realizovat za pomoci subdodavatele:

1. REMER s.r.o., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec, IČ: 190 15 003 – montáž tepelného čerpadla

V Brně dne 8. 7. 2014



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti

IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

č.ú.: 35-4361980217/0100
Společnost je zapsána u KS v Brně
oddíl C, vložka 48480

