Smiouva o dilo
uzaviend podle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb. obéanského zdkona mezi:

1. Obec Nisedlovice
Se sidlem Nasedlovice 129, 696 36 Nasedlovice
IC: 00285153
Zastoupena: starostkou Vlastou Mokrou
e.mail: nasedlovice@iol.cz
na strané jedné jako objednatel
(dale jen objednatel)

2. MAXMONT BRNO, spol. s r.o.
Jirikovska 1784/11, 664/51 glapanice '
1C: 282 73 648
DIC: CZ282 73 648
Bankovni spojeni: CSOB Brno, 219659045/0300
zapsany v OR u KS v Brné oddil C, vlozka 57891
zastoupeny Ing. Bronislavem Danéckem, jednatelem
na strané druhé jako zhotovitel
(dadle jen zhotovitel)

Clinek 1
Predmét smlouvy
I.Objednate! touto smlouvou objednava u zhotovitele a zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k dodavee stavby
pro objednatele za aplatu ve sjednané lhiité. Jedna se akci: * Odstranovani bariér v budové obecniho tiadu
&.p. 129 v Nasedlovicich * v podrobnostech uvedenych ve vykazu vymér. Prilohu &.1. tvofi polozkovy
rozpodet, ve Kterém je presné stanoven rozsah praci a pouzity material. PFiloha €. 1. je nedilnou souéasti této
smlouvy.

2. Stavba uvedena v odstavci 1. tohoto ¢linku bude provadéna na pozemeich investora v Nasedlovicich, &.p. 129,
696 36 Nasedlovice.

3.Zména v rozsahu predmétu dila:

3.1 Veskeré zmény rozsahu predmetu dila proti soupisu praci, které jsou realizovany v souladu s touto

smlouvou musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetne jejich ocenéni

(dodatkem ke smlouve). Pokud zhotovitel provede nékteré z t&chto praci bez tohoto pisemného souhlasu
objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitmout
jejich ahradu.

3.2 Veskeré zmény v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci budou pak ocenény nasledovné :

- nazakladé pisemného soupisu zmén v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci, odsouhlaseného
ob&éma stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny v 1€ vy3i, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny
(soupisy praci s jednotkovymi cenami jsou nedilnou soucasti nabidky zhotovitele),

- nebudou-li prace. které jsou predmétem zmén v rozsahu predmétu dila soupisu praci, obsaZzeny
v soupisu praci zhotovitele. pouzije zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen zmén v rozsahu
predmétu dila proti soupisu praci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle Sbornikii cen stavebnich
praci, vydané firmou URS Praha., v c.4. URS 2013,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena zakladni
cena zmén v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci. K celkovému souctu pak bude dopoctena DPH
dle predpisii platnych v dobg zactovani.




3.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy3eni ceny, jestlize pisemn& neoznami nutnost jejiho
piekroteni a vy3i pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvyieni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvy3eni ceny.
Zvy&eni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zéklade dodatku k této
smlouve.

4.Zhotovitel je povinen dilo provést vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeti. Zplsob
provedeni dila je opravnén zvolit zhotovitel tak. aby byl v souladu s projekiovou dokumentaci a platnymi
zdkonnymi a technickymi normami a podminkami stavebniho povoleni. Véci potfebné k zhotoveni pfedmétu
dila je povinen opatfit zhotovitel.

Clanek 2
Doba pinéni dila a stavenisté

| Zhotovitel se zavazuje stavbu * Odstrafovani bariér v budové obecniho Gfadu &.p. 129 v Nasedlovicich
dokongit a predat dle ¢asového harmonogramu. .

Prevzeti stavenisté a zahdjeni vystavby do 3 dnii ode drie podpisu této smlouvy.
Predani dila a vyklizeni stavenisté do 31.5. 2015

2.V pripadé pisobeni tzv. vy3si moci vylutujici provadéni dila dle platnych CSN a navodi pro montaz materiala
nebo montazi. stavi se zhotoviteli béh dodaci Ihiity a termin dokongeni dila se prodluzuje o dobu, kdy zhotovite!
nemohl z diivodu této .,vy38i moci* stavbu provadet.

3. Staveniste
- Stavenidtém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté.

3.1 O predani staveni§té bude proveden samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i
objednatele. Datum predani stavenidté je dnem zahajeni stavby.
3.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyceni stavenidté a behem vystavby na sve

naklady Fadné pecovat o zdkladni smérové a vySkove body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti | podrobné vytyZeni jednotlivych objektii a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravel nebo viastnikil siti a nese vedkeré dasledky a Skody
vznikl¢ jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly Fadne vytyteny. nese veskeré ndklady na uvedeni
siti do piivodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych skod. pokut apod.

33 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSte s rozmisténim a trasou pripadnych podzemnich
vedeni na stavenidti a zajistit jejich vytyCeni vlastnim nakladem. Tyto bud’ vhodnym zpisobem pieloZit nebo
chrénit, aby v priib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

34 Veskera potrebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veSkeré pripadné
poplatky. Tyto naklady jsou sou¢dsti sjednané ceny.

35 Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenidti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky
podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

3.6 Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen pribézné
odstrafiovat odpady a ne&istoty vzniklé jeho Cinnosti.

3.7 Zhotovitel zajisti v pFipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodne zabezpeteni a naklady s tim
spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

38 Nejpozdgji do 30-ti dnii po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel pov inen vyklidit zafizeni staveniSte¢ a
upravit je tak, jak uréuje projektova dokumentace.

39 Provozni, socidlni a pripadng i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpetuje zhotovitel. Ndklady na
vybudoviani. zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednan¢ cené dila.
Za stavenisté zodpovida zhotovitel.
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Clanek 3
Realizace a piedani dila

Zhotovitel je povinen provést dilo s maximélni odbornou péci. v obvyklé kvalité, na sviij néklad a na své
nebezpedi, ve sjednané dobe. Objednatel je povinen véas a Fadné provedené dilo pfevzit. Objednatel neni
povinen pevzit dilo s vadami. Zhotovitel je pfi provadéni stavby povinen postupovat tak, aby pri realizaci
stavby nedochézelo k nepfimérenému obtéZovéni vlastnikii okolnich nemovitosti. Zhotovitel je povinen pri
realizaci dila dale postupovat tak, aby pripadna nezbytna omezeni viastnikii nemovitosti dot¢enych stavbou
byla jen na nezbytné nutnou dobu (zajiSténi pFistupu a prijezdu k objektiim, pFeruseni zasobovani vodou,
elektrickou energii.....). Pokud k témto omezenim bude nutno pfistoupit je povinen zhotovitel viechny
viastniky dot¢enych nemovitosti v dostate¢né dlouhém predstihu o téchto omezenich prokazatelng
informovat.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje respeklovat veskeré pokyny
objednatele. Zjisti-li zhotovitel. Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutecnosti
objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedeného v této smlouvé a vyckat jeho stanoviska,
jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadii pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v této
smlouvé do 48 hodin po dorueni vyrozumeni.

. Véci, které jsou potiebné k provedeni dila. je povinen opatfit vlastnim nékladem zhotovitel, pokud v této

smlouvé neni vyslovné uvedeno, ze je opatii objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadeénim a dilo provadel fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v
pFiméFené Thité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvé bez zbytetného
odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespon 3 pracovni dny pfedem. Pokud tak neucini. je povinen
na Zzadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt vterminu stanoveném objednatelem. Plati
v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracoyniho volna musi byt ozndamena min. 5 pracovnich dnii predem a
dohodnuta ob&ma stranami.

Pro ptipad. Ze se objednate] ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim terminu, ktery zhotovitel pisemné oznami
zépisem ve stavebnim deniku a ktery nebude stardi nez 3 pracovni dny, je zhotovitel opravnén predmétné
prace zakryt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytim vyda objednatel nejpozdeji do 24 hodin po jejich provéreni
pisemné, formou zapisu ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni povinnosti tohoto bodu smlouvy
zhotovitelem ma objednatel pravo na naklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci vterminu
stanoveném objednatelem. Kontrola provadéna objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady
realizovaného dila. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt ozniamena 5
pracovnich dni pfedem a dohodnuta ob&ma stranami.

. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenidté a

zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Zhotovitel je povinen v pFipadé, ze se na
stavbé budou soucasné pohybovat i zaméstnanci subdodavatelii (podzhotoviteld) zajistit veskeré ukony
vyplyvajici ze zakona ¢.309/2006Sb., zejména §14 a nasledujicich. Veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické &i pripadné jiné predpisy souvisejici s realizaci
dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze stavebniho
fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpetnostni predpisy. veSkeré zikony a

jejich provadeéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porudenim téchto predpisii vznikne jakakoliv
skoda, nese veskeré vzniklé Skody a naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpegit dilo proti kradeZi.

11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli majici pislusnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani objednatele povinen kdykoli ihned
dolozit.

12. Zhotovitel doloZi objednateli nejpozdéji dva pracovni dny pred predanim dila soubor certifikati

rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila.

13. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvéani tohoto smluvniho vztahu pojistén proti Skodam zptisobenych

jeho ¢innosti vEetné moznych $kod pracovnikii zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u
svych subdodavatelt. Doklady o pojisténi je povinen na pozédani kdykoli a ihned predloZit objednateli.



14, Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim predevsim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

I5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych kontrolnich
dnech, které bude organizovat podle potieby.

16.Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro doddvku stavebnich praci plati specifikace podle
ivodnich ustanoveni katalogii popisti a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikil, vydavanych
RTS Brno, jimiz se definuje predepsana kvalita a zplisoby jeji kentroly, zpisoby méfeni, ndzvoslovi, definice
a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich praci.

17. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpedi. Nebezpedi Skody na dile na objednatele pFechdzi prevzetim
dila. Dilo je po celou dobu realizace ve vlastnictvi objednatele. Jednotlivé komponenty se stavaji soudasti
dila okamzikem zabudovéni.

18. Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem &.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi, v¢. souvisejicich pfedpist.

19. Zhotovitel je povinen se pti realizaci dila Fidit projektovou dokumentaci. Zjisti-li v3ak pfi realizaci dila
jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skute¢nost objednatele ihned
upozornit, jinak odpovida za vzniklou skodu.

20. Zhotovitel je povinen uchovat kompletni dokumenty vztahujici se k této stavbé (tj. zejména original smlouvy
veetng jejich pripadnych dodatkli a jejich pFiloh, vedkeré origindly dokladl a origindly projektove
dokumentace a dalSich dokument(i souvisejicich s realizaci stavby. Doklady budou uchovany zplisobem
uvedenym v zakoné& ¢&. 563/1991 Sb., o Gi¢etnictvi, ve znéni pozdejsich predpisii. nebo v zdkone &. 586/1992
Sb., o dani z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisi, ve smyslu ustanoveni § 7b pro dafovou evidenci.

21. Zhotovitel se zavazuje umoZznit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vefejnych finanénich prostredki a fyvzické realizace stavby, zejména ve smyslu
zakona ¢. 3202001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisii. mj. umoZznit vstup do svych
objektll a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které vyuZiva ke své ¢innosti. Timto ujednanim nejsou
dotdena ani omezena préva ostatnich kontrolnich organii statni spravy CR a organii EU (napf. NKU,
Evropské komise, OLAF, Ministerstvo financi, Evropsky ucetni dviir. Auditni orgén, tzemni finan¢ni organ.
glaxebni a certifikaéni orgén, popfipadé jimi uréenych zmocnénci a dalSich kontrolnich orgénii dle pfedpisi

R a ES).

22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam
pfi kontroldch, auditech nebo monitorovéani feSeni a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyZzadani
veskerou dokumentaci k projektu, uetni doklady. vysvétlujicl informace a umoznit prohlidku na miste.

23.Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost a koordinaci praci se zhotovitelem souvisejicich
investic.

24. Za soulad nabidnutych cen materialii a dodavek se stanovenymi technickymi a uzivatelskymi standardy
v projektové dokumentaci stavby odpovida zhotovitel.

25. Zhotovitel pieda technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiali, armatur, zafizeni
a vyrobkii k jejich posouzeni pred jejich zabudovanim a vycka 5 dni na jejich schvaleni, zda jsou v souladu
se stanovenymi podminkami v technické specifikaci. Na zadost TDO pripadné zajisti dopliujici informace
k predanym technickym specifikacim od vyrobee.

26. Zhotovitel je povinen dodrzovat vieobecné podminky a vieobecné polozky stanovené v technické
specifikaci, zejména v piedstihu 14 dnii informovat vlastniky a spravee dotéenych pozemkil o zahdjeni praci
na pozemku a dodrzovat stanovené podminky ve vyjadfeni spraved pozemkil a ve smlouviach o provedeni
stavby se soukromymi vlastniky dotéenych pozemkii.

27. Zhotovitel je povinen providdét predepsané zkousSky a kontrolni zkousky a méfeni podle planu kontrol.
Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré pfistroje. asistenci, dokumenty, kvalifikovany personal pro fadné
uskuteénéni zkouSek. Objednatel, resp. TDO, je opravnén provadét viastni zkousky nezévisle na zkouskach
provadénych zhotovitelem: zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen poskytnout objednateli (TDO)
pozadovanou nebo nezbytnou soudinnost. Pokud objednatel (TDO) témito zkouskami zjisti nevyhovujici
vysledky a zhotovitel dolozil pro stejnou zkousku vyhovujici vysledek. je objednatel (resp. TDO) opravnen
zajistit opakované zkousky na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky potrubi) u celého jiz proveden¢ho
rozsahu dila, a to vée na naklady zhotovitele. Souc¢asné objednateli vznika pravo na uplatnéni sankce ve vysi
0,5% z ceny dila bez DPH.

28. Hlavni stavbyvedouci jakoZto odpovédna osoba zhotovitele bude osobou kontaktni. jeho dloha bude ve
vedeni stavby v celém rozsahu. jeho pfitomnost je vyzadovana kazdy den. ktery bude stavbou vedeny
k vykonavani stavebni a doprovodné ¢innosti.




29. Zhotovitel se zavazuje vést a pribézné akiualizovat seznam subdodavatelii v&. jejich podild na akei a tento
seznam na vyzadani objednateli predkladat. Zhotovitel je dale povinen ve Ihiit¢ stanovené v § 147a odst. 5
zdkona €. 137/2006 Sb.. vplatném znéni, predlozit seznam subdodavatelli ve smyslu § 147a odst. 4
citovaného zakona pfi splnéni podminek v téchto ustanovenich uvedenych,

Clanek 4
Provadéni dila

I. Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouZitych materiala,

- certifikaty a prohlaseni o shodé

- zépisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu praci,

- vysledky komplexnich zkousek.

- doklady o likvidaci odpadii (vaZni listky),

- provozni fad schvalené budoucim provozovatelem,

- navody k obsluze strojii a zafizeni (v ¢eském jazyce),

- zapis o proskoleni obsluhy,

- zdpisy o vyzkouSeni predavaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach jsou-li
predepsané CSN a obdobnymi piedpisy,

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu projekwu pro provedeni stavby v pottu 3 paré -1x
v digitdlnim zpracovani na CD ROM,
vedkeré stavebni deniky a knihu dodatki a zmén.

. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a pfedat objednateli jako soutdst plnéni (tj. soucast predéni dila)
dva dny pied prejimacim fizeni. Bez téchto dokladii nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

3. Zhotovitel je povinen pfi predani dila rovnéz predat ( jako soutast svého pinéni ) veSkeré doklady nezbytné
pro kolaudaéni Fizeni (napf. revize zafizeni, certifikity jakosti, zkusebni protokoly a protokoly o shodé )
pozadované spravnim organem v ramci tohoto fizeni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli i v pfipadé,
ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu Fizeni,

4 Nedoda-li zhotovitel veskeré vySe uvedené doklady, je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy doklad a den prodleni. V ptipad® Zadosti objednatele je zhotovitel
povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalsi
doklady, jejichz potfeba vyvstane aZ pti kolauda¢nim Fizeni.

5.0 pritbéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dilo
obsahuje, s pfiméfenym terminem jejich odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu
v tomto zapise uvedeném, i kdyz tvrdi, Ze je neuznava. Naklady na odstranéni v tomto pfipadé nese az do
rozhodnuti soudu nebo jiného vyfeSeni v&ci zhotovitel.

6. Dilo je povaZovano za ukoncené po ukonCeni viech praci uvedenych v &lanku 11 této smlouvy. pokud jsou
ukonéeny fadné a vtas a zhotovitel predal objednateli pozadované doklady. Pokud jsou v této smiouve
pouzity terminy ukondeni dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému
podpisu predavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

7. Dle platné pravni apravy ma byt dilo predano a prevzato bez vad. Objednatel miZe prevzit i dilo, které
vykazuje drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V tom
ptipadg je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v terminu uvedeném v zdpise o pfeddni a prevzeti.

8.Vadou se pro udely této smlouvy rozumi odchylka v kvalitg, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy.

9.0bjednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadeéni dila za piitomnosti povéteného pracovnika
zhotovitele. V pfipadé zjisténych zavad nebo zjisténi skuteCnosti, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel bezplatné odstranil vady
vzniklé Spatnym provadénim dila a dale dilo provade] fadnym zptsobem.

10.Zjisténé zivady je objednatel povinen zhotoviteli vytknout bez zbyte¢ného odkladu pisemnym ozndmenim
adresovanym na adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi této smlouvy nebo zapisem pfipominek do
stavebniho deniku. Pfipominku je ve stavebnim deniku nutno zaznamenat nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
provedeni prislusného zapisu zhotovitele v tomto deniku.




Clanek 5
Cena dila

1.Za zhotoveni dila je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ¢astku 2.618.594,- véetné DPH.

2. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli Castku odpovidajici Eastetnému

provedeni dila podle piivodné dohodnuté ceny a polozkového rozpoctu. -

3.Cenu dila je mozné ménit pouze dohodou smluvnich stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

4.0Objednatel prohlasuje. Zze ma dostatetng zajisténo financovani praci a dodavek, které jsou pfedmétem (€to

smlouvy.

Clének 6
Platebni podminky .

. Objednatel se zavazuje cenu dila sjednanou v Glanku S této smlouvy zaplatit zhotoviteli nasledujicim

zplisobem.

Fakturace 90 % ceny dila bude provedena po dokonéeni stavebnich praci, tj. po pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkii nebranicich uzivani dila. Fakturace zbylych 10% ceny dila bude provedena po vydani
kolaudacniho souhlasu na stavbu, pokud je tato pozadovana dle stavebniho zikona.

DPH bude G&tovana v zakonné vysi v dobé uskute¢néni zdanitelného pinéni.

. Splatnost faktur je 30 dni.
. Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod€ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je

zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kierych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem pisemné odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
gast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury nemiize zhotovitel uplathovat Zadné majetkové
sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace mize zhotovitel pfedloZit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly kalendani mésic
a faktura bude obsahovat odsouhlasené naroky zhotovitele s tim, ze budou samostatné oddéleny platby za
prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné zmeny rozsahu predmétu dila proti soupisu praci. Viceprace je
mozno fakturovat samostatné.

. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna tastka odepsana z tétu

objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele.

. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, mé objednatel pravo vrdtit ji zhotoviteli k opravé s tim, Ze nova

Jhitta splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clinek 7
Smluvni pokuty

. Objednatel je opravnén poZadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu zhotoveni dila dle

této smlouvy ve vysi 500, K& za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele. Dile objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 300.- K& denné v pripadé, Ze zhotovitel neodstrani po
predani dila vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu nebo objednatelem opravnéné a vEasné
vytéené vady ve lhiitach uvedenych v ¢lanku 8 odst. 3 této smlouvy. Tuto smluvni pokutu miize objednatel
pozadovat az do odstranéni vytéenych vad zhotovitelem nebo treti osobou, kterou objednatel odstrangnim
vad pro prodleni véfitele povefil nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem v pripade neodstranitelnych vad.

. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli smiuvni pokutu ve v§si K& 500.- za kazdy den prodleni

s platbou faktur vystavenych zhotovitelem . Zhotovitel je dale opravnén pozadovat po objednateli smluvni
pokutu ve vysi 300.- K& za kazdy den prodleni objednatele s poskytnutim potebné sou¢innosti: za prodleni
objednatele s poskytnutim souginnosti se povazuje, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli souc¢innost ani
ve Ihiité. kterou mu k tomu pisemné stanovi zhotovitel.




3. Ustanovenimi bodu 1. a 2. tohoto ¢lanku neni dot¢eno pravo smluvnich stran odstoupit od smlouvy za
podminek uvedenych v ¢lanku 9 této smlouvy ani pravo zhotovitele na ndhradu u¢elné vynaloZzenych nakladi
v pfipadech uvedenych v &lanku 9 této smiouvy.

4.Smluvni strany prohlasuji, Ze vySe smluvnich pokut byla sjednana vyvazené pro ob& smluvni strany pii
zohlednéni jejich opravnénych zajmi a predpokladané vyse Skody, kterd by jedné ze smluvnich stran vznjkla
zavinénym porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy druhé smluvni strang,

Clinek 8
Zaruka na dilo

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zéruky. '

2. Zhotovitel neodpovidda za vady dila. jestlize tyto vady byly zpilisobeny pouzitim véci pfedanych mu k
zpracovani objednatelem v pfipade, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odbormné péce nevhodnost téchto véci
nemoh! zjistit nebo na né pisemné upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvé a objednatel na jejich
pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynii
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynil pisemné na adresu objednatele
uvedenou v této smlouveé upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené price, vE. technologického zafizeni v délce 60 mésicii, a to ode
dne predani a pfevzeti dila.

4.Po tuto dobu odpovidé za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplamil).

5.0bjednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sidla, uvedeného v této smlouve,
ve znéni jejich pripadnych dodatkil). V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

6.0bjednatel je opravnén pozadovat predevsim;

- odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidlii apod.) v pfiméfené lhiit¢ (vzhledem
k okolnostem), kterou objednatel ur¢i

- odstranéni vady opravou v ptiméfené lhit¢ (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-li vada
opravitelna (soutasné i stanovi termin zahdjeni praci)

- priméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupeni od smlouvy

- Objednatel je opravnén vybrat si ten zplisob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

7. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pFipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, ze zhotovitel je
povinen nastoupit k odstran&ni vady (vada nebranici uzivani dila) nejpozdgji do 3 dnil po obdrZeni uplatnéni
vady s tim, Ze tato vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnii po zapoceti jejiho odstrafovani.
K odstrafiovéini havarijni vady (vada branici uzivani dila k danému a&elu, napf. porucha vytahu) je zhotovitel
povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranéni vady je zhotovitel
povinen piijmout takova opatfeni, aby se rozsah $kod nezvétoval a byla zabezpetena prozatimni funkénost
dila. Bude-li vada diivodem k udéleni pokuty objednateli ze strany MeU, SU, CIZP apod., je zhotovitel
povinen tuto pokutu objednateli uhradit.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity. pFi¢emz i reklamace odeslana (predana
Kk postovni prepravé) objednatelem v posledni den zaru¢ni [hiity se povazuje za v&as uplatnénou.

9. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14-ti dnii po stanoveném nebo dohodnutém
nastupnim terminu, je objednatel opravnén (jde o zmocnéni zhotovitelem pro objednatele) povérit
odstranénim vady jinou odbornou osobu. Veskeré takto vzniklé niaklady je povinen uhradit objednateli
zhotovitel na zdkladé jejich vyuétovani splamého do 14dni po jeho doruceni. Za provedené prace i v tomto
pripadé odpovida zhotovitel, jako by je proved| sam.

10. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli predano. PFi odstraovani vad ( i v ramei
reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty soucdsti dila okamZikem zabudovéani. Vady dila budou
odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopného stavu.

11.0znami-li zhotovitel, ze vady dila neuznavd, je objednatel opravnén v zdjmu predejiti vzniku $kod, Zz4dat
odstranéni vad vii¢i zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach a zhotovitel je povinen vady odstranit s tim, ze
pokud se prokaze, ze zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady
zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadéle za dilo odpovidat v plném rozsahu.

12. V zaruéni [hiite bude zhotovitel provadét stanovené servisni prohlidky zabudovanych zafizeni bez vyzvini
objednatelem.



13. Zaru¢ni doby potinaji bézet dnem nasledujicim po podpisu Protokolu o predani a pfevzeti plnéni pfedmétu
smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

14. Zarueni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho soucast uzivat z diivodu vyskytu
vad. za které odpovida zhotovitel.

15. Pro ty sou¢asti dila, které byly v disledku opravnené reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak.
7e byly nahrazeny novymi soutastmi, bézi zaruéni lhita opétovné od pocatku ode dne dokonteni a predani
prislu§ného predmétu reklamacni opravy objednateli. g

16. Zhotovitel odpovidd za vady, které se na dile vyskytnou v zaruéni dobg. pokud tyto vady vznikly
porusenim povinnosti zhotovitele, '

Clanek 9
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:
a) pro zvySeni ceny dila v diisledku zvySeni ceny dila dle ust. ¢lanku 5 odst. 2 této smlouvy,
b) z dalSich dlivodii stanovenych obtanskym zikonikem. V takovém ptipadé je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli ¢astku pFipadajici na provedené prace a pouzity material dle sjednané ceny a polozkového
rozpoétu, pokud nebude zhotovitel moci pouzit vysledek praci pro syoji potfebu.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy:

a) v pripade, ze objednatel neposkytne soucinnost nutnou ke zhotoveni dila, tj. pokud neposkytne sou¢innost
ani ve Ihiitt uvedené v pisemné vyzvé zhotovitele. kierou zhotovitel vyzve objednatele 'k poskytnuti
souginnosti.

b) v piipadé, Ze objednate] se ocitne vice nez dvakrat v prodleni o vice jak 10 dnii s placenim ceny dila nebo
zaloh dle &L. 6 této smlouvy nebo i jen jednou v prodleni s thradou dohodnutych vicepraci o vice jak 10 dnil.

¢) v pripadé opakovanych bezdiivodnych reklamaci ze strany objednatel po pfedchozim pisemném upozornéni
na mozné odstoupeni od smlouvy zhotovitelem,

3. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je aeinné dorudenim druhé smluyni strané na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo osobnim predanim oproti podpisu nebo osobnim predanim za
pritomnosti notare.

Clanek 10
Ostatni ujedndni

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu, parametrech dila stanovenych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami, pokud vznikly porusenim povinnosti zhotovitele.

Clanek 11
Zavérelna ujednani
1.Veskeré zmény této smlouvy jsou mozné pouze formou &islovanych pisemnych dodatkii podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

2. Vedkera projektova a vypoctovd dokumentace zistiva vyjma stavebni Casti projektové dokumentace ve
vastnictvi zhotovitele, a to se viemi pravy a povinnostmi z toho vyplyvajicimi, veetng autorskych prav,
(pokud je dodavatelem projektové dokumentace objednatel, toto ustanoveni neplati).

3.Tato smlouva je tvofena pisemnym znénim v pocttu 9 stran A4 a je sepsina ve dvou stejnopisech, z nichZ po
jednom obdrzi kazda strana této smlouvy.

4.Préva a povinnosti smluvnich stran touto smiouvou neupravené se fidi obcanskym zakonikem.

5 Stane-li se nekteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo ned¢inné, zistévaji ostatni ujednani této smlouvy
plaind a G¢inna. Namisto neplatného ujednani se pouziji ustanoveni obcanského zakoniku. Utastnici se
zavazuji upravit svilj zavazkovy vztah prijetim jiného ujednani, které svym obsahem nejlépe odpovida
smluvni viili stran obsaZené v ujednani pivodnim, jeZ se stalo neplatnym ¢i ned¢innym.




6.Smluvni strany se zavazuji neprodlené vyrozumét pisemné druhou stranu smilouvy o pfipadné zméné
podstatnych skute¢nosti uvedenych v této smlouvé, véetn¢ adres smluvnich stran uvedenych v zdhlavi této

smlouvy.

7.Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, ze smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vali a ze
ji neuzaviely v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohladuji, ze jsou opravnény
zavazat se zpasobem stanovenym v této smlouve a soutasné se zavazuji nahradit pripadnou $kodu, jestlize by
se toto prohlaseni dodatedné ukézalo nepravdivym. Na ditkaz svého souhlasu pfipojuji smluvni strany své

podpisy.
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Za zhotovitele;
MAXMONT BANO s.ro
\é;csksd 17847114 .
4'51 Slapani
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Ing. Bronislav Danétek
jednatel
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. Za objednatele:
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696 36 Nasedlovice
tel. 518 631 428
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