

## SMLOUVA O DÍLO č. 2019/017/N132/S32505

uzavřená podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

#### objednatel

obchodní firma : Obec Nýdek  
sídlem : Nýdek 251, 739 96 Nýdek  
IČ : 00492868  
DIČ : CZ00492868  
jednající : Mgr. Jan Konečný, starosta obce,  
kontakt : tel./fax: 558 985 111/558 985 112, e-mail :  
starosta@nydek.cz

ve věcech technických : Mgr. Jan Konečný, starosta obce,  
bankovní spojení : KB Třinec  
číslo účtu : 23820781/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### zhotovitel

s obchodní firmou : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
sídlem : Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ : 45193118  
DIČ : CZ45193118  
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471  
jednající : Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
ve věcech smluvních : Ing. Jakub Sajdl, ředitel DSV  
ve věcech technických : Zdeněk Kovář, zástupce vedoucího výroby  
pověřený stavbyvedoucí : Ing. Pavel Heczko, tel. 724 985 435  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek  
číslo účtu : 13403-781/0100  
e-mail pro zasílání faktur: : [faktury@lesostavby.cz](mailto:faktury@lesostavby.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Předmět díla

2.1. Předmětem Díla je dodávka a montáž stavby s názvem „Opravy MK Nýdek“ v rozsahu:

- dle přiloženého položkového rozpočtu.

2.2. Dílo bude zhotoveno dle smluvní projektové dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídkové ceny, a která určuje technické provedení Díla. Součástí smluvní dokumentace je také stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů a stanoviska správců sítí technického vybavení. Smluvní dokumentace byla zhotoviteli předána v 1 paré v tištěné podobě.

### 3. Cena díla

- 3.1. Smluvní cena díla činí 977.843,15 Kč bez DPH. Smluvní cena díla byla stanovena na základě smluvní dokumentace a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo, a tvoří její nedílnou součást. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla.
- 3.2. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, ale předmět díla není používán k uskutečňování ekonomické činnosti ve smyslu § 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., a proto pro výše uvedené dílo nebude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a - § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb a k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.
- 3.3. Za vícepráce se považují takové práce a dodávky, které objednatel písemně požaduje po zhotoviteli provést nad rámec smluvní dokumentace a položkového rozpočtu. Za vícepráce se nepovažují takové práce a dodávky, které jsou uvedeny alespoň ve smluvní dokumentaci nebo alespoň ve smluvním rozpočtu. Za vícepráce se také nepovažují práce a dodávky neuvedené ani ve smluvní dokumentaci, ani ve smluvním rozpočtu, ale jejichž nutnost vyplývá z technického řešení díla dle smluvní dokumentace a zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče nutnost jejich provedení předvídat.
- 3.4. V případě, že objednatel požádá o rozšíření předmětu díla nad rámec smluvní dokumentace a položkového rozpočtu (vícepráci), zpracuje zhotovitel cenovou nabídku. Pro položky, které lze na cenovou nabídku aplikovat z položkového rozpočtu, je povinen zhotovitel použít jednotkové ceny z položkového rozpočtu. Ostatní položky zhotovitel ocení podle sborníku cen RTS 2018/I ve výši 90%. Zpracovanou nabídku objednatel písemně odsouhlasí nebo připomínkuje do 3 pracovních dnů od jejího obdržení od zhotovitele. Po odsouhlasení nabídky je vícepráce evidována zhotovitelem ve formě změnového listu, který je zhotovitel oprávněn po provedení části díla oceněného ve změnovém listě fakturovat. Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v příslušném změnovém listě, kterým budou tyto vícepráce sjednány.
- 3.5. V případě, že objednatel požádá o zúžení předmětu díla o část díla dle smluvní dokumentace a položkového rozpočtu (méněpráci), zpracuje zhotovitel změnový list, ve kterém odpočte veškeré položky v příslušných množstvích dle položkového rozpočtu, které představují tu část díla, které objednatel nařídil neprovádět, a předá tento změnový list objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jeho zpracování. Objednatel do 3 pracovních dnů změnový list schválí nebo zašle zhotoviteli své připomínky. Pokud bude rozsah méněprací větší než 10% z ceny Díla, má zhotovitel nárok na zvýšení všech jednotkových cen o 2% za každé další 1% méněprací.
- 3.6. Na všechny změnové listy vydané v průběhu výstavby díla bude před předáním díla uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

### 4. Předmět díla a způsob jeho provádění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu odstavce 2.1 této smlouvy o dílo v souladu se smluvní dokumentací.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a jeho okolí včetně přenechaných inženýrských sítí a příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje zabránit pronikání vlastního odpadu, suti, nepotřebného materiálu jakož i dalších věcí potřebných pro realizaci díla mimo staveniště.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prověření konstrukcí, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně 3 pracovní dny dopředu zápisem do stavebního deníku a telefonicky.
- 4.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.
- 4.6. Objednatel se zavazuje:

- 4.6.1. před zahájením prací předat zhotoviteli staveniště a výškový bod, zajistit příslušné seznámení odpovědného vedoucího zhotovitele se zvláštními místními podmínkami a provést o tom zápis do stavebního deníku,
- 4.6.2. neprodleně uskutečnit potřebné konzultace v průběhu realizace díla na výzvu zhotovitele,
- 4.6.3. dostavit se k převzetí díla,
- 4.6.4. řádně hradit cenu díla.

## 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel provede dílo následujících termínech:
  - 5.1.1. Převzetí staveniště: do tří dnů od podpisu této smlouvy
  - 5.1.2. Zahájení prací: do pěti dnů od podpisu této smlouvy
  - 5.1.3. Dokončení prací: 30.7.2019
  - 5.1.4. Vykližení staveniště: 30.7.2019
- 5.2. Doba plnění, dokončení a předání Díla se prodlouží o počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli z důvodů na straně objednatele, nebo po které objednatel přeruší práce zhotovitele na díle z důvodů na straně objednatele.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na díle, jestliže je objednatel v prodlení více než 7 kalendářních dnů po datu splatnosti kterékoli faktury zhotovitele. Doba plnění, dokončení a předání díla se prodlouží o počet kalendářních dnů, o které byl objednatel v prodlení s úhradou faktury.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu provedených prací, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Cena Díla bude hrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele. Faktury zhotovitele formou a obsahem musejí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Přílohou každé faktury je oboustranně podepsaný soupis provedených prací v souladu s odst. 6.2.
- 6.2. Zhotovitel předloží soupis provedených prací podepsaný objednateli k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a objednatel jej do 3 pracovních dnů písemně potvrdí nebo zašle zhotoviteli připomínky. Po odsouhlasení soupisu objednatelem potvrdí soupis písemně obě smluvní strany.
- 6.3. Lhůta splatnosti všech faktur vystavených zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 6.4. Úhradou ceny Díla / faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele nebo datum provedení zápočtu vzájemných pohledávek vzniklých z této smlouvy o dílo.

## 7. Záruka a odpovědnost za vady

- 7.1. Záruční doba na celé dílo činí **36** měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dostavit se do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace k prohlídce reklamované vady. Smluvní strany písemně dohodnou způsob a termín odstranění vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli na dobu nezbytně nutnou podmínky pro odstranění reklamované vady. V případě, že se zhotovitel nedostaví ve lhůtě sjednané v tomto ustanovení k prohlídce reklamované vady nebo vady neodstraní ve sjednaném termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinak, a to na náklady zhotovitele nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Opravená vada bude zhotovitelem předána objednateli písemně, záruční lhůta k dílu se prodlužuje od doby uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním díla nebo jeho části a z běžného opotřebení díla.

## 8. Majetkové sankce

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla oproti termínu u vedeném v odst. 5.1.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas, v termínu dle odst. 5.1.4 této smlouvy, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud staveniště nevyklidí do sjednaného termínu.
- 8.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky neuhrazené faktury za každý započatý den prodlení do zaplacení.
- 8.4. Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v termínech stanovených v souladu s touto smlouvou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo strany, které vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty na náhradu škody.

## 9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo se pokládá za zhotovené dnem předání Díla objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání dle podmínek této smlouvy.
- 9.2. Dokončené Dílo zhotovitel předá a objednatel převezme v přejímacím řízení, z něhož bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které dle stanoviska objednatele samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání Díla. V případě převzetí Díla musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Po odstranění případných vad a nedodělků bude sepsán protokol. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. Na základě tohoto protokolu lze uvolnit zádržné. V případě nepřevzetí Díla objednatel je povinen písemně věcně odůvodnit nepřevzetí Díla.

## 10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, zejména pokud prokazatelným zaviněním zhotovitele dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvním termínům uvedeným v článku 5 této smlouvy o dílo o více jak 15 kalendářních dnů, nebo dílo vykazuje nedostatky kvality nebo odporuje této smlouvě o dílo.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy objednatelem, zejména pokud je objednatel opakovaně v prodlení s placením faktur zhotovitele odpovídajících této smlouvě o dílo po dobu nejméně 7 dnů po lhůtě splatnosti stanovené v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy se doručuje na adresu sídla smluvních stran doporučenou poštou a považuje se za doručené buďto faktickým převzetím zásilky smluvní stranou nebo, v případě, že se zásilka vrátí odesílateli jako nepřevzatá, třetím pracovním dnem ode dne jeho prokazatelného předání k poštovní přepravě


- 10.4. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků na náhradu škody vzniklé zhotoviteli nebo objednateli a smluvních pokut.

## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě.
- 11.2. Přílohou smlouvy jsou následující dokumenty tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:
- 11.2.1. Příloha č. 1: Smluvní rozpočet
- 11.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců smluvních stran.
- 11.5. S uzavřením smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Nýdek na své 13. schůzi konané dne 29.5. 2018, usnesení č. 7.

Objednatel:

V Nýdku, dne: 30.5.2019



Obec Nýdek

Mgr. Jan Konečný  
starosta obce

Zhotovitel:

Ve Frýdku-Místku, dne: 27.5.2019

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.  
Slezská 2766, Frýdek-Místek  
PSČ 738 01  
DIČ: CZ45193118 100

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **132-3-2**      **Oprava MK Nýdek**

**Objednatel:**      **Obec Nýdek**      **IČO: 492868**  
                          **Nýdek 251**      **DIČ: CZ00492868**  
                          **73995**      **Bystřice nad Olší**

**Zhotovitel:**      **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**      **IČO: 45193118**  
                          **Slezská 2766**      **DIČ: CZ45193118**  
                          **73801**      **Frýdek-Místek-Frýdek**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 977 843,15        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>977 843,15</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>977 843,15 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>205 347,06 CZK</b> |

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **1 183 190,21 CZK**

ve Frýdku-Místku

dne

**27.05.2019**

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.  
 Slezská 2766, Frýdek-Místek  
 PSČ 738 01  
 DIČ: CZ45193118 100

**Ing. Jan Bazgier - předseda představenstva**  
 Za zhotovitele

**OBEC NÝDEK**  
 739 08 okr. Frýdek-Místek

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem    | %         |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>01</b>        | <b>MK Střelmá-Potůčky</b> | <b>0</b>                | <b>673 207</b>          | <b>141 374</b> | <b>814 581</b> | <b>69</b> |
| 02               | Les05/19                  | 0                       | 673 207                 | 141 374        | 814 581        | 69        |
| <b>02</b>        | <b>MK Filipka</b>         | <b>0</b>                | <b>12 146</b>           | <b>2 551</b>   | <b>14 697</b>  | <b>1</b>  |
| 02               | Les05/19                  | 0                       | 12 146                  | 2 551          | 14 697         | 1         |
| <b>03</b>        | <b>MK Gora-Dziol</b>      | <b>0</b>                | <b>292 490</b>          | <b>61 423</b>  | <b>353 913</b> | <b>30</b> |
| 02               | Les05/19                  | 0                       | 292 490                 | 61 423         | 353 913        | 30        |
| Celkem za stavbu |                           | 0                       | 977 843                 | 205 347        | 1 183 190      | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 86 026,16  | 9   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV      |  |  | 27 424,50  | 3   |
| 5           | Komunikace                            | HSV      |  |  | 651 644,15 | 67  |
| 8           | Trubní vedení                         | HSV      |  |  | 72 836,00  | 7   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci        | HSV      |  |  | 6 344,00   | 1   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 44 344,00  | 5   |
| 96          | Bourání konstrukcí                    | HSV      |  |  | 13 161,75  | 1   |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 48 248,21  | 5   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot       | PSU      |  |  | 27 814,38  | 3   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 977 843,15 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| S: | 132-3-2 | Oprava MK Nýdek    |
| O: | 01      | MK Střelmá-Potůčky |
| R: | 02      | Les05/19           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                 |    |             |           | <b>48 210,95</b>  |
| 1              | 111207211R00  | Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4         | m2 | 732,00000   | 15,00     | 10 980,00         |
|                |               | 366*2                                              |    | 732,00000   |           |                   |
| 2              | 113108441R00  | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 1 190,94000 | 16,00     | 19 055,04         |
| 3              | 122302201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3           | m3 | 3,37500     | 388,00    | 1 309,50          |
|                |               | 3x zazubení; ZÚ,2xKÚ : 5*3*3*0,15*0,5              |    | 3,37500     |           |                   |
| 4              | 122302209R00  | Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 | m3 | 3,37500     | 50,00     | 168,75            |
| 5              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3 | 3,37500     | 232,00    | 783,00            |
| 6              | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  | m3 | 40,50000    | 18,00     | 729,00            |
|                |               | 3,375*12                                           |    | 40,50000    |           |                   |
| 7              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 3,37500     | 15,00     | 50,63             |
| 8              | 181201102R00  | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním   | m2 | 1 190,94000 | 12,00     | 14 291,28         |
| 9              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3 | 3,37500     | 250,00    | 843,75            |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                  |    |             |           | <b>553 787,10</b> |
| 10             | 564751111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm | m2 | 1 190,94000 | 148,00    | 176 259,12        |
|                |               | komunikace + 3% na výhybny a rozšíření: 366*3*1,03 |    | 1 130,94000 |           |                   |
|                |               | sjezdy 2x 10m : 10*3*2                             |    | 60,00000    |           |                   |
| 11             | 571907111R00  | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2          | m2 | 1 190,94000 | 23,00     | 27 391,62         |
| 12             | 573312511R00  | Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2    | m2 | 1 190,94000 | 158,00    | 188 168,52        |
| 13             | 573411114R00  | Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2  | m2 | 1 190,94000 | 58,00     | 69 074,52         |
| 14             | 573411116T00  | Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 2,5 kg/m2  | m2 | 1 190,94000 | 78,00     | 92 893,32         |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>       |    |             |           | <b>43 750,00</b>  |
| 15             | 93511* T00    | Osazení a dodávka svodnic ocelových - reverdo      | m  | 35,00000    | 1 250,00  | 43 750,00         |
|                |               | 7ks 5m : 7*5                                       |    | 35,00000    |           |                   |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |    |             |           | <b>2 787,75</b>   |
| 16             | 964072331R00  | Vybourání nosníků z komunikace dl. do 6 m, 35 kg/m | t  | 0,52500     | 5 310,00  | 2 787,75          |
|                |               | stávající ocelové svodnice 3ks : 3*5*0,035         |    | 0,52500     |           |                   |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |             |           | <b>24 671,40</b>  |
| 17             | 998222011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva   | t  | 493,42794   | 50,00     | 24 671,40         |

# **Položkový rozpočet**

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| S: | 132-3-2 | Oprava MK Nýdek |
| O: | 02      | MK Filipka      |
| R: | 02      | Les05/19        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství               | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                         |    |                        |           | <b>12 146,25</b> |
| 1             | 113108441R00  | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva<br>79*3 | m2 | 237,00000<br>237,00000 | 16,00     | 3 792,00         |
| 2             | 166101101R00  | Přehození výkopku z hor.1-4<br>79*3*0,3/2                  | m3 | 35,55000<br>35,55000   | 155,00    | 5 510,25         |
| 3             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním           | m2 | 237,00000              | 12,00     | 2 844,00         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| S: | 132-3-2 | Oprava MK Nýdek |
| O: | 03      | MK Gora-Dziol   |
| R: | 02      | Les05/19        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                |    |           |           | <b>25 668,96</b> |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                    | m2 | 1,80000   | 59,00     | 106,20           |
|               |               | stávající dlažby 2+1m km 0,159 : 3*0,6                            |    | 1,80000   |           |                  |
| 2             | 113108315R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm                | m2 | 23,50000  | 322,00    | 7 567,00         |
|               |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 10*1                  |    | 10,00000  |           |                  |
|               |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 8*1               |    | 8,00000   |           |                  |
|               |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*1,5*2                  |    | 4,50000   |           |                  |
|               |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*1                                    |    | 1,00000   |           |                  |
| 3             | 113152112R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného                           | m3 | 7,70000   | 355,00    | 2 733,50         |
|               |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 10*1*0,5              |    | 5,00000   |           |                  |
|               |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 8*1*0,2           |    | 1,60000   |           |                  |
|               |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*1,5*2*0,2              |    | 0,90000   |           |                  |
|               |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*1*0,2                                |    | 0,20000   |           |                  |
| 4             | 122302201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3                          | m3 | 13,26000  | 388,00    | 5 144,88         |
|               |               | rozšíření LS komunikace km 0,169-0,203 o 1,3m : (203-169)*1,3*0,3 |    | 13,26000  |           |                  |
| 5             | 122302209R00  | Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4                | m3 | 13,26000  | 50,00     | 663,00           |
| 6             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                 | m3 | 13,26000  | 232,00    | 3 076,32         |
| 7             | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                 | m3 | 159,12000 | 18,00     | 2 864,16         |
|               |               | 13,26*12                                                          |    | 159,12000 |           |                  |
| 8             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                | m3 | 13,26000  | 15,00     | 198,90           |
| 9             | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                  | m3 | 13,26000  | 250,00    | 3 315,00         |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                              |    |           |           | <b>27 424,50</b> |
| 10            | 389381001R00  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí                          | m3 | 7,05000   | 3 890,00  | 27 424,50        |
|               |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 10*1*0,3*1            |    | 3,00000   |           |                  |
|               |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 8*1*0,3*1         |    | 2,40000   |           |                  |
|               |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*1,5*2*0,3*1            |    | 1,35000   |           |                  |
|               |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*1*0,3*1                              |    | 0,30000   |           |                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                 |    |           |           | <b>97 857,05</b> |
| 11            | 564761111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm                | m2 | 44,20000  | 189,00    | 8 353,80         |
|               |               | rozšíření LS komunikace km 0,169-0,203 o 1,3m : (203-169)*1,3     |    | 44,20000  |           |                  |
| 12            | 566903111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným                | t  | 15,24600  | 498,00    | 7 592,51         |
|               |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 10*1*0,5*1,980        |    | 9,90000   |           |                  |
|               |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 8*1*0,2*1,980     |    | 3,16800   |           |                  |
|               |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*1,5*2*0,2*1,980        |    | 1,78200   |           |                  |
|               |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*1*0,2*1,980                          |    | 0,39600   |           |                  |
| 13            | 566904111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem                | t  | 4,70000   | 2 310,00  | 10 857,00        |
|               |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 10*1*0,2              |    | 2,00000   |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| S: | 132-3-2 | Oprava MK Nýdek |
| O: | 03      | MK Gora-Dziol   |
| R: | 02      | Les05/19        |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                                                      |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 8*1*0,2                               |     | 1,60000  |           |                  |
|                                                      |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*1,5*2*0,2                                  |     | 0,90000  |           |                  |
|                                                      |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*1*0,2                                                    |     | 0,20000  |           |                  |
| 14                                                   | 571907111R00  | Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2                                             | m2  | 44,20000 | 23,00     | 1 016,60         |
| 15                                                   | 573312311R00  | Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2                                       | m2  | 44,20000 | 98,00     | 4 331,60         |
| 16                                                   | 573411115R00  | Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2                                     | m2  | 44,20000 | 64,00     | 2 828,80         |
| 17                                                   | 574391111R00  | Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm                                    | m2  | 44,20000 | 198,00    | 8 751,60         |
| 18                                                   | 597101113R00  | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400                                       | m   | 10,00000 | 498,00    | 4 980,00         |
|                                                      |               | km 0,159 a km 0,204 : 5+5                                                             |     | 10,00000 |           |                  |
| 19                                                   | 597121211R00  | Montáž odvod.mikrošterbinových trub -trouba dl.1 m                                    | kus | 8,00000  | 498,00    | 3 984,00         |
| 20                                                   | 59227450R     | Žlab do dlažby šterbinový TBO 4-20/100 1000x200x200 mm                                | kus | 8,08000  | 888,00    | 7 175,04         |
| 21                                                   | S1            | BGU-S žlab pro vysokou zátěž s litinovou hranou NV 300,bez spádu DN 300               | ks  | 10,10000 | 3 761,00  | 37 986,10        |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                          |               |                                                                                       |     |          |           | <b>72 836,00</b> |
| 22                                                   | 881268111R00  | Příplatek za napojení dlažby do kan.vpusti                                            | kus | 4,00000  | 455,00    | 1 820,00         |
| 23                                                   | 899331111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                       | kus | 2,00000  | 1 980,00  | 3 960,00         |
| 24                                                   | 899431111R00  | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                                        | kus | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00         |
| 25                                                   | 899201111R00  | Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg                                             | kus | 20,00000 | 288,00    | 5 760,00         |
| 26                                                   | S3            | BG-SV Litinový rošt NV 300,500/347/25 D 400kN                                         | ks  | 20,20000 | 2 980,00  | 60 196,00        |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>        |               |                                                                                       |     |          |           | <b>6 344,00</b>  |
| 27                                                   | 919731122R00  | Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 10 cm                                          | m   | 52,00000 | 48,00     | 2 496,00         |
| 28                                                   | 919735112R00  | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                                      | m   | 52,00000 | 74,00     | 3 848,00         |
|                                                      |               | pro osazení bgu roštu km 0,159 a km 0,204 : 5*2*2                                     |     | 20,00000 |           |                  |
|                                                      |               | pro osazení štěrbin.žlabů km 0,000 a km 0,062 : 4*2*2                                 |     | 16,00000 |           |                  |
|                                                      |               | pro velký poklop km 0,026 a km 0,057 : 1,5*4*2                                        |     | 12,00000 |           |                  |
|                                                      |               | pro malý poklop km 0,016 : 1*4                                                        |     | 4,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |               |                                                                                       |     |          |           | <b>594,00</b>    |
| 29                                                   | 935112111R00  | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárcí 50cm                                     | m   | 3,00000  | 198,00    | 594,00           |
|                                                      |               | u nového roštu km 0,159 : 3                                                           |     | 3,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                    |               |                                                                                       |     |          |           | <b>10 374,00</b> |
| 30                                                   | 976092311R00  | Vybourání odvodňovačů bez odp. potrubí rigolových                                     | kus | 13,00000 | 798,00    | 10 374,00        |
|                                                      |               | vybourání stávajících odvodňovacích prefabrikátu km 0,000,km 0,062 a km 0,159 : 4+4+5 |     | 13,00000 |           |                  |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>               |               |                                                                                       |     |          |           | <b>23 576,81</b> |
| 31                                                   | 998318011R00  | Přesun hmot pro meliorační kanály                                                     | t   | 78,58937 | 300,00    | 23 576,81        |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>      |               |                                                                                       |     |          |           | <b>27 814,38</b> |
| 32                                                   | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km                                       | t   | 18,87000 | 522,00    | 9 850,14         |
| 33                                                   | 979084219R00  | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km                                       | t   | 75,48000 | 26,00     | 1 962,48         |
| 34                                                   | 979087213R00  | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace                                    | t   | 18,87000 | 488,00    | 9 208,56         |
| 35                                                   | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                     | t   | 18,87000 | 350,00    | 6 604,50         |
| 36                                                   | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                  | t   | 18,87000 | 10,00     | 188,70           |