

1. Smluvní strany :**1.1. Objednatel :****Obec Pěčín**

sídlo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57

IČ: 00275221

zastoupený: starostou obce Miroslavem Petrem

telefon: 494 595 148

bank. spojení: ČS spořitelna Rokytnice v O.h.

č.úctu: 1240092 359/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Miroslav Petr, starosta obce

telefon: 494 595 148, 604 233 214

e-mail: starosta@pecin.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miroslav Petr, starosta obce

telefon: 494 595 148, 604 233 214

e-mail: starosta@pecin.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pi. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RD/076/2016**Číslo stavby zhotovitele: **RDG8****Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. 721 468 843)

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět díla :

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce: „

„Obec Pěčín- oprava místních komunikací 2016“

2.2. Rozsah díla je stanoven: položkovým rozpočtem

Nabídkou uchazeče ("zhotovitele") podanou ve výběrovém řízení ze dne 6.5.2016

2.3. **Součástí plnění zhotovitele a předmětu díla je předání následujících dokladů:**

- a) Stavební deník.
- b) Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě.
- c) Doklady o průběžné evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu nakládání s nimi. Evidenci předloží na oddělení ŽP RK po dokončení stavby.
- d) Doklady o kontrole neporušení podzemních vedení od správců sítí.
- e) Dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních (1x v písemné podobě, 1x na digitálním nosiči dat).
- f) Zaměření skutečného provedení stavby, včetně geometrického plánu.
- g) Doklad o kontrole funkčnosti uzávěrů vody, hydrantů, poklopů od provozovatele.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy a provádění díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo požadavky kolaudačního řízení (je-li relevantní k předmětu díla).

3. Doba plnění :

- 3.1. a) Předání staveniště: květen 2016
- b) Zahájení díla : květen 2016
- c) Provedení díla do: **30.6.2016**

4. Cena díla a platební podmínky :

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

„Obec Pěčín- oprava místních komunikací 2016“

Cena bez DPH:	1 190 697,-Kč
DPH 21%	250 046,-Kč
Cena celkem:	1 440 743,-Kč

4.2 Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

5. Dohodnuté smluvní podmínky.

- 5.1.** Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s Generali Pojišťovnou a.s. s limitem plnění 5 000 000,-EUR. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistné smlouvy, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení závazku udržovat po celou dobu provádění díla až do řádného odevzdání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den porušení závazku uvedeného v tomto bodu.
- 5.2.** Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 5.4.** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 5.5.** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěván mimo staveniště.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.8.** Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- 5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 5.12. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.
- 5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 5.14. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady.
- 5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.
- 5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady:

- a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení,
- b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

5.20. O odstranění vady sepiše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednatel uhradit zhotovitel.

5.22 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

5.24. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

5.26. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v rozsahu a termínech stanovených kontrolními orgány.

6. Subdodavatelé

6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel subdodavatele a provede zakázku v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení částí díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlasení subdodavatele objednatelem, a to před započatím prací na díle. Uvedené se nevztahuje na případné subdodavatele uvedené v příloze této smlouvy.

7. Prohlášení zhotovitele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výměrami díla, místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že mu projektová dokumentace byla předána a má ji k dispozici.

7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že nabídka bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.

8. Závěrečná ujednání :

8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Nabídka uchazeče včetně položkového rozpočtu ze dne 6. května 2016.

Příloha č. 2: Subdodavatelské schéma/čestné prohlášení.

Příloha č. 3: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

8.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 24. května 2016 číslo usnesení ZO č. I/3/2016/6..

8.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy

8.6. Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pěčíně dne 25.5.2016

V Hradci Králové dne 25.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:
za STRABAG a.s.

za Obec Pěčín
Miroslav Petr, starosta

Vladislav Fíšer – ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Obec Pěčín - opravy komunikací JKSO
 Název objektu EČO
 Název části Místo
 IČO: DIČ:
 Objednatel Obec Pěčín
 Projektant
 Zhotovitel STRABAG a.s.
 Rozpočet číslo Zpracoval Dne
 Lenka Suchanová 05.05.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 190 696,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 190 696,72	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 190 696,72
24	21,0 % 1 190 696,72 DPH	250 046,31
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 440 743,03

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Kluzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Pěčín - opravy komunikací
Objekt:
Část:
JKSO:



Objednatel: Obec Pěčín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	"U trafostanice " - Oprava komunikace	219 114,62
	Stavební práce	219 114,62
	"K č.p. 281 " - Oprava komunikace	666 804,15
	Stavební práce	666 804,15
	"U pole " - Oprava komunikace	304 777,95
	Stavební práce	304 777,95
	<u>Celkem</u>	<u>1 190 696,72</u>

ROZPOČET

Stavba: Obec Páclitz - opravy komunikací
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Obec Páclitz
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum:



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"U trafostanice" - Oprava komunikace								219 114,62	
Stavební práce								219 114,62	
1				Frézování podkladu - napojení	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	21,0
2				Terénní úpravy - úprava krajnic	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
3				Vyrovnání povrchu dosavad. krytů asfaltovým betonem	l	37,400	1 934,09	72 334,97	21,0
4				Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	374,000	235,67	88 140,58	21,0
5				Doplnění štěrku tl. 50mm	m2	125,000	46,42	5 802,50	21,0
6				Výšková úprava šachtového poklopu	kus	3,000	1 500,49	4 501,47	21,0
7				Výšková úprava krycího žebříku	kus	1,000	954,60	954,60	21,0
8				Osazení smíšené otruby do betonové lože vč. opěrávk materiálu	m	48,000	365,22	15 490,56	21,0
9				Řezání + pružná závlka	m	15,000	123,00	1 845,00	21,0
10				Urovňování a očištění povrchu	m2	374,000	18,81	7 024,94	21,0
"K č.p. 281" - Oprava komunikace								666 804,15	
Stavební práce								666 804,15	
11				Frézování podkladu - napojení	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	21,0
12				Převrnání a stržení stávajícího podkladu vč. odvozu	m2	996,000	19,34	19 259,24	21,0
13				Zřízení krajnice tl. 100mm z ŠD	m2	191,000	143,14	23 045,54	21,0
14				Doplnění štěrku tl. 50mm	m2	800,000	46,42	37 136,00	21,0
15				Asfaltový beton ACP 15+ tl. 70mm	m2	996,000	318,39	311 671,80	21,0
16				Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	996,000	235,67	232 370,82	21,0
17				Výšková úprava šachtového poklopu	kus	1,000	1 500,49	1 500,49	21,0
18				Výšková úprava LV	kus	2,000	1 270,82	2 541,64	21,0
19				Odstavení ocelové srážky	kus	3,000	1 180,94	3 542,82	21,0
20				Řezání + pružná závlka	m	12,000	123,00	1 476,00	21,0
21				Osazení srážky ocelové komplet (délka 3m) (výkop+beton+osaz.)	kus	5,000	5 250,00	26 250,00	21,0
"U pole" - Oprava komunikace								304 777,95	
Stavební práce								304 777,95	
22				Frézování podkladu - napojení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
23				Odkopávka v hor. 2 vč. odvozu do 2km a poplatku za skladiš	m3	119,000	176,00	20 944,00	21,0
24				Terénní úpravy	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	21,0
25				Zřízení krajnice tl. 100mm z ŠD	m2	51,000	143,14	7 300,14	21,0
26				Podklad z štěrku tl. 50-63 tl. 200mm	m2	300,000	206,54	62 562,00	21,0
27				Podklad z štěrku tl. 63-83 tl. 200mm	m2	300,000	182,30	54 690,00	21,0
28				Vyrovnání povrchu dosavad. krytů asfaltovým betonem	l	26,400	1 934,09	54 928,16	21,0
29				Asfaltový beton ACO 11 tl. 50mm	m2	285,000	235,67	67 165,95	21,0
30				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nevázaná, márná hmotnost do 500 kg/m2	m2	300,000	85,80	25 740,00	21,0
31				Řezání + pružná závlka	m	3,000	123,00	369,00	21,0
32				Urovňování a očištění povrchu	m2	270,000	18,81	5 078,70	21,0
Celkem								1 130 896,73	