

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Přílepy</b>
se sídlem:	Přílepy 4, 769 01 Holešov
IČ:	00544531
DIČ:	CZ00544531
Daňový režim:	Neplátce DPH
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Ivana Sehnalová
E-mail:	<a href="mailto:obec@prilepy.cz">obec@prilepy.cz</a>
Telefon:	+420 606 666 225
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	24623691/0100

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GASMONI PREROV s.r.o.</b>
se sídlem:	nábř. Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Prerov
IČ/DIČ:	25891014 CZ25891014
Zastoupený:	Jiří Paččík, jednatelem
Zástupce pro věci smluvní:	Jiří Paččík
Zástupce pro věci technické:	Jiří Paččík
E-mail:	<a href="mailto:paccik@gasmont.com">paccik@gasmont.com</a>
Telefon:	602 781 641
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	8229890001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

## **1. PPŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby: „**STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA – ZÁMEK K.Ú. PŘÍLEPY**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.2. smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované: Ing. Janem Hladišem, nám. Svobody 1317/9, 769 01 Holešov, IČ: 04283821, datum vyhotovení 7/2019. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
  - 1.3.1. vytyčení obvodu staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi, nejsou-li tyto skutečnosti plně uvedeny v projektové dokumentaci;
  - 1.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízením a projednáním potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
  - 1.3.3. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla;
  - 1.3.4. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě;
  - 1.3.5. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
  - 1.3.6. jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel;
  - 1.3.7. zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
  - 1.3.8. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - 1.3.9. údržby provedených prací během výstavby,
  - 1.3.10. 1 tištěné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele;

- 1.3.11. uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);
- 1.3.12. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- 1.3.13. řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději při předání díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- 1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

## **2. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

---

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

## **3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

---

- 3.1. Cena díla dle čl. 1 smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
- 3.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>3.2.1. Cena díla celkem bez DPH</b> | <b>559.005, Kč</b>    |
| <b>3.2.2. DPH</b>                      | <b>117.391,05, Kč</b> |
| <b>3.2.3. Cena díla celkem vč. DPH</b> | <b>676.396,05, Kč</b> |
- 3.3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu zakázky.
- 3.4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací.

- 3.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.6. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.8. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 3.9. Rozsah fakturace bude dle objednatelem schválených soupisů provedených prací, které budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a objednatel ji vrátí zhotoviteli.
- 3.10. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení před vystavením faktury.
- 3.11. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli.
- 3.12. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.13. Splatnost faktur se sjednává na dobu **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
- 3.14. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

#### **4. LHŮTA K PROVÁDĚNÍ DÍLA**

---

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:

**4.1.1. Zahájení provádění díla:**

**nejdříve od 1. 9. 2021**

**4.1.2. Předání předmětu díla objednateli:**

**nejpozději do 15. 12. 2021**

- 4.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.
- 4.4. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí (pokles teploty zabraňující technologickým postupům, sněhová pokrývka apod.) pro provádění stavebních prací dle platných norem nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. O dobu (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se prodlužuje termín pro dokončení díla. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušování nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 4.5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušování sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušování provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušování je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušování a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

## **5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA**

---

- 5.1. Předmětem díla je stavba v k. ú. Přílepy u Holešova (Zlínský kraj).
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
  - 5.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
  - 5.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
  - 5.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují poříditi zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
  - 5.4.1. vytyčit základní směrové a výškové body;
  - 5.4.2. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
  - 5.4.3. staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však k ubytování osob;
  - 5.4.4. uhradit náklady za spotřebované energie;
  - 5.4.5. přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;

- 5.4.6. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
- 5.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;
- 5.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

## **6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost díla

v důsledku těchto vad řádně dokončit.

- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přerušil práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **7. STAVEBNÍ DENÍK**

---

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

## **8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA**

---

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen:
- 8.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
  - 8.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;



- 8.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
  - 8.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
  - 8.2.5. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na stavenišťě, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo stavenišťě, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
  - 8.2.6. zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na stavenišťi;
- 8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

## **9. PROVEDENÍ DÍLA**

---

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem k obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
  - 9.5.1. označení stavby a popis předmětu díla;
  - 9.5.2. označení zhotovitele a objednatele;
  - 9.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
  - 9.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
  - 9.5.5. soupis příloh zápisu; a
  - 9.5.6. podpisy smluvních stran.

- 9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

## **10. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

---

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vad ohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené

vady do 48 hodin od jejich uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejich uplatnění.

- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

## **11. UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ**

---

### 11.1. Smluvní pokuty:

- 11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **500,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **500,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.

### 11.2. Další smluvní pokuty:

- 11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
- 11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- 11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

## **12. ODSOUPENÍ OD SMLOUVY**

---

- 12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:
- 12.1.1. byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
- 12.1.2. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

## **13. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN**

---

- 13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je Lubor Slaměník, stavbyvedoucí.
- 13.2. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
- 13.4. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

## **14. ZMĚNA SMLOUVY**

---

- 14.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 14.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:

- 14.2.1. pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
  - 14.2.2. lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
  - 14.2.3. případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 14.3. Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsanych způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.
- 14.4. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takového plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.
- 14.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.

## **15. Závěrečná ustanovení**

---

- 15.1. Pro účely této smlouvy:
- 15.1.1. dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
  - 15.1.2. odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
  - 15.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
  - 15.1.4. odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;
  - 15.1.5. názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
  - 15.1.6. výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
  - 15.1.7. v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.
- 15.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

- 15.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
- 15.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu. Dílo musí být pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH.
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.
- 15.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
15.8.1. Položkový rozpočet s výkazem výměr.


V Přílepech, dne 30. 11. 2021

za objednatele:

**Obec PŘÍLEPY**  
PSC 769 01

\_\_\_\_\_  
Ing. Ivana Sehnalová  
Starostka obce

za zhotovitele:

  
\_\_\_\_\_  
Jiří Palčík  
Jednatel

**gasmont**  
Prerov s.r.o.  
nádraží Dr. E. Beneše 3400/19  
750 02 Prerov IČO: 25891014

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: HI191126  
Stavba: STL-plynová\_pripojka-Zamek\_k\_u\_Prilepy

KSO:  
Místo: Přilepy

CC-CZ:  
Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel:  
obec Přilepy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GASMONT PŘEROV s.r.o.

IČ: 25891014  
DIČ: CZ25891014

Projektant:  
ing. Jan Hladiš

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			559 005,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>559 005,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	559 005,00	117 391,05
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>676 396,05</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

  
**gasmont**  
**s přerov s.r.o.**  
nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19  
750 02 Přerov IČO: 25891014

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HI191126

**Stavba:** STL-plynová\_pripojka-Zamek\_k\_u\_Prilepy

Místo: Přílepy

Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel: obec Přílepy

Projektant: ing. Jan Hladiš

Uchazeč: GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>559 005,00</b>	<b>676 396,05</b>
SO 01	STL plynovodní přípojka	559 005,00	676 396,05
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>559 005,00</b>	<b>676 396,05</b>





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STL-plynová přípojka-Zamek\_k\_u\_Prilepy

Objekt:

SO 01 - STL plynovodní přípojka

KSO:

Místo: Přílepy

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel:

obec Přílepy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GASMONT PŘEROV s.r.o.

IČ:

25891014

DIČ:

CZ25891014

Projektant:

ing. Jan Hladiš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	547 000,00
Ostatní náklady	12 005,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>559 005,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 005,00	21,00%	117 391,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>676 396,05</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STL-plynová\_pripojka-Zamek\_k\_u\_Prilepy

Objekt:

**SO 01 - STL plynovodní přípojka**

Místo: Přílepy

Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel: obec Přílepy

Projektant: ing. Jan Hladiš

Uchazeč: GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>547 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	344 932,30
1 - Zemní práce	308 321,51
5 - Komunikace	71 688,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 463,24
998 - Přesun hmot	147,55
PSV - Práce a dodávky PSV	41 677,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	26 112,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 565,00
M - Práce a dodávky M	157 446,70
21-M - Elektromontáže	3 898,87
23-M - Montáže potrubí	151 940,43
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 607,40
Ostatní - Ostatní	2 944,00
O - Ostatní	2 944,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>12 005,00</b>
Zařízení staveniště	12 000,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>559 005,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STL-plynová\_pripojka-Zamek\_k\_u\_Prilepy

Objekt:

SO 01 - STL plynovodní přípojka

Místo: Přílepy

Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel: obec Přílepy

Projektant: ing. Jan Hladiš

Uchazeč: GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>547 000,00</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					344 932,30
D	1	Zemní práce					308 321,51
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	2,000	70,70	141,40
	W		2*1		2,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	1,600	341,00	545,60
	W		2*0,8		1,600		
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	40,000	568,00	22 720,00
	W		"Potrubí - asfalt" 50*0,8		40,000		
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	40,000	662,00	26 480,00
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	50,000	202,00	10 100,00
	W		50*1		50,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,000	65,30	522,40
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	228,000	69,10	15 754,80
	W		(20+94)*2		228,000		
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	228,000	40,60	9 256,80
9	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000	74,90	898,80
	W		4*3		12,000		
10	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000	50,60	607,20
11	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,000	1 220,00	9 760,00
	W		"Jáma napojení" 2*2*2		8,000		
12	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,400	156,00	374,40
	W		"30%" 8*0,3		2,400		
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	78,800	440,00	34 672,00
	W		"Potrubí - asfalt" 50*0,8*(1,2-0,5)		28,000		
	W		"Potrubí - dlažba" 2*0,8*(1-0,25)		1,200		
	W		"Potrubí - zeleň" 62*0,8*1		49,600		
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,640	28,40	671,38
	W		"30%" 78,8*0,3		23,640		
15	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	126,00	2 016,00
	W		4*2*2		16,000		
16	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	75,60	1 209,60
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,000	91,50	3 294,00
	W		"Jáma napojení" 2*2*2		8,000		
	W		"Potrubí - asfalt" 50*0,8*(1,2-0,5)		28,000		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,875	271,00	7 825,13
	W		"Potrubí - asfalt" 50*0,8*(1,2-0,5)		28,000		
	W		"Obsyp tvarovek" 7*0,5*0,5*0,5		0,875		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,875	50,00	1 443,75
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	51,975	400,00	20 790,00
	W		28,875*1,8		51,975		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	42,000	144,00	6 048,00
	W		"Výkop" 8+78,8		86,800		
	W		"Obsyp" -44,8		-44,800		
22	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	13,736	480,00	6 593,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"Potrubí - asfalt, výkop" 50*0,8*(1,2-0,5)		28,000		
	WV		"Obsyp potrubí - asfalt" -50*0,5*0,8		-20,000		
	WV		Součet		8,000		
	WV		"Zásyp kamenivem ve ZP" 8*1,7*1,01		13,736		
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	44,800	561,00	25 132,80
	WV		(20*0,45+94*0,5)*0,8		44,800		
24	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	35,842	364,00	13 046,49
	WV		"Obsyp tvarovek" 7*0,5*0,5*0,5		0,875		
	WV		"Obsyp potrubí - asfalt" 50*0,5*0,8		20,000		
	WV		Součet		20,875		
	WV		20,875*1,7*1,01		35,842		
25	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m3	23,925	267,00	6 387,98
	WV		"Obsyp" 44,8		44,800		
	WV		"Obsyp tvarovek" -7*0,5*0,5*0,5		-0,875		
	WV		"OObsyp potrubí - asfalt" -50*0,5*0,8		-20,000		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	53,600	21,50	1 152,40
	WV		62*0,8+2*2		53,600		
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,656	96,40	159,64
	WV		53,6*0,03*1,03		1,656		
28	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	53,600	14,70	787,92
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	53,600	4,51	241,74
30	K	PC-vytýčení	Vytýčení stávajících sítí	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	5	Komunikace				71 688,00
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,000	170,00	340,00
	WV		2*1		2,000		
32	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	40,000	330,00	13 200,00
	WV		50*0,8		40,000		
33	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	50,000	488,00	24 400,00
	WV		50*1		50,000		
34	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	40,000	283,00	11 320,00
35	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	50,000	20,00	1 000,00
36	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	50,000	16,00	800,00
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	259,00	12 950,00
38	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2,000	344,00	688,00
	WV		2*1		2,000		
39	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	100,000	69,90	6 990,00
	WV		50*2		100,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 463,24
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	237,00	1 896,00
41	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,000	152,00	1 216,00
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,000	120,00	12 000,00
	WV		50*2		100,000		
43	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	39,10	78,20
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,704	46,10	2 014,75
	WV		"Beton" 14,64		14,640		
	WV		"Asfalt" 11		11,000		
	WV		"Kamenivo" 18,064		18,064		
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	393,336	10,10	3 972,69
	WV		43,704*9		393,336		
46	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	14,640	250,00	3 660,00
	WV		"Kam.stmelené cementem, obrubník" 13+1,64		14,640		
47	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	11,000	400,00	4 400,00
48	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,064	400,00	7 225,60
	WV		"Kamenivo" 0,464+17,6		18,064		
	D	998	Přesun hmot				147,55
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,087	70,70	147,55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 677,00
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				26 112,00
50	K	723150345	Redukce DN DN 80/32	kus	1,000	150,00	150,00
51	K	723213214	Kohout kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
52	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	940,00	1 880,00
53	K	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m <sup>3</sup> /hod pro zemní plyn	soubor	1,000	7 100,00	7 100,00
54	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,000	133,00	133,00
55	M	286-IS325	Spojka Isiflo D 32/ 1" včetně objímky a držáku	kus	1,000	982,00	982,00
56	K	723261914	Montáž plynoměru G-25 maximální průtok 40 m <sup>3</sup> /hod.	kus	1,000	397,00	397,00
57	M	286p40	Montážní rám a úchyt plynoměru	kpl	1,000	550,00	550,00
58	M	286p42	Nerezová hadice - připojení plynoměru	kus	2,000	690,00	1 380,00
59	K	PC-přepoj	Přepojení na stáv.rozvod plynu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
60	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,040	1 000,00	1 040,00
D	767		Konstrukce zámečnické				15 565,00
61	K	PC-montážS02	Montáž skříně ocel.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
62	M	286p12	Skříň ocelová - 1000 x 1000 x 500 mm vč.nátěru	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
63	M	3544211R	štítek - označení HUP	kus	1,000	65,00	65,00
D	M		Práce a dodávky M				157 446,70
D	21-M		Elektromontáže				3 898,87
64	K	21004051R	Ukončení vodičů	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		"Ve skříně HUP" 1		1,000		
65	K	21029204R	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm <sup>2</sup> volně (CY, CHAHR(V))	m	21,500	31,20	670,80
	VV		20+1,5		21,500		
67	M	341408240	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm <sup>2</sup>	m	21,500	12,00	258,00
68	K	36036514R	Aluminotermické napojení signal.drátu na OC potrubí	kus	1,000	1 870,07	1 870,07
D	23-M		Montáže potrubí				151 940,43
69	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 070,00	3 070,00
70	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	21,500	9,56	205,54
72	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	109,000	12,40	1 351,60
	VV		94+15		109,000		
73	K	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm	kus	1,000	12 340,00	12 340,00
74	M	5102121-040	Ocelová tvarovka navařovací - navrtávací T-kus FTS-F dn 40	kus	1,000	2 540,00	2 540,00
75	K	230201017	Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm	m	15,000	536,00	8 040,00
76	M	286-OC080	Potrubí ocelové opláštěné DN 80 vč.tvarovek	m	15,300	1 500,00	22 950,00
	VV		15*1,02		15,300		
77	K	230201113	Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm tl stěny 3,6 mm	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
78	M	-286612784	Elektrotvarovka - přechodový kus PE/ocel PE 100 SDR 11 d 90/DN 80	kus	2,000	2 570,00	5 140,00
79	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	21,500	300,00	6 450,00
80	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	23,650	99,90	2 362,64
	VV		21,5*1,1		23,650		
81	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	94,000	400,00	37 600,00
82	M	286139420	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90x5,4 mm	m	98,700	288,00	28 425,60
	VV		94*1,05		98,700		
83	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	2,000	241,00	482,00
84	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	1,000	261,00	261,00
85	M	-286612095	Elektrotvarovka - koleno PE 100 SDR 11 d 40/90°	kus	1,000	299,00	299,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm	kus	4,000	389,00	1 556,00
87	M	-286130992517	Tvarovka na tupo - PE 100 SDR 17,6 koleno d 90/90 °	kus	4,000	732,00	2 928,00
88	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	130,500	12,10	1 579,05
	VV		21,5+94+15		130,500		
89	K	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
90	K	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	114,000	70,00	7 980,00
	VV		20+94		114,000		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 607,40
91	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	114,000	14,10	1 607,40
	VV		20+94		114,000		
	D	Ostatní	Ostatní				2 944,00
	D	O	Ostatní				2 944,00
92	K	PC-revize2	Revize plynovodní přípojky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
93	K	PC-zprovoznění01	Zprovoznění dodávky plynu odběratelům vč.revize, 1-2 odběratelé	kpl	1,000	940,00	940,00
94	K	PC-dozor	Dozor plynáren	hod	4,000	1,00	4,00