

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění
č.s.zhotovitele S18-035-0009

mezi

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Ratiboř**
Obecní úřad Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř u Vsetína
Zastoupený: Bc. Jiřina Sklenská – starostka obce
IČO : 00304263
DIČ: CZ00304263
Bankovní spojení: Česká Národní banka
číslo účtu: 94-6417851/0710
Telefon: 571 442 020
Email.: starosta@ratibor.cz
Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Bc. Jiřina Sklenská – starostka obce tel. 571 442 020
b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí
pan Martin Žabčík - místostarosta tel. 731200918

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno,Oblast Zlín Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí
Zastoupený: Bc.Vladimír Lesovský,vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice
číslo účtu: 212269343/0300
Telefon, fax: 571 752 031/571 752 060
Mobil.: 702 168 501
E-mail : m.duskova@swietelsky.cz
Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková,technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí Ing.David Kubíček,
Pavel Vagner,Dis

Článek 2
Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: „**Oprava komunikací poničených živelní pohromou v obci Ratiboř**“
- 2.3 Místo stavby: Ratiboř, k.ú. Ratiboř
- 2.4 Základní ustanovení:
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3
Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje k provedení díla, jehož předmětem je zhotovení stavby – **Oprava komunikací poničených živelní pohromou v obci Ratiboř**, specifikované v této smlouvě, za podmínek sjednaných v této smlouvě, v rozsahu položkového rozpočtu a předložené projektové dokumentace včetně harmonogramu prací.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4
Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel provede práce na své náklady a na vlastní nebezpečí podle smluvních podmínek.
- 4.2 Objednatel zajistí u uživatele zhotoviteli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW a vodu na omytí náradí a oplach stavebních konstrukcí.
- 4.3 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných subdodavatelů.
- 4.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 4.6 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s podpisy obou stran.
- 4.7 Vlastnictví zhotoveného díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 4.8 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupci objednatele na stavbě u pracovníka odpovědného za vedení stavebního deníku. Povinnost

vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Záznamy ve stavebním deníku provádí:

- za zhotovitele: Ing.David Kubíček, Pavel Vagner
- za objednatele: Martin Žabčík - místostarosta

Článek 5 Doba plnění

5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín předání staveniště: 04/2017

termín převzetí dokončeného díla: 07/2017

- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

Článek 6 Cena

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č.1) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 4 304 140,-Kč

DPH 21 %: 903 869,-Kč

Celková cena včetně 21%DPH: Kč 5 208 009,-Kč

- 6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a **je stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%**. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.
- 6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, nebo kvality provádění díla.
- 6.4 Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 7 Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo proběhne tak, že k termínu 1. dne daného měsíce bude vystavena faktura za odvedenou maximálně polovinu prací (dle rozsahu provedených prací).
- 7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. **30 dní**.
- 7.3 Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo,IČO , DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací

- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Obec Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř u Vsetína, Bc. Jiřina Sklenská – starostka obce
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků, konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené fakturace a částka zbývající k proplacení.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu min 36 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů dodavatele.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon č. 125/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.

Článek 11

Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě

- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatel v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12 Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 15 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání, slouží jako podklad pro řešení technicko-organizačních věcí týkajících se zhotovování díla, případně jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14

Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o odevzdání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí.
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové smluvní ceny v Kč za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části, má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18 Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 18.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění.
- 18.8 Zhotovitel bere na vědomí, že termín provedení díla v této smlouvě uvedený, je závazný vzhledem ke skutečnosti, že tento termín se váže k řízení o poskytnutí dotace na předmět díla. Zhotovitel si je plně vědom, že případné prodlení či průtahy s realizací díla (tj. nedodržení termínu zhotovení díla) bude mít za následek zmaření možnosti na poskytnutí dotace objednateli na předmětný projekt díla.
- 18.9 Pokud obec Ratiboř neobdrží na výše uvedenou stavbu dotaci a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 18.10 Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu obce Ratiboř a na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele, bez výhrad.

Článek 19 Ostatní ujednání

- 19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3 Dodavatel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log – pokud to poskytovatel či investor dotace vyžaduje.

Článek 20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 20.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
- 20.8 Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby.


Ve Valašském Meziříčí dne: 2.5.2014

V Ratiboři, dne: 3.5.2014


Zhotovitel:

Objednatel:

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jáhlová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.

OBEC RATIBOŘ
756 21 RATIBOŘ
IČ: 00304263
DIČ: CZ00304263


Bc. Jiřina Sklenská, starostka obce

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2016-28**
OPRAVA KOMUNIKACI PONICENYCH ZIVELNI POHROMOU V ROCE 2016, RATII

Zadavatel : Obec Ratiboř
75
75621 Ratiboř-Ratiboř

IČO : 00304263
DIČ : CZ00304263

Projektant : MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580/63
14100 Praha-Michle

IČO : 26849836
DIČ : CZ26849836

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
1 MK C61, C62 U Valchářů	822.27.7.3	1,00	805 788,14
2 MK C53, C54 U Javoříků	822.27.7.3	1,00	1 116 002,77
3 MK C55 U Staňků	822.27.7.3	1,00	170 994,22
4 MK C40 U školy	822.27.7.3	1,00	307 116,82
5 MK C44, C45, C46 Na Migalku	822.27.7.3	1,00	1 904 238,35
Celkem za stavbu			4 304 140,30

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	755 880,32
5	Komunikace	3 039 159,54
8	Trubní vedení	98 189,83
91	Doplňující práce na komunikaci	22 527,97
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	44 114,85
99	Staveništní přesun hmot	58 020,89
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	286 246,90
Cena celkem		4 304 140,30

OBEC RATIBOŘ
756 21 RATIBOŘ
IČ: 00304263
DIČ: CZ00304263



SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba :	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016, RATIBOŘ
Objekt :	1	MK C61, C62 U Valchářů JKSO : 822.27.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
MK C61, C62 U Valchářů

Třídnic stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	MK C61, C62 U Valchářů	805 788,14
	Celkem objekt 1	805 788,14

Rekapitulace soupisu **1** MK C61, C62 U Valchářů

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	141 464,72
5	Komunikace	571 420,04
8	Trubní vedení	15 783,75
91	Doplňující práce na komunikaci	3 379,20
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	9 248,85
99	Staveništní přesun hmot	10 919,83
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	53 571,75
	Celkem soupis 1	805 788,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽÍVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016,
O:	1	RATIBOŘ
R:	1	MK C61, C62 U Valchářů
	1	MK C61, C62 U Valchářů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				141 464,72		
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním						
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceného krytu kolem překážek,						
1	113151314R00	...povrch živicený, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	1 422,90000	99,42	141 464,72	822-1	RTS 16/ II
		190,9*3,5+129,4*4		1 185,75000				
		vyspravení podkladu 20% plochy : 1185,75*0,2		237,15000				
Díl:	5	Komunikace				571 420,04		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem						
		s rozprostřením a zhutněním						
2	565131111RT2	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	237,15000	406,58	96 420,45	822-1	RTS 16/ II
		vyspravení podkladu 20% plochy : 1185,75*0,2		237,15000				
573 2	Postřik živicený spojovací bez posypu kamenivem							
3	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 422,90000	13,60	19 351,44	822-1	RTS 16/ II
		190,9*3,5+129,4*4		1 185,75000				
		vyspravení podkladu 20% plochy : 1185,75*0,2		237,15000				
577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
4	577142112RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 185,75000	384,27	455 648,15	822-1	RTS 16/ II
		190,9*3,5+129,4*4		1 185,75000				
Díl:	8	Trubní vedení				15 783,75		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm						
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
5	899231111R00	...zvýšením mříže	kus	4,00000	2 010,28	8 041,12	822-1	RTS 16/ II
		4		4,00000				
6	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	3,00000	1 882,21	5 646,63	822-1	RTS 16/ II
		3		3,00000				

7	89943111R00	...zvýšením krytu šoupáte				2,00000	1 048,00	2 096,00	822-1	RTS 16/ II
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						3 379,20		
	919 72-6	Dilatační spáry tezané letištních ploch								
	919 72-62	těsnění spár								
8	919726212R00	...zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m			12,00000	156,75	1 881,00	822-1	RTS 16/ II
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.								
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody				12,00000				
9	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m			12,00000	70,85	850,20	822-1	RTS 16/ II
	10	11163630R	t			0,01980	32 727,03	648,00	SPCM	RTS 16/ II
		asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C; tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý								
		0,05*0,015*1,1*2*12				0,01980				
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							9 248,85		
	938 90-8	Očištění povrchu saponátovým roztokem								
11	938908411R00	povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2			1 185,75000	7,80	9 248,85	822-1	RTS 16/ II
		...saponátovým roztokem				1 185,75000				
	1185,75									
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							10 919,83		
	998 22	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací a letišť s krytem živičným nebo betonovým								
12	998225311R00	...jakékoliv délky objektu	t			189,58041	57,60	10 919,83	822-1	RTS 16/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							53 571,75		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním								
13	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t			156,51900	293,67	45 964,93	832-1	RTS 16/ II
		Včetně:								
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na současně do 4 m svise,								
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise.								
14	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t			156,51900	48,60	7 606,82	832-1	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016,
O:	2	RATIBOŘ
R:	2	MK C53, C54 U Javoříků
	2	MK C53, C54 U Javoříků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				196 851,60		
	113 15	Odstanění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek,						
1	113151314R00	...povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm 167*3,5+140*5+35,5 vyspravení podkladu 50% plochy : 1320*0,5	m2	1 980,00000 1 320,00000 660,00000	99,42	196 851,60	822-1	RTS 16/ II
Díl:	5	Komunikace				802 507,20		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
2	56513111RT2	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm vyspravení podkladu 50% plochy : 1320*0,5	m2	660,00000 660,00000	406,58	268 342,80	822-1	RTS 16/ II
3	57321111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 167*3,5+140*5+35,5 vyspravení podkladu 50% plochy : 1320*0,5	m2	1 980,00000 1 320,00000 660,00000	13,60	26 928,00	822-1	RTS 16/ II
4	577142112RT2	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 167*3,5+140*5+35,5	m2	1 320,00000 1 320,00000	384,27	507 236,40	822-1	RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				9 411,05		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
5	89933111R00	...zvýšením poklopu 5	kus	5,00000 5,00000	1 882,21	9 411,05	822-1	RTS 16/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 321,59		
	919 72-6	Dilatační spáry řezané letištních ploch						

[illegible]

Stavba :	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016, RATIBOŘ
Objekt :	3	MK C55 U Staňků JKSO : 822.27.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **3**
MK C55 U Staňků

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.27	komunikace místní III. třídy
822.27.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
822.27.7.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
3	MK C55 U Staňků	170 994,22
	Celkem objekt 3	170 994,22

Rekapitulace soupisu 3 MK C55 U Staňků

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	29 826,00
5	Komunikace	122 707,50
8	Trubní vedení	2 010,28
91	Doplňující práce na komunikaci	1 689,60
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 170,00
99	Staveništní přesun hmot	2 295,93
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 294,91
	Celkem soupis 3	170 994,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016,
O:	3	RATIBOŘ
R:	3	MK C55 U Staňků
		MK C55 U Staňků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				29 826,00		
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
1	113151314R00	...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm 30*5 vyspravení podkladu : 30*5	m2	300,00000 150,00000 150,00000	99,42	29 826,00	822-1	RTS 16/ II
Díl:	5	Komunikace				122 707,50		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
2	565131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm vyspravení podkladu : 30*5	m2	150,00000 150,00000	406,58	60 987,00	822-1	RTS 16/ II
	573 2	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
3	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 30*5 vyspravení podkladu : 30*5	m2	300,00000 150,00000 150,00000	13,60	4 080,00	822-1	RTS 16/ II
	577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
4	577142112RT3	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 30*5	m2	150,00000 150,00000	384,27	57 640,50	822-1	RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				2 010,28		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdívání rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
5	899231111R00	...zvýšením mříže 1	kus	1,00000 1,00000	2 010,28	2 010,28	822-1	RTS 16/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 689,60		
	919 72-6	Dilatační spáry řezané letištních ploch						

919 72-62 těsnění spár	...	zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	6,00000	156,75	940,50	822-1	RTS 16/ II
6 919726212R00		Včetně vycištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.						
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody	6			6,00000				
7 919735112R00		...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	70,85	425,10	822-1	RTS 16/ II
8 11163630R		asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,00990	32 727,03	324,00	SPCM	RTS 16/ II
		0,05*0,015*1,1*2*6		0,00990				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 170,00		
938 90-8 Očištění povrchu saponátovým roztokem								
9 938908411R00		povrchu živičného, betonového nebo dlažďového						
		...saponátovým roztokem						
		150	m ²	150,00000	7,80	1 170,00	822-1	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 295,93		
998 22 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací a letišť s krytem živičným nebo betonovým								
10 998225311R00		...jakékoliv délky objektu						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním								
11 979082318R00		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m						
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vylóžení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
12 979082319R00		Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m						
			t	33,00000	48,60	1 603,80	832-1	RTS 16/ II

Stavba :	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016, RATIBOŘ
Objekt :	4	MK C40 U školy JKSO : 822.27.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4**
MK C40 U školy

Třídnic stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
4	MK C40 U školy	307 116,82
	Celkem objekt 4	307 116,82

Rekapitulace soupisu 4 MK C40 U školy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	59 323,91
5	Komunikace	203 888,92
8	Trubní vedení	8 576,84
91	Doplňující práce na komunikaci	5 350,39
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 580,20
99	Staveništní přesun hmot	3 930,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22 465,58
	Celkem soupis 4	307 116,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016,
O:	4	RATIBOŘ
R:	4	MK C40 U školy
	4	MK C40 U školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				59 323,91		
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opotřebených frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,						
1	113151314R00	...povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm 135*3,4 vyspravení podkladu 30% plochy : 459*0,3	m2	596,70000 459,00000 137,70000	99,42	59 323,91	822-1	RTS 16/ II
Díl: 5		Komunikace				203 888,92		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
2	565131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm vyspravení podkladu 20% plochy : 159*0,3	m2	47,70000 47,70000	406,58	19 393,87	822-1	RTS 16/ II
3	573211111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 135*3,4 vyspravení podkladu 30% plochy : 459*0,3	m2	596,70000 459,00000 137,70000	13,60	8 115,12	822-1	RTS 16/ II
4	577142112RT2	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 135*3,4	m2	459,00000 459,00000	384,27	176 379,93	822-1	RTS 16/ II
Díl: 8		Trubní vedení				8 576,84		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
5	899331111R00	...zvýšením poklopu 4	kus	4,00000 4,00000	1 882,21	7 528,84	822-1	RTS 16/ II
6	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte 1	kus	1,00000 1,00000	1 048,00	1 048,00	822-1	RTS 16/ II

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 350,39	
	919 72-6	Dilatační spáry řezané letištních ploch					
	919 72-62	těsnění spár					
7	919726212R00	...zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivkou	m	19,00000	156,75	2 978,25	RTS 16/ II
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.					
		4+4+5+6		19,00000			
919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů						
	včetně spotřeby vody						
8	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,00000	70,85	1 346,15	RTS 16/ II
		4+4+5+6		19,00000			
9	11163630R	asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,03135	32 727,03	1 025,99	RTS 16/ II
		0,05*0,015*1,1*2*19		0,03135			
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				3 580,20	
	938 90-8	Očištění povrchu saponátovým roztokem					
	povrchu živičného, betonového nebo dlažďeného						
10	938908411R00	...saponátovým roztokem	m2	459,00000	7,80	3 580,20	RTS 16/ II
		459		459,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 930,98	
	998 22	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací					
	a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
11	998225311R00	...jakékoliv délky objektu	t	68,24610	57,60	3 930,98	RTS 16/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				22 465,58	
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
	bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním						
12	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	65,63700	293,67	19 275,62	RTS 16/ II
		Včetně:					
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,					
		- při vodorovné dopravě po vodě : vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,					
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
13	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	65,63700	48,60	3 189,96	RTS 16/ II

Stavba :	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016, RATIBOŘ
Objekt :	5	MK C44, C45, C46 Na Migalku JKSO : 822.27.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **5**
MK C44, C45, C46 Na Migalku

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
5	MK C44, C45, C46 Na Migalku	1 904 238,35
	Celkem objekt 5	1 904 238,35

Rekapitulace soupisu 5 MK C44, C45, C46 Na Migalku

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	328 414,09
5	Komunikace	1 338 635,88
8	Trubní vedení	62 407,91
91	Doplňující práce na komunikaci	4 787,19
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	19 819,80
99	Staveništní přesun hmot	25 805,23
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	124 368,25
	Celkem soupis 5	1 904 238,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-28	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2016,
O:	5	RATIBOŘ
R:	5	MK C44, C45, C46 Na Migalku
		MK C44, C45, C46 Na Migalku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				328 414,09		
	113 15	Odstanění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,						
1	113151314R00	...povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm 170*3,2+190*5+85*5+155,5*4 vyspravení podkladu 30% plochy : 2541*0,3	m2	3 303,30000 2 541,00000 762,30000	99,42	328 414,09	822-1	RTS 16/ II
Díl:	5	Komunikace				1 338 635,88		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
2	565131111RT2	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm vyspravení podkladu 30% plochy : 2541*0,3	m2	762,30000 762,30000	406,58	309 935,93	822-1	RTS 16/ II
	573 2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
3	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 170*3,2+190*5+85*5+155,5*4 vyspravení podkladu 30% plochy : 2541*0,3	m2	3 303,30000 2 541,00000 762,30000	13,60	44 924,88	822-1	RTS 16/ II
	577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
4	577142112RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 170*3,2+190*5+85*5+155,5*4	m2	2 541,00000 2 541,00000	384,27	976 430,07	822-1	RTS 16/ II
	597 08	Svodnice ocelová pro odvedení vody						
5	597081120R00	...světlosti 95 x 95 mm, , pro cesty z nezpevněného kameniva	m	5,00000	1 469,00	7 345,00	822-1	RTS 16/ II
Díl:	8	Trubní vedení				62 407,91		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdívání rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
6	899231111R00	...zvýšením mříže	kus	17,00000 17,00000	2 010,28	34 174,76	822-1	RTS 16/ II

7	89933111R00	...zvýšením poklopu 15	kus	15,00000 15,00000	1 882,21	28 233,15	822-1	RTS 16/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 787,19		
	919 72-6	Dilatační spáry řezané letištních ploch						
	919 72-62	těsnění spár						
8	91972621R00	...zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	17,00000	156,75	2 664,75	822-1	RTS 16/ II
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.						
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody		17,00000				
9	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,00000	70,85	1 204,45	822-1	RTS 16/ II
		5+5+7		17,00000				
10	11163630R	asfaltová zálivka modifikovaná: zpracování za horka; bod měknutí nad 90 °C; skupenství při 20 °C; tuhá hmota; hustota při 25 °C 1 000 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,02805	32 727,03	917,99	SPCM	RTS 16/ II
		0,05*0,015*1,1*2*17		0,02805				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				19 819,80		
	938 90-8	Očištění povrchu saponátovým roztokem						
		povrchu živičného, betonového nebo dlažďového						
11	938908411R00	...saponátovým roztokem	m ²	2 541,00000 2 541,00000	7,80	19 819,80	822-1	RTS 16/ II
		2541						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25 805,23		
	998 22	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
12	998225311R00	...jakékoliv délky objektu	t	448,00740	57,60	25 805,23	822-1	RTS 16/ II
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				124 368,25		
	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním						
13	97908231R00	Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vylóžení na hromady na suchu nebo na přeložení na současně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	363,36300	293,67	106 708,81	832-1	RTS 16/ II
		Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	363,36300	48,60	17 659,44	832-1	RTS 16/ II

