

Smlouva o dílo č.

841/TD/TA/2020/04

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Řepeč**
se sídlem: Řepeč č.83, 391 61 Opařany
zastoupený: Jiřím Vozábalem – starostou obce
IČ: 006 67 129
DIČ: CZ00667129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu 35-7851460277/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Vozábal
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Vozábal - mobil +420 603 750 436
Ing. Jan Mleziva – mobil +420 604 937 368
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
zastoupený: Ing. Petrem Řimnáčem – vedoucím PJ- zmocněncem
Markétou Maříkovou – ekonomkou PJ - zmocněncem
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.účtu 1100029040/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnáč, Markéta Maříková
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, Ing. Josef Hruza - mobil 602 407 639
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Vybudování víceúčelového hřiště v obci Řepeč**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci č. 791-01/2015 ze 12/2017 zpracované A-Z EKO Soběslav, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, a ve stavebním povolení vydaném č.j..... ze dne..... (nabytí právní moci dne.....), které je přílohou č. 2 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: **květen 2020**
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **nejpozději do 30.9.2020**

povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

- c) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- d) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- e) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5 % (pěti procentům) ceny Díla včetně DPH.

Nabídkový rozpočet - Rekapitulace _ úprava 2020

STRABAG

Název projektu: TD-CA-19007510 - 8 - Víceúčelové hřiště v obci Řepeč

Celkem [CZK]

Objednatel: Obec Řepeč Zhotovitel: STRABAG a.s.

2 252 153,35

ČP	Popis	CČ [CZK]
01.	VÍCEÚČELOVÉ HRISTĚ ŘEPEČ	2 252 153,35
01.01.	SO 01 Víceúčelové hřiště	695 726,19
01.01.1.	1 Zemní práce	88 129,91
01.01.2.	2 Základy a zvláštní zakládání	98 269,45
01.01.3.	461 Zpevněné plochy-hřiště	479 257,92
01.01.4.	93 Dokončovací práce inženýrských staveb	23 521,67
01.01.5.	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
01.01.6.	99 Staveništní přesun hmot	6 547,24
01.02.	SO 02 Opěrné zdi	1 142 698,83
01.02.1.	1 Zemní práce	19 930,06
01.02.2.	2 Základy a zvláštní zakládání	418 254,96
01.02.3.	3 Svislé a kompletní konstrukce	267 876,88
01.02.4.	4 Vodorovné konstrukce	64 123,79
01.02.5.	62 Úpravy povrchů vnější	0,00
01.02.6.	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 987,61
01.02.7.	96 Bourání konstrukcí	10 729,38
01.02.8.	Staveništní přesun hmot	30 099,87
01.02.9.	Izolace proti vodě	8 717,96
01.02.10.	Konstrukce truhlářské	0,00
01.02.11.	Konstrukce zámečnické	315 377,37
01.02.12.	Nátěry	0,00
01.02.13.	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 600,95
01.03.	SO 03 Zpevněné plochy	378 928,33
01.03.1.	1 Zemní práce	136 801,76
01.03.2.	18 Povrchové úpravy terénu	20 111,22
01.03.3.	46 Zpevněné plochy	89 405,68
01.03.4.	5 Komunikace	98 572,66
01.03.5.	9 Trubní vedení	4 080,83
01.03.6.	91 Doplnující práce na komunikaci	8 843,65
01.03.7.	96 Bourání konstrukcí	21 112,53
01.04.	VO Vedlejší a ostatní náklady	34 800,00
01.04.1.	VN Vedlejší náklady	22 300,00
01.04.2.	ON Ostatní náklady	12 500,00

STRABAG

STRABAG a.s.

Kačíkova 982/4, 158 00 Praha 5
CZ 00838744

Nabídkový rozpočet - soupis prací _ úprava 2020

STRABAG

Název projektu: TD-CA-19007510 - 8 - Víceúčelové hřiště v obci Řepeč

Objednatel: Obec Řepeč Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 2 252 153,35

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		VÍCEÚČELOVÉ HRISTÉ ŘEPEČ				2 252 153,35
01.01.		SO 01 Víceúčelové hřiště				695 726,19
01.01.1.		1 Zemní práce				88 129,91
01.01.1.1.	122201401	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3, pro podsyp hřiště	m3	78,320	150,15	11 759,75
01.01.1.2.	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	30,125	388,20	11 694,53
01.01.1.3.	132201119	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,125	8,42	253,85
01.01.1.4.	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	30,125	70,13	2 112,67
01.01.1.5.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	78,320	140,26	10 985,16
01.01.1.6.	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS, zemina propustná, nenamrzavá	m3	78,320	82,36	6 450,44
01.01.1.7.	171101131	Uložení sypaniny z hornin hutné dle ČSN , doplnění na požadovanou niveletu-vyrovnaní	m3	30,200	82,36	2 487,27
01.01.1.8.	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťnutím s vyspádováním k drenážím, min.35MPa	m2	522,130	25,99	13 570,16
01.01.1.9.	1985541	Hutnění zkoušky únosnosti pláně	celek	1,000	28 816,28	28 816,28
01.01.2.		2 Základy a zvláštní zakládání				98 269,45
01.01.2.10.	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	30,125	979,84	29 517,68
01.01.2.11.	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	241,000	56,10	13 520,10
01.01.2.12.	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	381,500	43,27	15 642,11
01.01.2.13.	215901101	Zhuťnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS stávajícího návazu	m2	522,130	24,45	12 766,08
01.01.2.14.	2695871	Napojení drenážního systému na stávající kanalizaci vč.těsnění studničním PUR tmelem	ks	1,000	596,39	596,39
01.01.2.15.	28611222.A	Trubka drenážní flexibilní d 80 mm	m	196,808	71,40	14 037,81
01.01.2.16.	28611223.A	Trubka drenážní flexibilní d 100 mm	m	50,176	158,42	7 948,88
01.01.2.17.	67352004	Geotextilie drenážní	m2	415,725	10,20	4 240,40
01.01.3.		461 Zpevněné plochy-hřiště				479 257,92
01.01.3.18.	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	522,130	207,27	108 221,89
01.01.3.19.	564801111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 3 cm, šterkodrt frakce 11-22 mm	m2	522,130	55,58	29 019,99
01.01.3.20.	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 10 cm	m2	522,130	114,24	59 648,13
01.01.3.21.	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm propustný	m2	522,130	243,58	127 180,43
01.01.3.22.	577114114	Beton asf.ACL 16 propustný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	522,130	297,22	155 187,48
01.01.3.23.	589651102	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	522,130	0,00	0,00
01.01.3.24.	589651111	Kryt sportovních ploch polyuretanový EPDM tl. 10 mm barvený na elastické podložce	m2	522,130	0,00	0,00
01.01.3.25.	589651121	Lajnování sportovních ploch D, do š.12 cm	m	233,000	0,00	0,00
01.01.3.26.	461001	Montáž a dodávka branka malého fotbalu	ks	2,000	0,00	0,00
01.01.3.27.	461002	Sít volejbalová montáž a dodávka	ks	1,000	0,00	0,00
01.01.3.28.	461003	Sít tenisová montáž a dodávka	ks	1,000	0,00	0,00
01.01.3.29.	461004	Montáž a dodávka mobilní sloupky sítě vč.kotev prvků a zakrytých víček	ks	2,000	0,00	0,00
01.01.4.		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				23 521,67
01.01.4.30.	935111111	Osazení přík. žlabu do šterkopisku z tvárnice 50 cm, výkr.č.D.1.1.1.01	m	32,060	508,22	16 293,53
01.01.4.31.	59227001	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	106,000	68,19	7 228,14
01.01.5.		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách				0,00
01.01.5.32.	9512015	Osazení a dodávka odpadkového koše	ks	2,000	0,00	0,00
01.01.6.		99 Staveništní přesun hmot				6 547,24
01.01.6.33.	998227121	Přesun hmot, umělé sport.povrchy, kryt z polyuretanu	t	342,250	19,13	6 547,24
01.02.		SO 02 Opěrné zdi				1 142 698,83
01.02.1.		1 Zemní práce				19 930,06
01.02.1.1.	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,600	150,15	1 891,89
01.02.1.2.	122201109	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	12,100	8,42	101,88
01.02.1.3.	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,100	388,20	4 697,22
01.02.1.4.	132201119	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,100	8,42	101,88
01.02.1.5.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,700	146,10	3 608,67
01.02.1.6.	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	815,100	11,69	9 528,52
01.02.1.7.	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 (na skládku objednatele bez poplatku)	m3	24,700	0,00	0,00
01.02.2.		2 Základy a zvláštní zakládání				418 254,96
01.02.2.8.	264311112	Vrty pro piloty nezap.do 380 mm hl.nad 5 m hor.3	m	60,000	2 550,11	153 006,60
01.02.2.9.	264901112	Přípl.za vrty piloty do 18 st.,do 550 mm, hl. 10 m	m	60,000	382,52	22 951,20
01.02.2.10.	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	13,380	3 517,62	47 065,76
01.02.2.11.	281611111	Hmoty pro injekt. , cement portlandský B-30	t	0,754	4 845,22	3 653,30
01.02.2.12.	281602111	Injektáž mikropilot/kotev	h	25,000	701,28	17 532,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací _ úprava 2020

STRABAG

Název projektu: TD-CA-19007510 - 8 - Víceúčelové hřiště v obci Řepeč

Objednatel: Obec Řepeč Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 2 252 153,35

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.02.2.13.	281811113	Ocelové inj. trubky ponechané 1,5 m, 3"	m	60,000	1 912,59	114 755,40
01.02.2.14.	281811123	Přípl.za každý další 1 m .tr.ponechané,D3"	m	300,000	70,13	21 039,00
01.02.2.15.	285371191	Kotvy	m	10,000	637,53	6 375,30
01.02.2.16.	285372111	Napnutí kotev	kus	10,000	3 187,64	31 876,40
01.02.3.		3 Svislé a kompletní konstrukce				267 876,88
01.02.3.17.	311112350	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 50 cm, zalití tvármic betonem C 25/30	m2	33,980	2 248,45	76 402,33
01.02.3.18.	311112040	Uložení tvármic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvármic betonem C 25/30	m2	36,779	1 738,68	63 946,91
01.02.3.19.	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,188	33 970,06	6 386,37
01.02.3.20.	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,698	33 970,06	23 711,10
01.02.3.21.	348924231	Stříška plot.zeď	m	7,500	325,27	2 439,53
01.02.3.22.	338171123R001	Osazení sloupků plot.ocel.do 4 m,do šachet, zalití chem.maltou (sloupek 3,6 m)	kus	40,000	664,91	26 596,40
01.02.3.23.	14125340	Trubky bezešvé hladké pozink jakost 11353.1 D 76x3,5 mm L 3600 mm + stříšky	m	144,000	474,96	68 394,24
01.02.4.		4 Vodorovné konstrukce				64 123,79
01.02.4.24.	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	4,918	3 991,21	19 628,77
01.02.4.25.	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	19,994	918,04	18 355,29
01.02.4.26.	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	19,994	307,88	6 155,75
01.02.4.27.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,355	35 472,81	12 592,85
01.02.4.28.	4985547	Propjení roznašecího prahu a pův.části opěrné zdi lepenou výztuží	m	30,740	240,44	7 391,13
01.02.5.		62 Úpravy povrchů vnější				0,00
01.02.5.29.	620451211	Postřik konstrukcí vnějších, MC,opěrná zeď, s použitím suché maltové směsi	m2	70,759	0,00	0,00
01.02.6.		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 987,61
01.02.6.30.	952614	Revíze stávající drenáže v patě pův.opěrní zdi	celek	1,000	2 524,61	2 524,61
01.02.6.31.	95275241	Montáž a dodávka čistící zony 1x1,5 m	ks	1,000	3 463,00	3 463,00
01.02.7.		96 Bourání konstrukcí				10 729,38
01.02.7.32.	96214	Drobné bourací práce v souvislosti s napojením stáv.opěrné zdi	hod	51,000	210,38	10 729,38
01.02.8.		Staveništní přesun hmot				30 099,87
01.02.8.33.	998152111	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	121,175	248,40	30 099,87
01.02.9.		Izolace proti vodě				8 717,96
01.02.9.34.	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	24,063	46,75	1 124,95
01.02.9.35.	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	24,063	312,26	7 513,91
01.02.9.36.	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,094	841,54	79,10
01.02.10.		Konstrukce truhlářské				0,00
01.02.10.37.	76698514	Montáž a dodávka dřev.lavičky bez opěradla (tlakově impregnovaná) š.400 mm, dl.= 4000 mm	ks	1,000	0,00	0,00
01.02.10.38.	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,000	0,00	0,00
01.02.11.		Konstrukce zámečnické				315 377,37
	767-1	D+M oplocení, sloupky pozink v. 3,6 m; silonová síť 30x30mm v. 2 m, dřevěné fošny tl. 40 mm hoblované do 1 m výšky, nátěr	m	98,330	2 978,85	292 910,32
	767-2	D+M vstupní branka ocel. Profily pozink 2000/2200 vč výplň ocel profily jackel pozink	ks	1,000	19 723,43	19 723,43
	767-8	D+M ocel pouzder pro síť	ks	2,000	1 371,81	2 743,62
01.02.11.39.	767914120	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	49,710	0,00	0,00
01.02.11.40.	767914810	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	49,710	0,00	0,00
01.02.11.41.	767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00
01.02.11.42.	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	360,895	0,00	0,00
01.02.11.43.	76798514	Montáž a dodávka polypropylenové sítě s ocel.lanky	m2	124,275	0,00	0,00
01.02.11.44.	14111019	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 33,7x5,0 mm	m	107,374	0,00	0,00
01.02.11.45.	55342605	Branka ocelová h = 2250 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB	kus	1,000	0,00	0,00
01.02.11.46.	5539	Ocelové pletivo v rámech v.=1,5 m s povrchovou úpravou (pole = 2121x1500 mm)	pole	24,000	0,00	0,00
01.02.11.47.	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	0,00	0,00
01.02.12.		Nátěry				0,00
01.02.12.48.	783625300	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel, dřev.lavička	m2	4,050	0,00	0,00
01.02.12.49.	783222100521	Žárové zinkování kovových konstrukcí	m2	35,258	0,00	0,00
01.02.13.		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 600,95
01.02.13.50.	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,510	50,91	127,78
01.02.13.51.	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,510	58,44	146,68
01.02.13.52.	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	107,920	4,68	505,07
01.02.13.53.	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,510	46,75	117,34

k

Nabídkový rozpočet - soupis prací _ úprava 2020

Název projektu: TD-CA-19007510 - 8 - Víceúčelové hřiště v obci Řepět

STRABAG

Objednatel: Obec Řepět Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 2 252 153,35

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.02.13.54.	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	2,510	280,51	704,08
01.03.		SO 03 Zpevněné plochy				378 928,33
01.03.1.		1 Zemní práce				136 801,76
01.03.1.1.	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	112,570	150,15	18 902,39
01.03.1.2.	122202209	Příplatek za leplivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	112,570	8,42	947,84
01.03.1.3.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	112,570	140,28	15 789,07
01.03.1.4.	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 714,810	11,69	43 426,13
01.03.1.5.	174101102	Zásyp ruční se zhutněním, za obrubníkem	m3	112,570	388,91	43 779,60
01.03.1.6.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	461,000	25,99	11 981,39
01.03.1.7.	185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,050	4 580,20	229,51
01.03.1.8.	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2	125,000	4,21	526,25
01.03.1.9.	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	4,000	510,02	2 040,08
01.03.1.10.	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (na skládce objednatele bez poplatku)	m3	112,570	0,00	0,00
01.03.1.11.	25191158	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	kg	50,000	23,59	1 179,50
01.03.2.		18 Povrchové úpravy terénu				20 111,22
01.03.2.12.	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	125,000	21,04	2 630,00
01.03.2.13.	182301121	Rozprostření omíce, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	125,000	39,79	4 973,75
01.03.2.14.	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	125,000	15,78	1 972,50
01.03.2.15.	00572400	Směs travní parková I, běžná zátěž PROFI, š 25 kg	kg	3,125	127,51	398,47
01.03.2.16.	10364200	Omíce pro pozemkové úpravy	m3	12,500	459,02	5 737,75
01.03.2.17.	67313120	Geotextilie kokosová K 400 š. 200 cm	m2	143,750	30,60	4 398,75
01.03.3.		46 Zpevněné plochy				89 405,68
01.03.3.18.	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	384,000	156,19	56 853,16
01.03.3.19.	598654	Proslávka fr.0-4 tl.50 mm válcovaná	m2	384,000	89,43	32 552,52
01.03.4.		5 Komunikace				98 572,66
01.03.4.20.	564731111	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	97,000	118,77	11 520,89
01.03.4.21.	564781111	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	97,000	209,20	20 292,40
01.03.4.22.	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	97,000	261,10	25 326,70
01.03.4.23.	597091111	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	8,500	1 206,03	10 251,26
01.03.4.24.	597091124	Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125	kus	1,000	2 564,86	2 564,86
01.03.4.25.	597081131	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné	kus	1,000	181,70	181,70
01.03.4.26.	597091141	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl.1000 mm, mřížkový, nerez	kus	8,500	446,31	3 793,64
01.03.4.27.	592452655	Dlažba beton.zámková přírodní 20x10x8	m2	97,970	251,62	24 641,41
01.03.5.		9 Trúbní vedení				4 080,83
01.03.5.28.	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,200	388,20	1 630,44
01.03.5.29.	132201119	Přípl.za leplivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,200	8,42	35,36
01.03.5.30.	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, s rozprostřením vytlačené zeminy	m3	2,100	144,27	302,97
01.03.5.31.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,100	238,56	500,98
01.03.5.32.	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,100	70,13	147,27
01.03.5.33.	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150	m	7,000	28,05	196,35
01.03.5.34.	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	7,000	24,23	169,61
01.03.5.35.	286134505	Trubka PE 110 x 6,6 mm L 12 m kanal	m	7,175	153,01	1 097,85
01.03.6.		91 Doplnující práce na komunikaci				8 843,65
01.03.6.36.	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	23,905	369,95	8 843,65
01.03.7.		96 Bourání konstrukcí				21 112,53
01.03.7.37.	970051130	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm, pro dešťovou kanalizaci	m	0,500	1 915,14	957,57
01.03.7.38.	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	262,025	76,92	20 154,96
01.04.		VO Vedlejší a ostatní náklady				34 800,00
01.04.1.		VN Vedlejší náklady				22 300,00
01.04.1.1.	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
01.04.1.2.	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí vč.označení v terénu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
01.04.1.3.	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
01.04.1.4.	005124010R	Koordináční činnost	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
01.04.2.		ON Ostatní náklady				12 500,00
01.04.2.5.	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
01.04.2.6.	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení,	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Závíše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.


Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2020.

V Praze dne 16. 12. 2019

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(308)


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva