

SMLOUVA O DÍLO č.4/2013

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **Milan Ertl**

Fyzická osoba podnikající podle živnost.zákona pod obchod.jménem
„Milan Ertl“

Místo podnikání Českobudějovická 79, 382 41 Kaplice

Bankovní spojení KB a.s. č.ú. 61040-241/0100

IČ: 12884090 DIČ: CZ530508240

Objednatel: **Obec Slavče**

Zastoupená starostou J.Tripesem

373 21 Slavče

IČ: 00245429 DIČ: CZ00245429

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je provedení stavby projektu „**Stavební úpravy veřejného prostranství návsi v Dobrkovské Lhotce**“

III. Předmět, místo a čas plnění:

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací v rozsahu podle oddílu II. této smlouvy:

Název stavby: **„Veřejné prostranství Dobrkovská Lhotka“**

Místo stavby: **Dobrkovská Lhotka - náves**

Termín realizace: **zahájení 06/2013**
dokončení do 31.7.2013

Záruka: **36 měsíců**

IV. Cena díla, způsob platby:

Cena prací v této smlouvě byla tvořena v souladu se zákonem 526/1990 sb. o cenách. Cena prací byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran na základě zpracované nabídky.

Objekt celkem	Kč	748 459,-
DPH 21%	Kč	157 176,-
Celkem včetně DPH	Kč	905 635,-

Cena v této smlouvě se považuje za cenu konečnou. Nabídková cena může být změněna na základě požadavku objednatele na realizaci víceprací nebo výpomocí nebo na základě změn použitých materiálů, dodatkem k této smlouvě.

Potvrzením této smlouvy považují obě strany cenu za uzavřenou. Součástí díla jsou kromě provedení prací i všechny výrobky a materiály z nichž se dílo skládá. Neprovedené práce nebo práce provedené v menším rozsahu než obsahuje nabídka, budou z konečné ceny odečteny. Veškeré vícepráce a odpočty budou dle potvrzených zápisů ve st.deníku dorovnány v konečné faktuře.

Způsob fakturace:

Fakturace bude probíhat na základě provedených prací, potvrzených stavebním dozorem objednatele do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny bude zúčtována v konečné faktuře po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 14 dní.

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel zajistí na výše uvedené práce rozhodnutí o přípustnosti stavby a předání staveniště před zahájením stavby.

Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň jeden den předem k prohlídce prací, které mají být dalšími postupy zakryty.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu výstavby stavební deník.

V. Základní podmínky provádění díla:

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých vyjmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele k dosažení a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody.

VI. Odevzdání a převzetí

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy. Po skončení prací bude proveden zápis o předání a převzetí díla. V tomto zápisu bude proveden seznam vad a nedodělků s určením jejich odstranění, pokud budou shledány.

VII. Vzájemný styk stran:

Zástupcem objednatele pověřeným provádět tech. dozor je:

Zástupcem zhotovitele na stavbě je pan Milan Ertl, Českobudějovická 79, Kaplice a stavbyvedoucí p. Plach 724 093 632.

VIII. Zvláštní ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným obchodním a občanským zákoníkem. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

Firma je pojištěna na pojištění podnikatelských rizik u KOOPERATIVY, pojišťovna a.s., Templová 5, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617.

IX. Zajištění závazku

V případě nesplnění provedení díla zhotovitelem ve sjednané lhůtě, objednatel uplatní vůči zhotoviteli pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

V případě nezaplacení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, uplatní zhotovitel vůči objednateli pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum: 31. 5. 2013

