

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 6/2020

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Špičky

Sídlo:

Špičky 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ:

00850705

DIČ:

Neplátce DPH

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Zamazal, starosta

Telefon:

604 455 544

E-mail:

ou.spicky@tiscali.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vladimír Zamazal, starosta

Telefon/mobil:

604 455 544

E-mail:

ou.spicky@tiscali.cz

a

Zhotovitel:

BETY- stavby, izolace a služby, s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku:

OR KOS Ostrava, odd. C, vložka 15978

Sídlo:

Náměstí Míru 21, 753 6 6 Hustopeče nad Bečvou

IČ:

25370669

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Petr Král, jednatel

Telefon/mobil:

581626380

E-mail:

info@bety-stavby.cz

Bankovní spojení:

Česká pojišťovna a.s.

Číslo účtu:

1881528319/0800

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Petr Král

Telefon/mobil:

777904030

E-mail:

info@bety-stavby.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**OPRAVA MŠ ŠPIČKY**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Radek Petřkovský, Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, IČO: 76465233. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 1 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zrealizovat dílo a všechny související činnosti v termínu nejpozději do **11.9.2020**. Předpoklad zahájení prací je 15.6.2020, realizace vnitřních prostor bude v termínu 1.7.2020 – 26.8.2020. Realizace je podmíněna získáním dotace.
Pokud však dojde k dalším omezením v návaznosti na opatření s epidemií koronaviru, které budou mít zásadní vliv na splnění termínu díla, je možná změna termínu dokončení. Tato změna musí být však odsouhlasena oběma stranami formou dodatku ke SoD.
2. Místo plnění je: **Špičky č.p. 67, p.č. 257.**
3. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
4. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 131 090,13 Kč
SLEVA	-60 000,00 Kč

CENA za dílo po slevě bez DPH 2 071 090,13 Kč
(slovy: Dvamilionysedmdesátjednatisícdevadestátkorun českých)

Výše DPH (21 %) 434 928,93 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2 506 019,06 Kč

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 1 smlouvy**. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3

pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Změny díla se fakturují samostatně. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

3. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **15 dnů** ode dne doručení objednateli.
4. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatel odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4 tohoto článku.
7. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatel. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatel dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatel bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatel na pří-

padnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla týkající se vnitřních stavebních úprav v termínu od 1.7.2020 do 26.8.2020 je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
8. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Ve vazbě na zadávací dokumentaci je může objednatel odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace z příslušných dotačních programů.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 15 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Objednatel:

Ve Špičkách dne

16. 6. 2020

Obec Špičky
Špičky 56
753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČ: 00850705

Ing. Vladimír Zamazal

Starosta obce

Zhotovitel:

V Hustopečích nad Bečvou dne

9. 6. 2020

BETY - STAVBY, IZOLACE A SLUŽBY, s.r.o.
nám. Míru 21
753 63 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 626 380 (3)
Tel./Fax: 581 626 384
IČO: 25370059 DIČ: CZ25370059

Petr Král, jednatel

etapa	rozpočet	cena bez DPH	mezisoučty
A	PŘÍSTAVBA,OPRAVAFASÁDY,STAVEBNÍ ÚPRAVY	1 048 876,31 Kč	
A	PŘÍSTAVBA - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ "bez zeleně"	43 697,93 Kč	
			1 092 574,24 Kč
B	PŘÍSTŘEŠEK - KONSTRUKCE,PLOCHA	239 917,23 Kč	
B	PŘÍSTAVBA - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ "bez zeleně"	25 267,50 Kč	
			265 184,73 Kč
C	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	361 717,85 Kč	
C	SOUPIS PRACÍ ZTI	183 568,91 Kč	
			545 286,76 Kč
D	STÁVAJÍCÍ ČÁST - PODLAHY	228 044,40 Kč	228 044,40 Kč
	celkem mezisoučet(bez DPH)	2 131 090,13 Kč	2 131 090,13 Kč
	DPH 21%	447 528,93 Kč	447 528,93 Kč
	celkem s DPH	2 578 619,06 Kč	2 578 619,06 Kč
	SLEVA	-60 000,00 Kč	-60 000,00 Kč
	DPH 21%	-12 600,00 Kč	-12 600,00 Kč
	SLEVA celkem s DPH	-72 600,00 Kč	-72 600,00 Kč
	FAKTURAČNÍ CENA celkem mezisoučet(bez DPH)	2 071 090,13 Kč	2 071 090,13 Kč
	DPH 21%	434 928,93 Kč	434 928,93 Kč
	FAKTURAČNÍ CENA celkem s DPH	2 506 019,06 Kč	2 506 019,06 Kč

Za zhotovitele:

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.
Petr Král

KAPITULACE STAVBY

stavba: 20-11
A MŠ ŠPIČKY - PŘÍSTAVBA , OPRAVA FASÁDY ULICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: ŠPIČKY

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:
OBEC ŠPIČKY

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Miru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ: 25370669
DIČ: CZ25370669

Projektant:
PETŘKOVSKÝ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PETŘKOVSKÝ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 048 876,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 048 876,31	220 264,03
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 269 140,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-11

Stavba: A MŠ ŠPIČKY - PŘÍSTAVBA , OPRAVA FASÁDY ULICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: ŠPIČKY

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel: OBEC ŠPIČKY

Projektant:

PETŘKOVSKÝ

Uchazeč: BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 63

Pracovatel:

PETŘKOVSKÝ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 048 876,31

1 269 140,34

20-11

A MŠ ŠPIČKY - PŘÍSTAVBA , OPRAVA FASÁDY
ULICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

1 048 876,31

1 269 140,34

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A MŠ ŠPIČKY - PŘÍSTAVBA , OPRAVA FASÁDY ULICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:

Místo: **ŠPIČKY**

CC-CZ:

Datum: **14. 2. 2020**

Zadavatel:

OBEC ŠPIČKY

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ:

25370669

DIČ:

CZ25370669

Projektant:

PETŘKOVSKÝ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 048 876,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 048 876,31	21,00%	220 264,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 269 140,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A MŠ ŠPIČKY - PŘÍSTAVBA , OPRAVA FASÁDY ULICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

ŠPIČKY

Datum:

14. 2. 2020

Zadavatel:

OBEC ŠPIČKY

Projektant:

PETŘKOVSKÝ

Uchazeč:

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Miru 21, 753 66 Hustošovice

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 048 876,31

HSV - Práce a dodávky HSV

687 995,17

1 - Zemní práce

60 021,70

2 - Zakládání

99 307,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

118 500,58

4 - Vodorovné konstrukce

57 096,28

5 - Komunikace pozemní

10 244,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

197 470,12

8 - Trubní vedení

6 766,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 888,14

997 - Přesun sutě

32 031,85

998 - Přesun hmot

30 667,57

PSV - Práce a dodávky PSV

292 881,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 821,31

713 - Izolace tepelné

22 903,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 268,00

764 - Konstrukce klempířské

21 465,20

766 - Konstrukce truhlářské

108 135,10

767 - Konstrukce zámečnické

7 856,27

771 - Podlahy z dlaždic

44 395,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 529,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 507,11

OST - Ostatní

68 000,00