Obchodní podmínky - Smlouva o dílo

návrh

Objednatel

	Obec  Štěpánkovice
	

	Sídlo    
	 Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice

	IČ:

	 00300756

	DIČ: 

	CZ 00300756

	zastoupena


kontaktní osoba (stavební dozor):
	 Bernard Halfar



(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

………………………………..

sídlo:


zastoupen:

kontaktní osoba (vedoucí stavby):  

IČ:

DIČ:



Bankovní spojení: 

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v  ……….





oddíl ….., vložka ……..

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají dle ustanovení § 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, následující smlouvu o dílo:

Článek I. Preambule

1. Objednatel je vlastníkem pozemků parc. č. 622, 623, 652, KÚ Štěpánkovice, budov na pozemku parc. č. 23 včetně tohoto pozemku,  pozemku parc.  č.  194/1, vše k.ú. Štěpánkovice, obec Štěpánkovice. Objednatel zajistil zpracování projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr prací projektantem Ing. Danielem Halfarem, projektantem Danielem Wawrzinkem, (dále jen Projekt). Objednatel vyhlásil ke splnění svého cíle soutěž o veřejnou zakázku „Revitalizace veřejných prostranství v Štěpánkovicích“.

2. Zhotovitel projevil úmysl objednanou zakázku provést za nabídnutou cenu. Předložil „Nabídku“ včetně úplného rozpočtu stavby. Zhotovitel touto Nabídkou veřejnou zakázku vyhrál.
3. Smluvní strany, vědomy si svých cílů, se zavazují k součinnosti tak, aby deklarovaného cíle bylo dosaženo. Veškerá ujednání této smlouvy budou posuzována a vykládána v souladu s deklarovanými cíli.
*/ Uchazeč vypustí ty části návrhu smlouvy, jež se netýkají jeho nabídky.
Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je zejména:
a. Část Parčík
Místem stavby jsou pozemky parc. č. 622, 623, 652, KÚ Štěpánkovice. Prázdný pozemek vznikl demolicí RD. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, vybudování komunikací pro pěší, osazení mobiliáře, sadové a zahradní práce.
Podrobný popis předmětu díla obsahuje závazná projektová dokumentace projektanta Daniela Wawrzinka z 5/2015 s vyplněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

b. Část Demolice statku

Na pozemku parc. č. 23, KÚ Štěpánkovice, se nachází soubor 4 budov – objekt rodinného domu a hospodářské budovy.

Dojde ke kompletnímu odstranění budovy v nadzemní části a podzákladí do hloubky min. 0,5 m pod terénem, v místě podsklepených částí včetně sklepů. Ve venkovním prostoru dojde ke kompletnímu odstranění oplocení včetně vstupní brány a venkovních zpevněných ploch. Dále dojde k odpojení vodovodní přípojky, elektropřípojky, plynovodní přípojky, telefonní sítě a přípojky jednotné kanalizace. Vodovodní přípojka bude po demontáži vodoměru odpojena a zaslepena v zemi na pozemkové hranici, šoupátko bude zastaveno. Plynovodní přípojka je ukončena ve skříni HUP, kde je umístěn plynoměr, dále do objektu pokračuje plynovodní vedení na par. stavebníka. Stávající STL přípojka vedená v parc. č. 1059/1 bude zrušena. Dojde k odpojení v místě přípojkového T-kusu na hlavním řádu zaslepení. Zbývající část přípojky a plynovodní vedení na par. stavebníka bude odstraněno. Vzdušná elektropřípojka bude odpojena na sloupu a demontována. Telefonní kabel bude odpojen a zaslepen na hranici pozemku. Přípojka jednotné kanalizace bude odpojena od veřejného jednotného řádu. Dojde k přerušení a zaslepení kanalizační přípojky před stávající šachtou. Stávající kanalizační šachty budou zasypány. Zastavěná plocha objektu bude po jeho odstranění upravena zeminou a připravena pro budoucí využití.
Podrobný popis předmětu díla obsahuje závazná projektová dokumentace projektanta Ing. Daniela Halfara z 5/2015 s vyplněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

c. Část Sociální zařízení TJ Sokol

Předmětem akce je novostavba objektu  sociálního  zařízení  ve  stávajícím  areálu  TJ Sokol  Šěpánkovice,  na  parc.  č.  194/1  v kat.  úz.  Štěpánkovice. Nově řešený objekt sociálního zařízení je jednopodlažní, nepodsklepený a bude v něm umístěno sociální zařízení pro návštěvníky areálu a sklad zahradní techniky a sportovního nářadí.

Okolo řešeného objektu budou  provedeny  nové  zpevněné  plochy  z bet.  zámkové  dlažby  do  pískového  lože,  které navážou na stávající plochy v areálu.

Pro objekt bude nově vybudována vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řádu na ul. Rybniční, parc. č. 170. Nově bude zřízena přípojka jednotné kanalizace.

Podrobný popis předmětu díla obsahuje závazná projektová dokumentace projektanta Ing. Daniela Halfara z 4/2015 s vyplněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.
*/ Uchazeč vypustí ty části návrhu smlouvy, jež se netýkají jeho nabídky.
Podrobný popis díla je uveden v této smlouvě a dále v:

· Projektu,

· oceněném výkazu výměr – rozpočtu (dále jen Rozpočet – příloha č. 1 Smlouvy), 

· nabídce zhotovitele včetně rozpočtu, 

· zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem díla jednak podrobnou prohlídkou na místě samém, jednak s veškerou dostupnou dokumentací a písemnostmi, a takto je připraven dílo řádně provést za podmínek stanovených v této smlouvě

2. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně díla pouze v případě, že změna je vyvolána okolnostmi, které ani jedna ze stran nemohla při podpisu smlouvy předpokládat. 

V případě, že Zhotovitel zjistí jakoukoliv okolnost, která by mohla mít vliv na předmět díla (jeho rozsah, jeho strukturu apod.), je povinen předem kontaktovat objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn se odchýlit od dohodnutého předmětu plnění bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě. 

Jakákoliv změna díla nemůže zvýšit cenu díla.

Článek III. Doba plnění

2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
a. zahájení provádění díla nejpozději do šedesáti dnů ode dne podpisu smlouvy. Tato lhůta může být smluvními stranami prodloužena pouze v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, jež by bránily řádnému provádění díla.

b. řádné ukončení a předání díla  do   ………………………kalendářních dní ode dne předání staveniště včetně, nejpozději však do  1.11.2015.
Článek IV. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené lokality dle projektové dokumentace.
Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:
a. Část Parčík

Bez daně z přidané hodnoty


Kč……………………….
Daň z přidané hodnoty



Kč……………………….
Dohodnutá celková cena díla činí celkem
Kč……………………….
(slovy:                                                                 ).

b. Část Demolice statku

Bez daně z přidané hodnoty


Kč……………………….

Daň z přidané hodnoty



Kč……………………….
Dohodnutá celková cena díla činí celkem
Kč……………………….
(slovy:                                                                 ).

c. Část Sociální zařízení TJ Sokol

Bez daně z přidané hodnoty


Kč……………………….

Daň z přidané hodnoty



Kč……………………….
Dohodnutá celková cena díla činí celkem
Kč……………………….
(slovy:                                                                 ).

Celkem:
Bez daně z přidané hodnoty


Kč……………………….

Daň z přidané hodnoty



Kč……………………….
Dohodnutá celková cena díla činí celkem
Kč……………………….

(slovy:                                                                 ).
*/ Uchazeč vypustí ty části návrhu smlouvy, jež se netýkají jeho nabídky.
2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.
5. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví po dokončení díla fakturu. Fakturu je oprávněn vystavit po bezvadném dokončení a předání díla.
6. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

· číslo smlouvy

· číslo faktury

· den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

· název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele

· označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

· označení díla

· identifikaci Zhotovitele podle OR
· podrobný soupis provedených prací (vycházející z Rozpočtu):

· z toho počet měrných jednotek a druhu prací, provedených subdodavatelsky, vše potvrzeno stavebním dozorem.
· razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
7. Zhotovitel je oprávněn k platebnímu styku využívat výhradně bankovní účet, který je jím uveden v registru plátců DPH.

8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.9. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady či jiné porušení povinností ze strany Zhotovitele, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.9. této smlouvy.

9. Splatnost faktury, která je současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu Objednatele.  

10. Objednatel je oprávněn neproplatit částku deset procent (10%) z ceny díla, která může být ze zákona vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.

11. V případě, že Objednatel uplatní oprávněně v průběhu díla vůči Zhotoviteli jakékoliv finanční sankce, uvedené v této smlouvě nebo vyplývající ze zákona, je oprávněn tyto částky započítat vůči ceně za dílo a snížit o tuto částku platbu za dílo.
Článek VI. Staveniště

1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
a. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele, zejména pak zhotovení informační tabule s daty realizace a etapizací včetně všech omezení. 
b. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

· správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

· zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným stavebním dozorem.
3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat stavebnímu dozoru doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7mi kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
a. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
i. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
ii. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
b. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
c. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
d. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník. Stavební deník je veden v průpisu a jedno vyhotovení každé číslované stránky předá zhotovitel stavebním dozoru.
2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, dohodnuté odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zhotovitel je povinen denně zapisovat ve stavebním deníku počty odpracovaných hodin. Odděleně je zhotovitel povinen ve stavebním deníku evidovat práce prováděny subdodavatelsky.
Zhotovitel je povinen před zahájením všech prací, které jsou v projektu určeny jako „ruční rozebírání“ resp. všech prací, ze kterých se předpokládá zužitkovatelný materiál, ohlásit tuto skutečnost stavebnímu dozoru, vyzvat jej k účasti při těchto pracích a vyznačit tyto práce odděleně do stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen před zahájením všech prací, které budou prováděny subdodavatelsky, oznámit tuto skutečnost stavebnímu dozoru, vyzvat jej k účasti a vyznačit tyto práce odděleně ve stavebním deníku.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze stavební dozor, Objednatel, zpracovatel projektové dokumentace, nebo oprávněné orgány státní správy.
4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla, a to za účasti stavebního dozoru a Objednatele a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
· Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

· předmět kontrolního dne;

· vyjádření stavebního dozoru, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

· soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
· sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
· soupis provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
· podpisy zúčastněných osob. Kontrolní den povede stavební dozor, který z něj rovněž pořídí zápis.

7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla stavebním dozorem a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
Článek VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě a Specifikaci díla.
2. Zhotovitel zpracuje a do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán systému řízení jakosti pro předmět díla.

3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
4. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
5. Zhotovitel dále provede na svůj náklad veškeré práce a úkony ke splnění povinností, které byly Objednateli uloženy ve Sdělení
6. Zhotovitel předá objednateli veškerý získaný zužitkovatelný materiál a uskladní jej podle pokynů stavebního dozoru.
7. Zhotovitel je povinen před zahájení vlastních bouracích prací s alespoň pětidenním předstihem informovat prokazatelně o této skutečnosti jednak objednatele, jednak vlastníky okolních nemovitostí, jednak další obyvatele, kteří podle okolností mohou být přímo dotčeni prováděnými pracemi.
8. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány., zejména pak
a. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;

b. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno stavebním dozorem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. Zhotovitel je povinen po dobu díla učinit taková opatření, aby do prostoru staveniště nemohly vstupovat nepovolané osoby;

c. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, které účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
9. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
10. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a stavební dozor v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

11. Zhotovitel bude dílo provádět ve všední dny od 7.00 hod. do 18.00 hod.
12. Před započetím prací písemně seznámí Zhotovitel Objednatele s osobou, která jménem Zhotovitele vykonává dozor a organizuje práce – vedoucí stavby. V případě jakékoliv změny v osobě stavbyvedoucího je povinen Zhotovitel předem informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen vedoucím stavby pověřit osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele.

13. Vedoucí stavby bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány stavebním dozorem Objednatele, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny stavebního dozoru budou vedoucím stavby potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, může Objednatel v případě pochybností požádat o předložení dokladu o odborné způsobilosti pracovníků (např. příslušné školení apod.).  To však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za odbornost, kvalifikaci a způsobilost jeho zaměstnanců a subdodavatelů.
15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon stavebního dozoru při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro stavební dozor na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
16. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
17. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, efektivně a úsporně. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (subdodávky) s výjimkou prací, které byly v položkovém výkazu výměr prací vyznačeny jako práce, které musí být provedeny přímo zhotovitelem. Zhotovitel nese odpovědnost za výkon práce subdodavatelů, včetně jejich event. porušení povinností. Této odpovědnosti se nemůže zbavit.
20. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude event. prováděna prostřednictvím jeho subdodavatelů, bude provedena těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
21. Práce subdodavatelů nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za dílo vůči Objednateli.
Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
· jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz,

· vody,
ze kterých si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

2. Objednatel určí osobu, která vykonává funkci stavebního dozoru, k tomuto účelu ji vyhotoví písemné pověření, kterým se prokáže Zhotoviteli. Stavební dozor je oprávněn jménem Objednatele ke všem běžným provozním úkonům, je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku, je oprávněn zastavit práce v případě vznikající škody, v případě že zjistí, že zhotovitel porušuje kterékoliv ujednání této smlouvy, resp. nepostupuje v souladu se Specifikací díla. Stavební dozor není oprávněn uzavírat dodatky ke smlouvě.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost při jednání s dodavateli energií při zaslepování a přeložce stávajících přípojek, v případě potřeby vybaví Zhotovitele příslušným pověřením k jednání s dodavateli energií a správě odpadů.
Článek X. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 
2. POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za vady a škodu způsobenou v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a po dobu provádění díla mít tuto pojistnou smlouvu aktivní. Před podpisem smlouvy a kdykoliv v průběhu provádění díla je povinen se prokázat potvrzením příslušné pojišťovny, že má pojistnou smlouvu uzavřenou. Minimální výše pojistného plnění z odpovědnosti zhotovitele musí činit za věcnou škodu Kč 1 mil. a za škodu na zdraví a životě Kč 5 mil. Tato pojistná smlouva nezbavuje zhotovitele povinnosti být pojištěn dle zvláštních předpisů (např. zákonné pojištění zaměstnanců, odpovědnosti z provozu motorových vozidel apod.)
3. Pokud se týká subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost pojištění splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. Kontrolu splnění této povinnosti zajišťuje Zhotovitel.
4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením právních předpisů. 
Článek XI. Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti stavebních dozoru, Objednatele a stavbyvedoucího, Zhotovitele.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně stavebnímu dozoru, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel se stavebním dozorem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě stavební dozor svolá předávací a přejímací řízení. 
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
· doklady o zaslepení a přeložce všech přípojek energií a odpadů, pokud byly v průběhu prací prováděny, doklady o jednáních se správci příslušných sítí, pokud tyto doklady nepředal dříve. 
4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XII. Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
4. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
Článek XIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo dle čl.III. bod 1 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Za prodlení se nepokládá stav, kdy k nedodržení termínu došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které bránily výkonu práce, a to pouze za předpokladu, že tento stav byl zapsán ve stavebním deníku a odsouhlasen zhotovitelem.
2. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti zajistit takovou ochranu a ostrahu staveniště, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám na staveniště, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní poutu ve výši Kč 10 000,- za každý jednotlivý případ.

V případě porušení povinnosti dbát na maximální ochranu životního prostředí (např. prach při bouracích pracích, znečištění komunikací apod.) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý zjištěný případ.


Při jiných porušeních povinností z této smlouvy, resp. ze Specifikace díla, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Kč 5 000,- za každý případ porušení.

3. Při prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení.

 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákona.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· nezahájení, zastavení či přerušení (objektivně nedůvodné) prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů;
· prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

· porušení smluvních ujednání o subdodávkách, co do druhu prací
· nedodržení povinnosti o pojištění

Článek XV. Ochrana informací

1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku XV.1.).
3. ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
Článek XVI. Systém řízení jakosti

1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000, 14000 týkajících se systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti:

odpovědnost vedení

řízení dokumentů a údajů

systém jakosti

přezkoumání smlouvy

nakupování

řízení procesu

řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení

identifikace a sledovatelnost výrobku

kontrola a zkoušení

stav po kontrole a zkouškách

řízení neshodného výrobku

opatření k nápravě a preventivní opatření

manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání

řízení záznamů o jakosti

interní prověrky jakosti

náplň výstupní kontroly

K tomuto účelu Zhotovitel zpracuje do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy plán jakosti, který předá Objednateli. Zhotovitel se zavazuje plnit plán jakosti podle výše uvedeného systém řízení jakosti pro předmět plnění (prací a dodávek) podle této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením bodu 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, zejména v bodech 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. 
Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel stavebnímu dozoru Objednatele a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby stavebního dozoru a Objednatele.
2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) příloha č.1:
Rozpočet (část Parčík, Demolice statku, Sociální zařízení TJ Sokol)

*/ Uchazeč vypustí ty části návrhu smlouvy, jež se netýkají jeho nabídky.
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