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SMLOUVA O DILO
(dle ust. § 2586 an. zik. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik v platném znéni)

Nize uvedeného dne mésice a roku uzavreli

OBEC STRASKOV - VODOCHODY

Sidlo Straskov ¢.p. 2, 411 84 Straskov-Vodochody
Kontakt tel: 416 871 285, fax: 416 871 150,

e-mail: oustraskov@seznam.cz

IC 00264431

zastoupena starostou obce panem Ondfejem Svecem

jako “Objednatel” na strané jedné

a
Reting CZ s.r.0.

IC 27930084

- sidlem/mistem podnikani Revoluéni 179/7 400 01 Usti nad Labem

zapsand v obchodnim rejst¥iku vedenym Krajskym soudem v Ust{ nad
Labem, oddil C vlozka jednajici 28590

zastoupeny Jitim Budinskym —jednatelem spole¢nosti
kontakt: tel: 475 200 700
e-mail: info@retingcz.eu

jako “Zhotovitel” na strané druhé
oba spolecné dile téz jako ,smluvni strany”

uzavteli tuto

SMLOUVU O DILO
(dle ust. § 2586 an. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdakonik v platném znéni)

L
Preambule
Pfedmétem této smlouvy je tprava vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran pfi
provedeni stavebnich praci v rozsahu a kvalité definované projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby s ndzvem ,PRECHOD PRO CHODCE A CHODNIK PRED BUDOVOU Z$
V OBCI STRASKOV-VODOCHODY” - Projekce dopravni Filip s.r.0., Na Rybnicku 753, 413
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01 Roudnice nad Labem — ICO:28714792 (CKAIT: 0401915) a v souladu s ocenénym vykazem
vymér vztahujicim se k Dilu.

Zhotovitel je vitéznym dodavatelem v zadavacim fizeni mimo rezim zakona 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek v platném znéni na uvedenou Vefejnou zakazku malého
rozsahu na stavebni prace.
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IL.
Definice pojmi
1. Smlouva o dilo — tato smlouva podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran, a to
vcetné vSech jejich pfiloh, jakoZ i veskeré jeji zmény a dodatky, které budou smluvnimi
stranami uzavieny v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo v pisemné formé.

2. Objednatel — osoba oznacena v zahlavi Smlouvy o dilo jako Objednatel.

3. Zhotovitel — osoba oznacend v zahlavi Smlouvy o dilo jako Zhotovitel. Objednatel
a Zhotovitel se souhrnné oznacuji jako smluvni strany Smlouvy o dilo. Zastupce
Objednatele ¢i zastupce Zhotovitele jsou osoby jmenované ve Smlouvé o dilo jako osoby
opravnéné jednat za Objednatele ¢i Zhotovitele v plném ¢i vymezeném rozsahu.

4. Datum dokonceni dila — datum urceny na zakladé data zahajeni zhotoveni dila a doby
realizace zhotoveni dila v tydnech, kdy k takovému datu je Zhotovitel povinen prace na
dile jako celku ukoncit a dokoncené dilo jako celek bez vad a nedodélkii predat a
Objednatel je povinen v tomto datu dilo pfevzit, je-li bez vad a nedodélka.

5. Viceprace — prace, dodavky a/nebo sluzby, které nejsou uvazovany jako pfedmét dila
dle Smlouvy o dilo ani jejich cena neni uvazovana ve sjednané cené dila a smluvni
strany se dohodly na jejich provedeni. Viceprace jsou pouze prace, které Zhotovitel
vykonal na zdkladé zvlastni objednavky, nebo dodatku ke Smlouvé o dilo, ktery
soucasné obsahuje cenové ujednani o vicepracich.

6. Ménéprace — prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu Dila a jejich
cena ve sjednané cené Dila a strany se na podminkach jejich vyjmuti dohodly, nebo je
Zhotovitel nevykonal, nebo je vykonal v mensim rozsahu nebo kvalité po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

7. Vady - Vadou se rozumi stav dila, ktery neodpovida ujednanim Smlouvy o dilo. Tim
smluvni strany rozumi zejména, nikoliv vSak vylucné, odchylky v kvalité, obsahu,
rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho casti oproti podminkam stanovenym Smlouvou o
dilo, technickymi normami CSN a obecné zévaznymi pravnimi predpisy, nejde-li o
Viceprace nebo Ménéprace predvidané touto smlouvou.

8. Nedodélky — Nedodélkem se rozumi nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky
nebo sluZby oproti ujednanim Smlouvy o dilo.

9. Havarie — stav dila, kdy v dtsledku jeho vad ¢i nedodélktt hrozi nebezpeci skody
vétsiho rozsahu nebo ohrozuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek. Havérii je rovnéz
stav, kdy v diisledku vady dila dojde k zadvadé, v jejimz dtsledku neni mozno dilo plné
nebo ¢astecné uzivat, nebo je k uzivani po dobu vady spojeno s vyjime¢nou ¢innosti,
ktera by jinak nemusela byt vynaloZena.

10. Poddodavatel — pravnicka nebo fyzicka osoba provadéjici dil¢i podnikatelskou c¢innost
pro Zhotovitele tykajici se zhotoveni dila nebo jeho casti na zakladé samostatné mezi
nimi uzaviené smlouvy o dilo, pfip. jiné smlouvy zajistujici participaci na provedeni
dila (poddodavatelské smlouvy).
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1.

II1.
Vymezeni dila

Dilem dle Smlouvy o dilo (déle jen “Dilo”) je provedeni stavebnich praci, jejichz
vysledkem bude vystavba prechodu pro chodce pfed vchodem do arealu Zakladni skoly
Straskov a rekonstrukce pfidruzeného prostoru a autobusovych zastavek v blizkosti
zminované Skoly, a to v rozsahu vySe zminéné Projektové dokumentace a v souladu
socenénym vykazem vymér vztahujicim se k Dilu (dale jen “Cenova nabidka”).
Projektova dokumentace je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo a tvoii pfilohu ¢.1
Smlouvy o dilo. Vykaz vymér je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo a tvofi pfilohu ¢. 2

n< ¢

Smlouvy o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem Smlouvy o dilo fadné prostudoval
(s vynalozenim odborné péce) veskerou dokumentaci vztahujici se k Dilu, zejména pak
tu, ktera tvoii piilohy ke Smlouvé o dilo (dale jen “Dokumentace”), shledal tuto
Dokumentaci bezvadnou a povazuje ji za dostatecnou k provedeni bezvadného Dila
v souladu se Smlouvou o dilo, platnymi normami CSN a pravnimi predpisy CR.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je dostatecné obeznamen s povahou a rozsahem Dila, a Ze
shledava vymezeni Dila obsazené ve Smlouvé o dilo a v Dokumentaci jako dostatecné
urcité. Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé Dokumentace vztahujici se k Dilu schopen
provést Dilo fadné a vcas, a ze Dokumentace neobsahuje zadné vady, které by mu
branily v fadném a vcasném provedeni Dila. Veskeré vady, rozpory a nedostatky
v Dokumentaci vztahujici se k Dilu, které by mohly mit nepfiznivy vliv na kvalitu Dila,
na vcasné dokonceni Dila nebo na jakoukoli jinou stranku zhotoveni Dila, je povinen
Zhotovitel pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu Smlouvy
o dilo. Na pozdéjsi oznameni vad, nedostatkti a rozportt Dokumentace k Dilu za ticelem
zvySeni ceny Dila nebo posunuti termint dokonceni Dila Zhotovitelem nebude brat
Objednatel zfetel a Zhotovite] nema pravo na zvySeni ceny Dila v piipadé pozdéji
objevenych rozport a nedostatktt Dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Dokumentace je kfadnému a vcasnému provedeni dila
dle Smlouvy o dilo zcela postacujici. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze Dokumentace je
dostacujici pro vymezeni pozadované kvality Dila, nebo kvality Dila obvyklé, neni-li
kvalita Dila Objednatelem explicitné stanovena, a dale pro vymezeni rozsahu Dila.
Zhotovitel tak nemtiZe namitat nevhodnost, resp. vady, Dokumentace prevzaté
od Objednatele za tcelem provedeni Dila dle Smlouvy o dilo, které si vyzadaji potfebu
zmeény v provedeni Dila.

Zhotovitel zarucuje Objednateli iplnost rozpoctu resp. Cenové nabidky dle ust. § 2621
obcanského zakoniku.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni Dila v disledku skrytych piekazek mista plnéni
potfeba jeho zmeén oproti pozadavkim specifikovanym Smlouvou o dilo, je Zhotovitel
povinen predlozit Objednateli pisemny navrh zmén zhotoveni Dila, a to tak, aby Dilo
odpovidalo ujednanim Smlouvy o dilo asoucasné tak, aby pokud mozno nedoslo
k navyseni ceny Dila. Pfip. riziko navySeni ceny Dila v tomto pfipadé nese Zhotovitel.
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Teprve po pisemném schvaleni soupisu zmén Dila ze strany Objednatele ma Zhotovitel
pravo provést odsouhlasené zmény Dila. Zhotovitel nemtize v diisledku vyskytnuvsich

se skrytych pfekazek mista plnéni pferusit zhotovovani dila do dosaZeni dohody o
zméné Dila, ani neni opravnén z téchto dtivodi od smlouvy odstoupit.

6. Vyvstane-li v prbéhu provadéni Dila potieba jeho zmén, doplnkd, nebo rozsiteni Dila
na zakladé pozadavk(i Objednatele, je Objednatel povinen pfedat Zhotoviteli soupis
téchto zmén. Zhotovitel poté provede jejich ocenéni. O téchto zménach uzaviou smluvni
strany pisemny ,Dodatek ke Smlouvé o dilo”, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu
terminu dokondeni Dila a ceny Dila. Jiné formy dodatkti ke Smlouvé o dilo nepiisobi
mezi smluvnimi stranami tc¢inky a jsou povazovany za neplatné.

IV.
Pfedmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek Zhotovitele za podminek
stanovenych Smlouvou o dilo zhotovit Dilo fadné a vcas, ve sjednaném rozsahu a
kvalité a dokoncené Dilo bez vad a nedodélkti predat Objednateli.

2. Pfedmétem této smlouvy je na druhé strané zavazek Objednatele dilo provedené
v souladu se Smlouvou o dilo pfevzit a zaplatit za fadné provedené a v souladu se
Smlouvou o dilo pfedané Dilo smluvenou cenu Dila.

3. Pfedmétem této smlouvy je rovnéz tprava dalsich prav a povinnosti smluvnich stran
v pribéhu zhotovovani Dila, jakoz i dalsich prav a povinnosti smluvnich stran
po dokonceni Dila.

V.
Cena dila
1. Celkova cena Dila jako celku byla smluvnimi stranami sjednana ve vysi:
Bez DPH 1144 503,63 K¢
(slovy jedenmilionjednostoctyficetctyfitisicpétsettiikorunsedesattiihaléte). K cené bude
pfipoctena DPH vsouladu spravnimi pfedpisy platnymi vden uskutetnéni
zdanitelného plnéni.
sazba DPH: 21% 240345,76K¢
cena dila véetné DPH: 1 384 849,39 K¢

2. Celkova cena Dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku Smlouvy o dilo je konecna a neménna. Jeji
zména, zejména pak jeji zvySeni, je mozna pouze na zakladé ustanoveni Smlouvy o dilo
tykajicich se moznych zmén Smlouvy o dilo. Cena Dila je cenou stanovenou podle
rozpoctu, ktery Zhotovitel sdélil Objednateli pfed uzavienim Smlouvy o dilo, a proto
Zhotovitel nemtize pozadovat vyssi cenu Dila v dasledku toho, ze zhotoveni Dila si
vyzada vyssi tsili, neZ bylo ptivodné predpokladano. Prava Objednatele dle ust. § 2620
obcanského zakoniku zlistava zachovano.

3. Nastane-li zcela mimoradnda nepfedvidatelna okolnost, ktera dokonceni Dila podstatné
ztéZuje, Zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti.
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10.

Zhotovitel neni opravnén pozadovat piiméfenou cast ceny Dila (odmény)
s ptihlédnutim k vynalozenym nakladtim v pribéhu provadéni Dila.

Cena Dila obsahuje veSkeré naklady Zhotovitele nezbytné k fadnému a vcasnému
zhotoveni, dokonceni a pfedani Dila.

Cena Dila obsahuje mimo vlastni zhotoveni Dila také naklady zejména na:

zabezpeceni bezpec¢nosti a hygieny prace pfi zhotovovani Dila,

opatfeni k ochrané zivotniho prosttedi pti zhotovovani Dila,

naklady na sjednana pojisténi,

naklady na spotfebu médii, zejména elektrické energie, plynu a vody

v souvislosti s provadénim Dila,

e. zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni a dopravu materialt a technologii,
jejich soucasti a prislusenstvi,

f. zajisténi odvozu, ulozeni a likvidace odpadd v¢. poplatktt v souladu
s prislusnymi pravnimi ptedpisy,

g. zajisténi pip. nutnych zkousek a revizi Dila.

h. Ostatni cinnosti vyjmenované v Zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce

o oo

k tomuto Dilu v ¢lanku IL
Cena Dila obsahuje i ndklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek.

Cena Dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladti a pfedpokladané
zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do data dokonceni Dila.

V ramci dohodnuté ceny Dila je uvazovano i odstranéni vad a nedodélkit po celou dobu
trvani zaruky za jakost Dila.

Dojde-li v priibéhu provadéni Dila k pisemné dohodé mezi smluvnimi stranami o
Ménépracich, je Objednatel opravnén jednostranné snizit celkovou cenu Dila, a to o
castku, ktera je ekvivalentem dojednanych Ménépraci s odkazem na Cenovou nabidku.
Tuto skutecnost je Zhotovitel povinen zohlednit pfi realizaci platebnich podminek dle
Smlouvy o dilo.
VL
Platebni podminky

Pravo Zhotovitele na zaplaceni ceny Dila vznika provedenim Dila nebo jeho casti. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno a predano.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Dila véetné DPH nejdiive poté, kdy Dilo
bude provedeno vsouladu se Smlouvou o Dilo a vtomto stavu bude Objednateli
predano.

Budou-li splnény podminky dle pfedchoziho odstavce 2. je Zhotovitel opravnén
vystavit datiovy doklad (fakturu) na castku ve vysi odpovidajici cené Dila nebo jeho
casti v¢. DPH dle této Smlouvy o dilo.
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4. Lhtta splatnosti dafiového dokladii je 30 dnti ode dne jejich vystaveni. Danové doklady
je Zhotovitel povinen dorucit Objednateli neprodlené po jejich vystaveni.

5. Darové doklady vystavené Zhotovitelem musi formou a obsahem odpovidat zakonu
o ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat alespori:

oznaceni daniového dokladu a jeho potadové ¢islo,

identifikacni idaje Objednatele,

identifika¢ni tdaje Zhotovitele,

oznaceni banky a ¢islo ti¢tu, na ktery ma byt tthrada provedena,

popis plnéni,

datum vystaveni a odeslani faktury,

datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

datum splatnosti,

vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

sazby DPH,

vy$i DPH celkem a podle vyse sazby, zaokrouhlené dle pfislusnych predpist,

cenu celkem véetné DPH,

m. podpis, v piipadé elektronického odeslani jméno osoby, kterd fakturu

vystavila.

e~ e A

p—t

6. Vyskytne-li se v priibéhu provadéni Dila potieba Vicepraci, a bude-li mezi smluvnimi
stranami Smlouvy o dilo sjedndna pisemna dohoda o jejich provedeni a o cené za jejich
provedeni, budou tyto Viceprace uctovany samostatnym dafiovym dokladem
dle platebnich podminek uvedenych ve Smlouvé o dilo. Datlovy doklad za Viceprace je
Zhotovitel opravnén vystavit nejdfive poté, kdy bude obéma smluvnimi stranami
podepsan pisemny protokol o jejich pfedani a prevzeti.

7. Bude-li danovy doklad (faktura) vystaven vrozporu s ustanovenimi smlouvy, je
Objednatel opravnén danovy doklad (fakturu) Zhotoviteli vratit s uvedenim, v dem
nebyla ustanoveni Smlouvy o dilo tykajici se platebnich podminek dodrzena. Zhotovitel
se vtakovém piipadé zavazuje, Ze vystavi opravny danovy doklad v souladu
s ustanovenimi Smlouvy o dilo.

8. Bude-li danovy doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem pfedcasné, je Objednatel
opravnén takovy danovy doklad (fakturu) odmitnout a vratit Zhotoviteli. V takovém
piipadé je Zhotovitel povinen pfedcasné vystavenou fakturu stornovat a nasledné
vystavit fakturu novou, a to v okamziku, kdy pro jeji vstaveni jsou splnény vSechny
podminky dle Smlouvy o dilo.

VIL
Provadeéni Dila
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo fadné a vcas v souladu s Dokumentaci, platnymi
normami CSN a platnymi pravnimi pfedpisy, a to v pravé uvedeném poradi. Je-li
Dokumentace vrozporu snormami CSN nebo platnymi prévnimi ptedpisy, je
Zhotovitel povinen na to Objednatele upozornit, poucit ho o pfipadnych duasledcich a
poZzadat jej o jeho stanovisko. Pokud se Objednatel k tomu nevyjadii nejpozdéji do 5
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pracovnich dnti od doruceni vyrozuméni Zhotovitele, ma se za to, ze Objednatel trva na
provadéni Dila dle ustanoveni této Smlouvy.

Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k provedeni, dokonceni a pfedani Dila nejpozdéji do
15 dntt od protokolarnitho pfedani stavenisté, nebo ode dne, kdy mu bude vyzvan
Objednatelem, aby zahajil provadéni Dila.

Pokud Zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci k provedeni Dila dle pfedchoziho odstavce
nebo v dostatecné priméfené lhiité poskytnuté Objednatelem, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy o dilo.

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel osobné, pfip. Dilo provadi pod svym osobnim
vedenim, tj. prostfednictvim Subdodavatele, za jehoZ cinnosti pfi provadéni Dila
odpovida Objednateli tak, jako by Dilo provadél sam. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
vuvahu veskerd upozornéni a pokyny Objednatele, tykajici se realizace Dila a
upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, a to kdykoliv o to Zhotovitele
pisemné pozada. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se Smlouvou
o dilo, stavebnim povolenim vztahujicim s k Dilu, platnymi normami CSN nebo obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadél fadnym
zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v dodatecné primétené lhité, jedna se o
poruseni Smlouvy o dilo, které opraviiuje Objednatele k odstoupeni od Smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci na Dile, které
v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Zhotovitel je povinen
vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné
prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vcéasné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Zhotovitel pfi provadéni Dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim provadéni Dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti
priléhajici k mistu plnéni) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich pfedpisti feSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi. Za timto
ucelem se Zhotovitel zejména zavazuje, Ze nikdy nebude Dilo provadét mimo
stanovenou pracovni dobu, tj. dobu od 7:00 hod. do 21:00 hod. PorusSeni této povinnosti
zaklada pravo Objednatele na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruceni této povinnosti.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad® vzniklych zjeho ¢innosti
a vést evidenci o zptisobu jejich ukladani a zneSkodrfiovani ve smyslu zékona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni.
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
Poddodavateltt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci svych pracovniki
nebo pracovnikii Subdodavatele je Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen
predlozit.

Veskeré pouZité materidly pii provadéni Dila musi byt pouZity jako nové a musi mit
1. jakostni tfidu, pokud neni v Dokumentaci poZadovano jinak. Veskeré na Dile pouzité
materialy a za¥{zeni mus{ byt schvéleny pro pouZiti v CR.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemnou
vyzvu Objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady stim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci Dila nepouzije materidly, které nemaji
poZadovanou certifikaci ¢i predepsany priavodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych pravnich predpisti.

Zhotovitel je povinen vést od pocatku provadéni Dila stavebni denik, do kterého
se zapisuji skutecnosti pfedepsané zakonem a piislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a nedodélkt vytcenych
pii pfedani a pfevzeti Dila nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu kuzivani Dila
(rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zdznamt. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni Dila musi byt u¢inény Zhotovitelem ten den, kdy nastaly,
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy prace na Dile pokracuje.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapist je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli po skonceni provadéni Dila. Prvni kopii obdrzi
Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, pfipadné jim povéfena osoba.

Stavebni denik musi byt piistupny v misté plnéni Dila kdykoliv v prubéhu pracovni
doby opravnénym osobdm Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym
do stavebniho deniku zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci stavebniho, resp. technického
dozoru, jsou povinni se vyjadfovat kzapisim ve stavebnim deniku ucinénym
Zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnti ode dne, kdy se o zapisu ve stavebnim deniku nebo
montaznim deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba dozvédéli.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci stavebniho, resp. technického dozoru, musi
k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 dnfi, jinak se ma za to, Ze
s takovym zapisem souhlasi.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny identifika¢ni tidaje:

a) nazev stavby podle stavebniho povoleni,

b) misto stavby,
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nazev, sidlo, IC Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych
za Zhotovitele provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktti
a podpisovych vzorf,

nézev, sidlo, IC Objednatele vcetnd jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti
a podpisovych vzorf,

nézev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace,

nézev, sidlo, IC Poddodavateld,

jména a pifjmeni osob zabezpecujicich odborné provadéni stavby s rozsahem jejich
opravnéni a odpovédnosti,

jména a prijmeni osob vykonavajicich stavebni, resp. technicky dozor,

jména, pifjmeni a funkce dalSich osob opravnénych k provadéni zaznamt
do stavebniho deniku,

seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby vcetné piipadnych
jejich zmén,

seznam nebo odvolavky na dokumenty a doklady ke stavbe,

zmény dodavatel nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

22. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel pravidelné denni zaznamy, které obsahuji
tyto udaje:

a)
b)
<)

d)

klimatické podminky na stavenisti a jeho stav, zejména teplotu, srazky,

popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich casovy postup,

dodavky materialti, vyrobkti, strojli a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni
a zabudovani,

nasazeni mechanickych prostfedki.

23. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel dalsi idaje dokumentujici veskeré skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila:

a)
b)

<)
d)

e)
f)

g)
h)
)
j)
k)

S

predani a pfevzeti staveniste,

zahdjeni praci, pfipadné terminy a déivody pferuseni vcetné technologickych
prestavek,

nastupy a provadéni a ukonceni praci Subdodavatelt,

seznameni a proskoleni pracovnikii s podminkami bezpec¢nosti a ochrany zdravi,
pozarni ochrany a ochrany zivotniho prosttedi,

tdaje o opatienich tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany a ochrany zivotniho prostfedi,

zvlastni opatfeni pfi bouracich a demolicnich pracich, pracich ve vyskach,
za provozu, v ochrannych pasmech apod.,

manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

geodetickd méfent,

montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci, jejich pfedani a prevzeti,
provoz a uzivani mechanizacnich prostfedki,

vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu,

o
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1) opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobki a zatizeni
proti poskozeni, odcizeni apod.,

m) provadeéni a vysledky kontrol vSech druht,

n) souhlas se zakryvanim praci,

0) odiivodnéni a schvalovani zmén materialti, technického feSeni a odchylek
od ovéfené projektové dokumentace,

p) skuteénosti diilezité pro vécné, casové a finan¢ni plnéni smluv,

q) dil¢i prejimky ukoncenych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méfeni,

s) Skody zptisobené stavebni ¢innosti véetné pfijatych opatieni,

t) predavani a piejimky dila nebo jeho ucelenych casti,

u) odstranéni vad a nedodélkd,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133, §134 Stavebniho zakona),

w) ziizeni, provozovani a odstranéni docasnych objektt zafizeni staveniste,

x) nepfedvidany nalez kulturné cennych pfedmétti, detailti stavby nebo chranénych
c¢asti pfirody anebo archeologicky nélez.

24. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a) opravnéni zastupci Objednatele, jimiZ jsou pan Svec Ondiej

b) opravnéni zastupci Zhotovitele, jimiz jsou pan Budinsky Jifi

c) osoba vykonévajici stavebni, resp. technicky dozor, jiZ je pan Svec Ondfej

d) osoba povétena vykonem technického dozoru,

e) osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby,

f) osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeétickych praci,

g) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,

h) dals$i osoby opravnéné plnit tikoly spravniho dozoru podle zvlastnich pravnich
predpisti.

25. Stavebni denik musi mit cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera ptislusny zapis ucinila.

26. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup provadéni Dila pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

27. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi pfipadné jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkti smlouvy.

28. Pro tcely kontroly préibéhu provadéni Dila organizuje Objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnt
pred jeho konanim. Kontrolnich dnti se ztcastni zastupci Objednatele pfipadné osob
vykonavajicich funkci stavebniho, resp. technického dozoru. Zastupci Zhotovitele jsou
povinni se ztcéastniovat kontrolnich dnti. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den
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29.

@

své Subdodavatele. Kontrolni dny vede Objednatel, ktery mtize vedenim povéfit osobu
vykonavajici funkci stavebniho, resp. technického dozoru. Obsahem kontrolniho dne je
zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci stavebniho, resp.
technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tikolti. Objednatel
pofizuje z kontrolntho dne zapis o jednani, ktery pisemné predd vSem zucastnénym.
Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
hygienickd opatfeni a pozarni ochranu, a to vrozsahu stanoveném pfislusnymi
pravnimi pfedpisy.

VIIL
Dokonéeni, pfedani a pfevzeti Dila

Zhotovitel je povinen dokon¢it a pfedat Dilo jako celek tak, Ze Dilo bude dokonceno a

Objednateli pfedano zplisobem ptredvidanym Smlouvou o dilo nejpozdéji
do: 30.11. 2017

Dilo bude pfedavano jako celek po jeho kompletnim dokoncenti.
Objednatel pripousti dil¢i plnéni

Zhotovitel pisemné oznami datum dokonceni Dila Objednateli nejméné 14 pracovnich
dnt pfed jeho dokoncenim a soucasné jej vyzve k pievzeti Dila. Objednatel je povinen

termin predani Dila respektovat, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak, nebo nestanovi-
li Smlouva o dilo jinak.

Mistem pfedani Dila je misto plnéni dle této Smlouvy o dilo.

V pfipadé, Zze Zhotovitel hodla dokoncit Dilo pfed datem dokonceni Dila, neni
Objednatel v tomto vyslovném piipadé Dilo pfed datem dokonceni Dila povinen
prevzit.

O dokonceni, pfedani a pievzeti Dila bude sepsan pisemny piedavaci protokol
podepsany Zhotovitelem i Objednatelem.

Predavaci protokol Dila dle pfedchazejiciho odstavce bude obsahovat:
a. udaje o Zhotoviteli, jeho Poddodavatelich, ktefi se podileli na provadéni Dila
a udaje o Objednateli,
b. vymezeni Dila, které je pfedmétem predani,
seznam doklad pfedanych spolu s Dilem, pri,
d. tdaje o provedenych zkouskach funkénosti Dila, budou-li Objednatelem pii
predani Dila vyZadovany, vcetné uvedeni, zda zkouska funkénosti probéhla

0

uspésné nebo nedspésné,
soupis vad a nedodélkt na Dile,
f. dohodu o terminu a zptisobu odstranéni vad nebo nedodélkt Dila,

STRASKOV-VODOCHODY*
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

[ ]
Sfd l ,,PRECHOD PRO CHODCE A CHODNI{K PRED BUDOVOU Z§ V OBCI




g. prohladeni Objednatele, zda Dilo pfijima bez vad a nedodélkd nebo pfijima
s vadami a nedodélky nebo nepfijima, véetné uvedeni diavodi, pro¢ Dilo odmita
prevzit.

9. Vykazuje-li Dilo jakékoliv vady, nedodélky nebo jiné nedostatky, je Objednatel
opravnén prevzeti Dila odmitnout a pfevzit jej az po jejich odstranéni. Ustanoveni § 2628
obcanského zdkoniku v platném znéni se na prava a povinnosti smluvnich stran ze
Smlouvy o dilo neuplatni.

10. Spolu s predanim Dila je Zhotovitel povinen predat dokumentaci (zejména pak
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby), navody, protokoly o provedeni Dila a dalsi
pisemnosti, které jsou pfedvidany vymezenim Dila dle Smlouvy o dilo. Pokud
Zhotovitel tyto dokumenty, doklady a pisemnosti pfi pfedani Dila nepfedd, povazuje se
Dilo za nedokoncené a Objednatel neni povinen jej pfevzit s pozadavkem na dodatecné
dolozeni konkrétnich pisemnosti.

11. Objednatel je opravnén pii pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalsich
dodatecnych zkouSek vcetné zdlivodnéni, pro¢ je pozaduje, a s uvedenim terminu,
dokdy je pozaduje provést. Takové zkousky jsou pak provedeny na naklady
Zhotovitele, vyplyvaji-li z povahy Dila, {j. je-li jejich provedenim testovan bezvadny stav
Dila, resp. jeho jednotlivych casti. Pozadavek Objednatele na dodatecné zkousky bude
obsahem predavaciho protokolu k Dilu.

12. Naklady na dodatecné Objednatelem pozadované zkousky nese Zhotovitel.

13. Nedojde-li k sepsani protokolu o pfedani a pfevzeti Dila pfedvidaného Smlouvou
o dilo, nebo nebude-li takovy protokol obsahovat tidaje predvidané Smlouvou o dilo,
povaZzuje se Dilo jako celek, pfip. jeho cast za nepfedané a tim padem i za nedokoncené.

14. Nebezpeci skody na Dile jako celku pfechazi na Objednatele dnem podpisu predavactho
protokolu na Dilo jako celek a pfevzetim Dila Objednatelem. Vlastnické pravo ke
zhotovovanému Dilu svédéi Objednateli, a to od pocatku jeho zhotovovani.

IX.
Odpovédnost za vady Dila

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady Dila zji$téné po celou dobu zarucni lhiity (zaruka za jakost).

2. Ma-li Dilo jakékoliv vady, které jsou zde pfi pfedani Dila, nebo vady, které se na Dile
objevi v pribéhu zaru¢ni doby (trvani zaruky za jakost), postupuji strany, jako by se
jednalo o podstatné poruseni smlouvy a tomu pak odpovidaji prava Objednatele.

3. Zhotovitel neodpovida za vady Dila, které byly zptisobeny Objednatelem nebo vyssi
moci, pfipadné béznym opotfebenim.

4. Zhotovitel rovnéZ neodpovidad za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynt
danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na jejich nevhodnost pisemné upozornil
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10.

11.

12.

13.

a Objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost Dila, kterd pocind plynout teprve dnem
nasledujicim po dni podpisu predavaciho protokolu dle Smlouvy o dilo obéma
smluvnimi stranami za pfedpokladu, ze Dilo bylo provedeno fadné, tj. bez vad a
nedodélkd, resp. dnem nasledujicim po dni, v némz byly odstranény vady a nedodélky
Dila vytcené v protokolu o pfedani a prevzeti Dila, pficemz zaruka za jakost se sjednava
v délce 60 (slovy Sedesat) mésicii.

Zarucni lhtita na Dilo nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dilo vyuZivat
pro vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Objednatel je povinen vady Dila pisemné reklamovat (vytknout) u Zhotovitele
bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdéji vSak do 30 dnt ode dne jejich
zjisténi, aby mohlo byt pravo z vadného plnéni uplatnéno u soudu.

V reklamaci musi byt uvedeno datum zjisténi vady, vady musi byt popsany nebo musi
byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci Objednatel mtiZe uvést, jakou pozaduje
napravu, jinak plati, Ze vysledkem opravy bude zcela bezvadny stav. U narokt na
vymeénu soucasti a zafizeni, k nimz je obvyklé poskytovat samostatnou zaruku, je nutné
po tieti vadé vzdy soucast nebo zatizeni vyménit nebo nahradit lepsim ekvivalentem.

Objednatel je opravnén pozadovat bud odstranéni vady opravou, je-li vada
odstranitelna, nebo pokud neni, tak pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho
plnéni (u vad materialdi, zafizovacich pfedmétti apod.), anebo pfiméfenou slevu z ceny
Dila. Objednatel je i opravnén od smlouvy odstoupit. Volbu prava z vadného plnéni je
Objednatel povinen sdélit Zhotoviteli soucasné s pisemnym oznamenim vady. Neucini-
li tak, ma prava jako pfi nepodstatném poruseni smlouvy. '

Reklamaci Ize uplatnit pisemné nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhtty, pricemz
i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen neprodlené po obdrzeni reklamace, nejpozdéji vsak do 3
pracovnich dnti, pisemné oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vytéené vady Dila neprodlené, tj. u vady
nahlasené do 16. hod pracovniho dne hned nasledujici pracovni den, pokud
se nedohodne s Objednatelem jinak. Reklamace se ma za nahlaSenou dnem jejiho
doruceni Zhotoviteli.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze vramci vytéené vady se jedna
o Havérii nebo vadu branici fadnému uzivani Dila, je Zhotovitel povinen nastoupit
a zahdjit odstrafiovani vady (Havarie) neprodlené, aby byla dodrZena lhiita k odstranéni
vady stanovena Smlouvou o dilo.
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14.

15.

16.

17.

18.

Naéklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, a to i ve spornych pfipadech
az do pfipadného rozhodnuti sporu o opravnénosti nebo neopravnénosti reklamace.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve lhatach shora uvedenych, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel
spolecné s naklady na zajisténi opravy, které tim Objednateli vznikly.

Lhtitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnfi ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem, nejde-li o vadu
havarijni.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady bez zbytecného
odkladu. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady oznacené jako havarie, plati, Ze takto reklamovana vada musi byt odstranéna
nejdéle do 48 hodin od okamziku nahldseni havarijni vady, tim se mysli okamzik
doruceni oznameni havarijnich vad Objednatelem.

O zptisobu odstranéni vady nebo nedodélku Dila bude vzdy sepsan pisemny protokol,
ktery bude obsahovat popis vady, uvedeni, zda se jednalo o havarijni vadu, zptisob
jejiho odstranéni, datum jejtho odstranéni a dobu, po kterou nebylo mozno Dilo uzivat
a bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

X.
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel je povinen provést — zhotovit — Dilo na sviij naklad a své nebezpeci do data
dokonceni Dila jako celek v souladu se Smlouvou o dilo, platnymi pravnimi predpisy
CR a dale té7 v souladu s platnymi normami CSN.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dodavky materidlu a praci, jichz je zapottebi
k fadnému zhotoveni Dila. Objednatel Zhotoviteli zadné véci k provedeni Dila
nepfedava vyjma Dokumentace, o niZ Zhotovitel prohlasuje, Ze je bezvadna.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze
a rozsahu subdodavky.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat redlny seznam vsech subdodavatelt
vcéetné vyse jejich podilu na akci a ¢asti Dila, kterou provadéji. Tento seznam je povinen
na vyzadani objednatele predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou svou
provozni ¢innosti na zhotoveni Dila dle Smlouvy o dilo, a to po celou dobu provadéni
Dila.
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6. Podle § 2 pismene e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve vefejné spraveé je
Zhotovitel osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly.

XL
Smluvni pokuty

1. Dostane — li se Zhotovitel do prodleni s dokoncenim Dila, tj. Dilo nebude dokonceno
v datu dokoncdeni Dila, zavazuje se Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny Dila vé. DPH za kazdy den takového prodleni Zhotovitele.

2. Dostane — 1li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim vad a nedodélki uvedenych
v pfedavacim protokolu pfedvidaném Smlouvou o dilo (pfed zapocetim plynuti zarucéni
doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset
tisic korun ceskych) za kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, s jejichz odstranénim
se dostane do prodleni, pficemz tato smluvni pokuta se sjednava zaroven za kazdy den
prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady nebo nedodélku.

3. Dostane - li se Zhotovitel do prodleni dle pfedchoziho odstavce, pficemZ v prodleni
bude vice nez 30 dnti, zvySuje se smluvni pokuta uvedena v pfedchozim odstavci
na castku 100.000,- (slovy sto tisic korun ceskych) za jednotlivou vadu nebo nedodélek
a kazdy den prodleni, a to od 31. dne prodleni vcetné.

4. Dostane — li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim reklamovanych vad (v zarucni
dobé) dle Smlouvy o dilo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ceskych) za kazdou jednotlivou vadu, s jejimz
odstranénim se dostane do prodleni, pficemz tato smluvni pokuta se sjednava zaroven
za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vytéené vady.

5. Dostane - li se Zhotovitel do prodleni dle pfedchoziho odstavce, pficemZ v prodleni
bude vice nez 30 dnd, zvySuje se smluvni pokuta uvedena v pfedchozim odstavci
na castku 100.000,- (slovy sto tisic korun ceskych) za jednotlivou vadu a kazdy den
prodleni, a to od 31. dne prodleni véetné.

6. Dostane — li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim reklamovanych vad (v zarucni
dobé) oznacenych Objednatelem opravnéné jako havarie dle Smlouvy o dilo, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy sto tisic korun ceskych)
za kazdou jednotlivou havarijni vadu, sjejimz odstranénim se dostane do prodleni,
pricemz tato smluvni pokuta se sjednava zaroven za kazdy den prodleni s odstranénim
kazdé jednotlivé havarijni vady.

7. Vede-li Zhotovitel stavebni denik v rozporu s ustanovenimi Smlouvy o dilo, zaklada
poruSeni této povinnosti na strané Zhotovitele pravo Objednatele na smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti, a to i opakované.

8. Nevede - li Zhotovitel stavebni denik dle Smlouvy o dilo viibec, zaklada poruseni této
povinnosti na strané Zhotovitele pravo Objednatele na smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ (slovy sto tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti,
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10.

11.

12,

a to i opakované poté, kdy byl Zhotovitel na tuto povinnost Objednatelem upozornén
a presto nezjednal napravu.

Porusi — li Zhotovitel povinnost stanovenou v ¢l. X, odst. 5, nebo Smlouvy o dilo,
zaklada poruseni této povinnost na strané Zhotovitel pravo Objednatele na smluvni
pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢.

Porusi — Ii Zhotovitel povinnost stanovenou v ¢l. XIII, odst. 3. Smlouvy o dilo, zaklada
porudeni této povinnost na strané Zhotovitel pravo Objednatele na smluvni pokutu ve
vysi 1.000.000,- K¢.

Smluvni pokutu je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli bezprostfedné poté, co
mu vznikl narok na jeji zaplaceni. S-mluvni pokuta bude vyutctovana Objednatelem
dle ustanoveni Smlouvy o dilo. Splatnost smluvni pokuty je 15 dni ode dne, kdy
smluvni pokuta byla Zhotoviteli vyuctovana. Vyuctovanou smluvni pokutu je
Objednatel jednostrannym pisemnym prohlasenim opravnén zapocist vici naroku
Zhotovitele na zaplaceni ceny Dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele domahat se na Zhotoviteli
nahrady $kody, ktera mu byla zptisobena porusenim povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy o dilo. Jde zejména o Skody, které jsou zptisobeny Objednateli prostojem
Dila a dale Skody, které v dasledku takového prostoje vznikaji obchodnim partnertim
Objednatele, za néz odpovida Objednatel.

XIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a. dostane —li se Zhotovitel do prodleni se splnénim data dokonceni Dila delsim
nez 30 dnfi.

b. Dostane — li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim vady nebo nedodélku
Dila, vytéené Objednatelem pii predani a prevzeti Dila, resp. jeho
technologického celku, pfip. vytéené Objednatelem v zarucni dobé, delsim
nez 30 dnti.

c. 'V pfipadech stanovenych Smlouvou o dilo.

d. V ptipadech stanovenych zakonem.

Odstoupeni od smlouvy je Objednatel povinen ucinit pisemné a odeslat jej Zhotoviteli.
Odstoupeni od smlouvy ptisobi pravni ucinky okamzikem doruceni pisemnosti
zplisobem pfedvidanym Smlouvou o dilo.

V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dtivod, zjakého Objednatel od Smlouvy
o dilo odstupuje, jinak je odstoupeni od Smlouvy o dilo neplatné.

Odstoupenim od Smlouvy o dilo Smlouva o dilo zanika s pravnimi tc¢inky ex nunc
(od nyni).
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5. Odstoupenim od Smlouvy o dilo neni dotceno pravo Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty a nahrady skody.

XIIL
Zmeény smlouvy

1. Zmény Smlouvy o dilo jsou pfipustné pouze pisemnou formou, a to na zakladé
vzestupné cislovanych dodatki ke Smlouvé o dilo, které musi byt odsouhlaseny
a podepsany vSemi smluvnimi stranami. Jakékoliv jiné zmény, jichzZ se budou smluvni
strany dovolavat, jsou posuzovany jako neplatné.

2. Postup dle odstavce 1. shora se uplatni rovnéz na pfipady, kde mtize dojit ke zméné
mnozstvi nebo kvality, pfip. kde dochazi ke zméné v rozsahu Dila formou pfipadnych
Vicepraci nebo Ménépraci.

3. 'V pfipadé, ze Zhotovitel postoupi pohledavku (pravni narok na zaplaceni ceny Dila) dle
Smlouvy o dilo na tfeti osoby, zavazuje se, Ze postoupeni pohledavky bez zbytecného
odkladu (nejpozdéji do 2 pracovnich dntt) oznami Objednateli a pfedlozi mu veSkerou
dokumentaci k takovému postoupeni pohledavky (zejména smlouvu o postoupeni
pohledavky), zniz bude patrné jakym zptsobem a zjakého titulu k postoupeni
pohledavky doslo, aby tyto skute¢nosti mohl Objednatel bez zbytecného odkladu sdélit
poskytovateli dotace, z niZ bude hrazena cast ceny Dila.

XIV.
Komunikace mezi smluvnimi stranami

1. Predvida-li Smlouva o dilo pisemnou komunikaci mezi smluvnimi stranami, odesila se
pisemnost na adresu smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy. Neni-li takto
odeslana pisemnost dorucena dfive, uc¢inky doruceni nastavaji 5 (slovy patym) dnem
pojejim odeslani smluvni stranou, nestanovi-li smlouva jinak. Smluvni strany
se zavazujl, ze pokud u nich dojde nebo ma dojit ke zménam v kontaktnich tidajich
predvidanych Smlouvou o dilo, zavazuji se tuto zménu pisemné oznamit druhé smluvni
strané nejpozdéji v den uskutecnéni této zmény, a to zptisobem dle Smlouvy o dilo.

2. Komunikace mezi smluvnimi stranami popsana v pfedchozim odst. 1. tohoto ¢lanku
miize byt plnohodnotné nahrazena komunikaci prostifedky komunikace na dalku, a to
prostfednictvim emailu popf. datové schranky, piip. jinym zptisobem zachovavajicimi
pisemnou formu komunikace. Za timto tcelem smluvni strany uvadéji nasledujici
kontaktni tidaje:

a. Zhotovitel Reting CZ s.r.0., Revolucni 179/7, 400 01 Ust{ nad Labem
e  Email: info@retingcz.eu
e  Datova schranka: kwvbb4c

b. Objednatel ~Obec Straskov — Vodochody
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e Email: oustraskov@seznam.cz

e Datova schranka:
Hlavn{ stavbyvedouci: pan Svec Ondfej
kontakt: 725 513 744

3. Za Zhotovitele je opravnén jednat:
a. ve vécech smluvnich pan, tel. Budinsky Jifi, tel.: 602108 352, email,
budinsky@retingcz.eu
b. ve vécech technickych pan, tel.: Budinsky Jifi, tel.: 602 108352, email
budinsky@retingcz.eu

4. Za Objednatele je opravnén jednat:
a. ve vécech smluvnich pan Svec Ondfej
b. ve vécech technickych pan Svec Ondiej

XV.
Ochrana davernych informaci a dusevniho vlastnictvi

1. Veskeré informace, snimiz Zhotovitel piijde do styku vramci provadéni Dila
dle Smlouvy o dilo, jsou povazovany za informace diivérného charakteru. Zhotovitel
odpovida za to, Ze tyto informace nebudou zpiistupnény tfetim osobam a je povinen
tyto informace chranit vhodnym zptisobem. Tyto informace je Zhotovitel opravnén
vyuzit vyhradné za ticelem zhotoveni Dila.

2. Za davérné informace nejsou povazovany informace, kterou jsou vefejné dostupné nebo
jsou dostupné z vefejné pristupnych registrt statni spravy.

3. Duvérné informace dle Smlouvy o dilo nejsou povazovany za obchodni tajemstvi.

4. Pokud Zhotovitel v ramci zhotoveni Dila uZzije neopravnéné prav podléhajicich ochrané
dusevniho nebo préimyslového vlastnictvi, kterd svédéi tfetim osobdm a tyto osoby
uplatni narok na nahradu skody vii¢i Objednateli, zavazuje se Zhotovitel, Ze takto
vzniklou $kodu nahradi.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel,
dvé vyhotoveni obdrzi Objednatel.

3. Na ustanoveni této smlouvy se hledi spiSe jako na platna, nez jako na neplatna. Nastane-
li vSak neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy, zavazuji se jej smluvni strany
nahradit ustanovenim novym, které nejvice odpovida smyslu a tcelu této smlouvy.
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