
Sinlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení

zákona č. 89/2012 Sb., občans]ý zákoník, v  platném znění

Smluvní stranv:

A.  Objednatel

8.  Zhotovitel:

Obec Sulkovec
Se sídlem 592 65 Rovečné, Sulkovec 50
IČ:   00489476
DIČ: CZ00489476
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.. 9920751/0100
zastoupena ve věcech smluvních lng. Petrem Tomáškem, starostou

(Dále jen obj ednatel)

COLAS CZ a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina
Sídlo: Ke Klíčovu 9,190 00  Praha 9
IČ:      26177005
DIČ:   CZ26177005
Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 6556

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.,
Číslo účtu:                  117825233/0300
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
technických:        Petr Matějíček, vedoucí stavby, tel.: 733 780 377

(Dále j en zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje,  Že má veškerá práva a způsobilost k tomu,  aby
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují Žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel  tímto  prohlašuje,  že  má  veškerá  práva  a  způsobilost  k tomu,  aby  plnil  závazky
vyplývající  z uzavřené  smlouvy,  a  Že  neexistují  žádné  právní  překážky,  které  by  bránily,  či
omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení Žádného obecně
závazného  předpisu.  Zhotovitel  současně prohlašuje,  Že  se dostatečným  způsobem  seznámil  se
záměry   objednatele   ohledně   realizace   akce   specifikované   v následujících   ustanovení   této
smlouvy, a Že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto   smlouvou   se   zhotovitel   zavazuje   ke   zhotovení   předmětu   díla   (dále   jen   „dílo")
v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém temínu a objednatel
se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby:                                k.ú. Sulkovec, parc. č. 431/1,274/1
Stavbyvedoucí zhotovitele:    Petr Matějíček, vedoucí stavby, tel.: 733 780 377

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Ing. Hladík Jiří, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370
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Osoba   oprávněná  za   objednatele   schvalovat   zjišťovací   protokoly   a   soupisy   provedených
stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Petr Tomášek

1. Předmět dfla

1.       Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  objednateli  předat  vrozsahu  způsobem,  vdobě  a  za
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo")

„Oprava inístní komunikace"

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se opravy místní komunikace „Na
Draha" v délce 290 m.

Dílem se rozumí:
a)    zhotovení   stavby   specifikované   touto   smlouvou   o   dílo   a   projektem   předaným

zhotoviteli  objednatelem.  Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné,  fimkční  a  bezvadné
provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů,
výrobků,     konstrukcí,     strojů    a    zařízení    nezbytných    pro    řádné     dokončení
provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1.     kompletační a koordinační činnost
2.     zřízení    a    odstranění    zařízení    staveniště    včetně    napojení    na    technickou

infi.astruktum  dle  projektu,  stavebního  zákona  a jeho  prováděcích  předpisů  a
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

3.     zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

4.     projednání  a  zajištění  případného  zvláštmho  uŽívání  komunikací  a  veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

5.     uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu  (komunikace,
chodníky, zeleň)

6.     obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
7.     umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §  133 a násl. zák. č.

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
8.     odvoz  odpadu  a  obalů  vsouladu  se  zákonem  č.185/2001   Sb.  o  odpadech  a

prováděcímit předpisy,  úhrada poplatků za likvidaci odpadu,  doložení dokladu o
likvidaci  odpadu  a  obalu  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001Sb.  při  přejímacím
řízení

9.     provedení  veškerých prací  a dodávek  souvisejících  s bezpečnostními  opatřeními
na ochranu lidí a majetku

10.  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v souladu  s platnými  právními
předpisy,  zejména  zákoníkem  práce,  zákonem  č.  309/2006  Sb.  a  prováděcími
předpisy

11.  zajištění ochrany Životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
12.  vedení  stavebního  deníku  minimálně  v rozsahu  dle  zákona  č.183/2006  Sb.  ve

znění   pozdějších  předpisů   a  prováděcích  předpisů   a  předání  jeho   originálu
objednateli při předání a převzetí díla

13.  úklid staveniště před protokolámím předáním a převzetím díla
14.  odstranění případných závad zjištěných pfi závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále
dohodnuto   způsobem   vyplývajícím   ze   sjednaných   platebních  podmínek  uvedených   v této
smlouvě.
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2.       Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně
pomocí třetích osob ®oddodavatelů).

H. Kvalitativní Dodmínkv

1.       Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající
závazným technickým nomám a předpisům.

2.       Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými
kapacitami  a odbomými  znalostmi, které jsou k provedení dfla a pň dodržení veškerých
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3.       Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je  v  době jeho  užití  známo,  Že je  škodlivý.  Pokud  tak  Zhotovitel  učiní je  povinen  na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spQjené
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají  požadovanou  certifikaci, je-li  pro jejich použití  nezbytná podle  příslušných
předpisů.

4.   Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu rozsahu plnění a to s ohledem na diponibilní
finanční zdroj e.

m. Termín i]Inění

1.       Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 7 dnů od podpisu
smlouvy o dílo
Předpokládaný termín dokončení a protokolámí předání a převzetí díla: do 2 měsíců od
zahájení realizace plnění, nejpozději však do 30.9.2019.

2.       Práce  zhotovitele  na  realizaci  předmětu  smlouvy  budou  zahájeny  dnem  protokolárního
předání a převzetí staveniště.

3.       Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, Že dochází k prodlení se zahájením, prováděním
či  dokončením prací  dle  dohodnutého  hamonogramu postupu prací,  požádá zhotovitele
zápisem  ve  stavebním  deníku  o  závazné  vyjádření  k tomuto  zjištění  a  návrh  opatření
(věcně  a  časově  určených)  kjejich  odstranění.  Zhotovitel je  povinen  vyjádření  a návrh
opatření předat obj ednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

4.       Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven
vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

5.       Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1.       Cena za provedení dílaje stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnoujako
nejvýše  přípustnou  a nepřekročitelnou  v souladu  se  zákonem  č.  526/1990  Sb.  v platném
znění ve výši:

Cena dfla
Cena bez DPH
DPH ve výši 21 %

Cena včetně DPH ve výši

(dále též „Cena za provedení díla")

2 966 631,78  Kč

622 992,67  Kč
3 589 624,45  Kč

2.       Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla.
Položko\ý  rozpočet bude  nadále  sloužit k ohodnocení provedených  částí  díla za účelem
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dílčí   fákturace,   resp.   uplatnění   smluvních  pokut.   Na  jeho   základě  bude   objednatel
schvalovat ohodnocení provedených dodávek,  prací  a služeb,  které bude podkladem pro
fikturaci  zhotovitele.  Položko\ý  rozpočet  bude  sloužit  rovněž jako  cenová  úroveň  pro
„dodatečné  stavební práce a „méněpráce".  Položko\ý rozpočet je přílohou této  smlouvy.
Jednotkové  ceny uvedené  v položkovém  rozpočtu jsou  cenami  pevnými  po  celou  dobu
realizace díla.

3.       Do  ceny  díla jsou  zahmuty  veškeré  náklady  potřebné  ke  zhotovení  díla.  Cena  obsahuje
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
a)   vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
b)   zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
c)   opatření k ochraně Životního prostředí
d)   pojištění stavby a osob
e)   organizační a koordinační činnost
f)   poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

5.       Cenaje platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolámího předání a převzetí díla
bez  vad  a  nedodělků,  není-1i  uvedeno  jinak.  Cena  díla  obsahuje  i  náklady  související
s plněním dohodnutých platebních podmínek.

6.       Sjednaná cena je  cenou nejvýše přípustnou a může  být změněna pouze  z objektivních a
nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
-      pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
-      pokud  se  při  provádění  předmětu  plnění  díla  vyskytnou  skutečnosti,  které  nebyly

v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7.       Cena  je  doložena  Položkovými  rozpočty  a  Zhotovitel  ručí  za  to,  Že  tyto  Položkové
rozpočty   jsou   vúplném   souladu   sesoupisem   stavebních   prací,   dodávek   a   služeb
s výkazem  výměr předloženým  Objednatelem.  Položkové  rozpočty  slouží  k prokazování
skutečně  provedených  prací  (tj.  jako  podklad  pro  faktuaci)  a  dále  pro  stanovení  ceny
případných Víceprací nebo Méněprací.

8.       Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  za  dílo  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v Položkovém  rozpočtu,  pokud jsou tyto  chyby  důsledkem  nepřesného  nebo
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

9.       Pokud  se  v budoucnu  ukáže,  Že  i  přes  kontrolu  Objednatele  v rámci  zadávacího  řízení
neobsahuje  Položko\ý  rozpočet  veškeré  položky  či  správné  počty  měmých  jednotek
popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, Že chybějící položky či
chybějící  množství  měmých  jednotek  je  předmětem  plnění  a  součástí  sjednané  ceny
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

10.     Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  Vícepráce  nebo  Méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich
odůvodnění  a jejich  ocenění  a tento  Změnový  list  předložit  Objednateli  k odsouhlasení
(dále  návrh).  Součástí  Změnového  listu  musí  být  i  popis  příčin,  které  vyvolaly  potřebu
Víceprací nebo Méněprací.

11.     Zhotovitel  je  povinen  stanovit  cenu  Víceprací  nebo  Méněprací  nejvýše  podle  hodnot
j ednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.
Vícepráce budou oceněny takto
a)    na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,

doplní  Zhotovitel  jednotkové  ceny  ve  výši  jednotkových  cen  podle  Položkových
rozpočtů  a pokud v nich práce  a  dodávky tvořící Vícepráce  nebudou  obsaženy,  tak
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Zhotovitel  doplní jednotkové  ceny  podle  Sborníků  cen  stavebních  prací  vydaných
fimou RTS a.s.  pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,

b)    u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce
oceněny HZS ve výši  180,-Kčmod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za
kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní
náklady Víceprací;

c)    základní  náklady  Víceprací  budou  v  případě  dle  písm.  a)  stanoveny  vynásobením
jednotkových   cen   a   množství   provedených   měmých   jednotek,   v   případě   b)
vynásobením   počtu   hodin   a   výše   HZS   a   dále   připočtením   ceny   nakoupeného
materiálu;

d)    k základním  nákladům  Víceprací  dopočte  Zhotovitel  přirážku  na  podíl  vedlejších
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e)     součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku,
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových
rozpočtech;

f)     k  celkovému  součtu  základních nákladů,  vedlejších nákladů a kompletační  pfirážce
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto
a)    na   základě   písemného   soupisu   Méněprací,   odsouhlaseného   oběma   smluvními

stranami,   doplní   Zhotovitel   jednotkové   ceny   ve   výši   jednotkových   cen   podle
Položkových rozpočtů

b)    vynásobením jednotkových cen a množství   neprovedených měmých jednotek budou
stanoveny základní náklady Méněprací;

c)    k základním  nákladům  Méněprací  dopočte  Zhotovitel  přirážku  na  podíl  vedlejších
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

d)    součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku,
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových
rozpočtech;

e)    k  celkovému  součtu  základních  nákladů,  vedlejších  nákladů  a  kompletační  přirážce
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

12.     Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany
změnu sjednané ceny písemně fomou Dodatku ke smlouvě

V. Platební Dodmínkv
(

1.       Práce a dodávky budou uhrazeny po ukončení realizace díla ajeho předání a převzetí bez
vad  a  nedodělků  a  to  na  základě  fákturace,  jejíž  přílohou  bude  odsouhlasený  soupis
skutečně provedených prací.

2.       Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.       Nedojde-li   mezi   oběma   stranami   k   dohodě   při   odsouhlasení   množství   nebo   druhu
provedených  prací, je  zhotovitel  oprávněn  fákturovat  pouze  práce,  u  kterých  nedošlo  k
rozporu.  Pokud  bude  fáktura  dodavatele  obsahovat  i  práce,  které  nebyly  objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fáktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část fáktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu obj ednatele.

4.       Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků
objednatele.   Výdaje   budou   ve   fáktuře   specifikovány   tak,   aby   byl   doložen   účel
Íákturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

5.       Daňový doklad musí  obsahovat náležitosti  dle  zákona č.  235/2004  Sb.  v platném znění.
Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne \offitavení zhotovitelem a
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doručení  do  místa  sídla  objednatele  se  všemi  náležitostmi  a  potvrzenými  přílohami  a
v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa
sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů,
o kolik dnů byl dodavatel  v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6.       Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol a  protokol o předání a převzetí díla.

7.       Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u
peněžního ústaw.

8.       Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením objednatel souhlasí, musí být
j ej ich cena fáktuována samostatně.

9.       Faktua za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí fáktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

10.     Náležitosti daňových dokladů (fáktu):
Faktuy zhotovitele musí fomou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty a musí obsahovat
a)       označení účetního dokladu ajeho pořadové číslo
b)       identifikační údaje objednatele včetně DIČ
c)       identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
d)       popis obsahu účetního dokladu
e)       datumvystavení
f)       datum uskutečnění zdanitelného plnění
g)       výšicenybezdaněcelkem
h)      sazbudaně
i)        výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

j)       cenucelkemvčetně daně
k)       podpis odpovědné osoby zhotovitele
1)        přílohu -soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmín]w Drovádění díla

1.       Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout
jako  osoba  povinná  sÓučinnost  při  výkonu  finanční  kontroly  (viz  2  písm.  e)  zákona  č.
320/2001  Sb.).

2.       Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odbomě řídit
provádění  stavby  (stavbyvedoucí)  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.  Zhotovitel je
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele  s touto změnou.  Zhotovitel je povinen
při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3.       Zhotovitel vynaloží při provádění dfla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze
očekávat  od  příslušně  kvalifikovaného  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4.       Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5.       Objednatel  odpovídá za to,  že  podklady a doklady,  které  zhotoviteti  předal  nebo  předá,
jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
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6.       Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  Že  Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povimostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby  Zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl     řádným
způsobem.  Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení  Smlouvy, je  Objednatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.       Zhotovitel je  povinen  vyzvat  Objednatele  ke  kontrole  a prověření  prací,  které  v  dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými ®ostačí zápis ve stavebním deníku).
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty.

8.       Pokud  se  Objednatel  ke  kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání  nedostaví, je  Zhotovitel
oprávněn   předmětné   práce   zakrýt.   Bude-li   v   tomto   případě   Objednatel   dodatečně
požadovat   jejich   odkrytí,   je   Zhotovitel   povinen   toto   odkrytí   provést   na   náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zákrytím Zhotovitel.

9.       Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se  zveřejněním  své  identifikace  a této  smlouvy,  včetně
dohodnuté ceny na profilu zadavatele.

VII. Záruka za iakost

1.       Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet
dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní
vady,  je  kompletní,   splňuje  určenou  fimkci  a  odpovídá  požadavffim  sjednaným  ve
smlouvě.

2.       Objednatel  uplatní  případnou  reklamaci  bezodkladně  po  zjištění  vady,  a  to  písemnou
fomou.  Záruka  se  nevztahuje  na vady  nebo  poruchy  způsobené  neodbomým  zásáhem
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené Živelnou poruchou
či   vyšší  moci.   Zhotovitel   se   zavazuje   odstranit  reklamované   vady  bezprostředné   od
doručem' reklamace obj ednatelem.

3.       Zhotovitel   se  zavazuje  k  tomu,  že  odstraňování  závad  reklamovaných  objednatelem
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu
dle  dané  závady  tak,  aby  odstranění  závad  bylo  provedeno  nejpozději  do  2  týdnů  od
reklamace   závady,   nebude-li    smluvními   stranami   písemně   dohodnut   jiný   termín
k odstranění  vady.  V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů je  objednatel  dále
oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího
upozomění  na  tuto  skutečnost.  V případě  havárie  se  zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na
odstranění vady do  24  hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele.  Pokud nelze z
technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín
odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka
zajákost.

4.       Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
a)    vlivem živelné události, havárií a provozní činnostl' objednatele

5.       Každá  prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se  projeví  během  záruční  doby
bude  odstraněna zhotovitelem  zcela na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se  prodlužuje  o
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6.       Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební
dílo  v  čase předání  objednateli.  Jejich odstranění provede  zhotovitel  na  své náklady,  v
termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
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7.       Dílo  má vady, jestliže provedem'  díla neodpovídá požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,
příslušným právním předpisům, nomám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo učeno a zhotoveno.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust.  § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory ®lochy) učené
pro  provádění  stavby,  které  zhotovitel  použije  pro  realizaci  stavby  a  pro  umístění  zařízení
staveniště.   Zhotovitel  zajistí  vhodné  zabezpečení  staveniště,  popřípadě  oddělená  pracoviště
oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného uŽívání na dobu trvání realizace díla.

3.   Staveniště  pro  provedení  díla  bude  předáno  zápisem  ve  stavebním  deníku  a  zvláštm'm
předávacím  protokolem  podepsaným  odpovědnými  zástupci  obou  smluvních  stran  pro  věci
technické.   V  předávacím  protokolu  bude  uvedeno  prohlášení  zhotovitele,  Že   staveniště  za
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4.   Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a)   vymezení prostoru stavby, včetně učení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b)   učení  prostoru  pro   odstavení   strojů  a  uložení  zařízení  použitých  při  provedení

stavebních prací.
c)   napojovací body médií.

5.  Zhotovitel  zajistí  na vlastní  náklady veškeré  zařízení  staveniště  včetně  měření  odebíraných
médií, nezbytné pro provedení díla.

6.  Zhotovitel  je  povinen  na  převzatém  staveništi  udržovat  pořádek  a  čistotu  a  je  povinen
odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé jeho  činností,  a to  v  souladu  s  příslušnými  předpisy,
zejména  ekologickými  a  o  likvidaci  odpadů.  Je  povinen  staveniště  zabezpečit,  aby  po  dobu
výstavby nedocházelo k j eho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně
odstranit veškeré znečištění:

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení
a  inženýrských  sítí,  o  čemž  provede  zápis  do  stavebního  deníku,  a tyto  vhodným  způsobem
chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i
podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

8.  Objednatel  má právo  nezahájit přejímací  řízení  díla,  není-li  na  staveništi pořádek,  zejména
uspořádaný  zbylý  materiál  nebo  není-1i  odstraněn  ze  staveniště  odpad  vzniklý  při  stavební
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného temínu
je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím Vznikly.

9.  Zhotovitel  hradí  případně  odebranou  elektrickou  energii,  vodné,  stočné  a  další  případně
odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
10.  Zhotovitel je  povinen  zajistit  hlídání  staveniště.  Náklady  na  ostrahu jsou  zahmuty  v ceně
díla.
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11. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do  15ti dnů ode
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízem', nutných pro zabezpečení odstraňování vad a nedodělků díla
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve  sjednaném
temínu je  objednatel  oprávněn  zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou  a  náklady  s tím
spoj ené uhradí zhotovitel obj ednateli.
12. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště.

IX. Stavební deník

1.       Zhotovitel je povinen vést ode  dne převzetí  staveniště  stavební  deník  (dále jen „SD")  v
rozsahu vyhlášky  č.  499/2006  Sb.  Ve  stavebním deníku je uveden název  stavby a místo
stavby a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2.       Při    předání    staveniště    učí    zhotovitel    zápisem    do    stavebního    deníku    trvalého
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný
na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3.       Zhotovitel  je  povinen  umožnit  kontrolu  stavebního  deníku  kontrolním  orgánům.  Tyto
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen
těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním dem'ku umožnit.

4.       Kopie  SD  bude  uchována  zhotovitelem  po  dobu   10-ti  let  od  převzetí  hotového  díla
obj ednatelem, originál zhotovitel předá obj ednateli.

5.       Za  účelem  zajištění  plynulosti  výstavby  budou  podle  potřeby  svolávány  zhotovitelem
kontrolní dny stavby, a to minimálně lx týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

X. Sinlumí sankce

1.       Sankce za neplnění dohodnutých temínů:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Temínu předání a převzetí díla sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny díla
za každý den prodlení.

2.       Sankce za neodstraněn`í reklamovaných vad:
2.1.    Pokud Zhotovitel  nenastoupí ve  sjednaném temínu,  nejpozději však do  deseti  dnů

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady ®řípadně
vad),   je   povinen   zaplatit   Objednateli   smluvní   pokutu   5.000,-   Kč   za   každou
reklamovanou  vadu,  na jejíž  odstraňování  nenastoupil  ve  sjednaném termínu  a  za
každý i započatý den prodlení.

2.2.    Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném temínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž
je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

2.3.    Označil-li  objednatel v reklamaci, že  se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla,  případně  hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),   sjednávají  obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3.        Sankce za nevyklizení staveniště:

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště Ve sjednaném temínu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti dnů od Temínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli  smluvní
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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4.       Urok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

5.       Způsob vyúčtování sankcí:
5.1.    Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlem') vyúčtuje oprávněná strana straně povimé

písemnou fomou.  Ve  vyúčtování musí  být uvedeno to  ustanovení  Smlouvy,  které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.2.    Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do  deseti dnů ode
dne jeho  obdržení, jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí.  Vyjádřením  se
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

5.3.    Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5.4.    Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování
majetkové  sankce vznikl.  Mamým uplynutím této  lhůty nárok na zaplacení  sankce
zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6.       Lhůta splatnosti sankcí:
6.1.    Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtmácti dnů od

dne obdržení příslušného vyúčtování.
6.2.    Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.        Omezení celkové výše sankcí:

7.1.    Objednatel  a Zhotovitel  se  dohodli,  že  celková výše  sankcí  (vztahuje  se  i  na úrok
z prodlení) uplatněných podle  Smlouvy nesmí přesáhnout 20 % z celkové sjednané
ceny díla.

7.2.    Zaplacením  sankce  (smluvní  pokuty)  není  dotčen  nárok  Objednatele  na  náhradu
škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvv

1.       Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku nebo
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -
jednostranným právním  úkonem,  ti.  odstoupením  od  smlouvy.  Dále  může  tato  smlouva
zaniknout  dohodou  smluvních  stran.  Návrh  na  zánik  smlouvy  dohodou  je  oprávněna
vystavit kterákoliv ze smluvni'ch stran.

2.       Kterákoliv  smluvní   strana  je  povinna  písemně   oznámit  druhé   straně,  Že  poruší   své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se
týkaj í podstatného zhoršení výrobních poměrů, maj etkových poměrů, v případě zhotovitele
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plnění  jeho  povinností  plynoucí  z předmětné  smlouvy.  Je  tedy  povinna  druhé  straně
oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností
a o jejich důsledcích.  Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu
poté,  kdy  se  oznamující  strana  o  překážce  dozvěděla  nebo  při  náležité  péči  mohla
dozvědět.  Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí  10 dnů.  Oznámením se oznamující
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto
povinnost  oznamující  strana  nesplní,  nebo  není  druhé  straně  zpráva  doručena včas,  má
druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3.       Odstoupení   od   smlouvy  musí   odstupující   strana  oznámit  druhé   straně  písemně  bez
zbytečného  odkladu  poté,  co  se  dozvěděla  o  podstatném  porušení  smlouvy.  Lhůta  pro
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doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4.       Podstatným  porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
a)       prodlení   zhotovitele   se   záhájením   prací   na  realizaci   díla  větší  jak   10   (deset)

kalendářních dnů
b)       delšíjak 30|ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
c)       vpřípadě,   Že   zhotovitel   provádí   dílo   vrozporu   se   zadáním   objednatele   nebo

projektovou dokumentací a objednatel jej  písemně vyzve k odstranění nedostatků a
zhotovitel tak neučiní

d)       neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes
písemné upozomění obj ednatele

e)       neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f)       pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.       Podstatným  porušením  smlouvy  opravňujícím  zhotovitele  odstoupit  od  smlouvy  mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
a)       prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení  staveniště větší jak  l0  (deset)

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného temínu
b)      prodlení  objednatele  s platbami  dle  v předmětné  smlouvě  dohodnutého  platebního

režimu

6.       Důsledky odstoupení od smlouvy:
a)       odstoupením   od   smlouvy,   tj.   doručením   projevu   vůle   o   odstoupení   druhému

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se
však  nedotýká  nároku  na  náhradu  škody,  pokud  nebylo  důvodem  vzniku  škody
uplatnění  "vyšší  moci"  a  smluvních  pokut  vzniklých  porušením  smlouvy,  řešení
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní
pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b)       Odstoupí-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z této  smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
-     zhotovitel  piovede  soupis  všech  provedených  prací  a  činností  oceněných  dle

způsobu, kterým je stanovena cena díla
zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení provedených prací,  poskytnutých záloh a
zpracuj e"dílčí konečnou fákturu"
zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla"
objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na
základě vystavené fktury.

XII. Závěrečná uiednání

1.        Ostatní  práva  a  povinnosti  touto  smlouvou  výslovně  neupravená  se  řídí  příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2.       Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  bráva,  povinnosti,   závazky  a  pohledávky  z  této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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3.       Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  exemplářích  s  tím,   Že  podpisy  oprávněných  osob
smluvm'ch stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

4.       Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5.       Objednatel  si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností,  které
mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena fomou písemného dodatku.

6.       Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné fomě, označeny pořadovými
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

7.       Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat jednáním  mezi
smluvními  stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně  příslušn]h  k rozhodnutí  bude  na  základě  dohody  smluvních  stran  soud  určený
podle sídla objednatele.

Příloha:
jrič. 1 : položkový rozpočet

V Jihlavě  dne 30.8.2019

Ing. Vít Weselý, manažer
COLAS CZ a.s.

`Žďái.  Í;ad  šázavo-u`
5g i  ui  Žďár n. Sáz

Á.T  r.'l, a.s.

ič:  r`;..i'3í7-,Í.Jur}5             (1-)

662.Isč;.  ,  uujúi}:  , .`j3780871

ionu Vysočina

Zhotovitel
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