
Obec Svoj§[nlBKV

Smlouva o dílo č. 13/03/11113336/BKV na akci
"Zámek Svojšín - obnova severní fasády - okna"

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č.513/91 Sb. v platném znění

Úvodní část

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim
nejsou známé jiné skutečnosti než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bráníli plnít
smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné
odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku a dle živnostenských oprávnění tyto práce provádět.
Na základě výše uvedeného se smluvní partneři dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek,
které jsou dále stanoveny.

Objednatel

Zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení

Zhotovitel

Zastoupený

IČO
DIČ
Bankovní spojení

Článek I.
Smluvní strany

Obec Svojšín
Č.p. 135,34956 Svojšín
p. Karlem Petráněm - starostou
00260215
162-00260215
ČSOB Tachov

Č.Ú.: 108381685/0300
( dále jen objednatel )

a

BKV Stavební společnost s r.o.
Přimdská 630, 348 02 Bor

Ing. JosefBonček, Miroslav Votava - jednatelé společnosti

14704641
CZ14704641
KB a.s Tachov
Č. účtu: 60742401/0100
( dále jen zhotovíte I )
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Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran ve smyslu § 13 Obchodního zákoníku jsou mimo
osoby uvedené v čl.I. dále zmocněni jednat tito pracovníci:
Za objednatele:
Ve věcech odsouhlasování daňových dokladů a převzetí díla:

Karel Petráň, starosta obce

Za zhotovitele:
Zástupce ve věcech realizace, vedení stav deniku. a předání díla: František SUTan
Ve věcech smluvních: Miroslav Votava

Adresa pro doručování písemností:

Objednatele: Č.p. 135, 349 56 Svojšín
Zhotovitele: Přimdská 630, 348 02 Bor

Článek III.
Předmět plnění

Zhotovení díla, tj.: "Zámek Svojšín - obnova severní fasády - okna"

1. a to dodávkou v rozsahu prací a dodávek dle zadávací dokumentace a oceněného
výkazu výměr.

2. Součástí díla je i vytýčení inženýrských sítí před započetím zemních prací, dokladová
dokumentace podle příslušných norem ČSN, doklady o shodě, certifikáty a atesty
použitých materiálů, výsledky předepsaných zkoušek, revize, záruční listy
instalovaného zařízení.

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny
přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky mozná a objednatel bude
souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto
změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní
materiál zajistil.

4. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni musí být vždy
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním
deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených v cenové nabídce)
nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou položkovou
kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich
zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.

5. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle pokud další postup prací
vyžaduje rozhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny
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technického řešení, a to do doby písemného odsouhlasení objednatelem zápisem do
stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.

6. Místem plnění je Svojšín, čp. 1.

7. Dílo bude mít kvalitativní ukazatele dané závaznými částmi ČSN, technickými
podmínkami a předpisy uvedenými v zadávací dokumentaci.

8. Zhotovitel bude respektovat podmínky orgánu poskytujícího státní dotaci, pokud
budou odchylné od dohodnutého způsobu fmancování.

9. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které
vyplynou z podmínek poskytování státní dotace včetně případného omezení rozsahu
díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek
stavebních nebo jiných oprávněných orgánů (MÚ Stříbro OVÚP - OPP, NPÚ Plzeň).

Článek IV.
Termíny plnění

1. Objednatel předá staveniště v rozsahu potřebném pro zahájení díla do: 31.5.2013

2. Zhotovitel zahájí práce ihned po písemném předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel dokončí dílo které je předmětem této smlouvy do: 31.8.2013

4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel dokončí dílo (jednotlivé etapy) ve shora uvedeném termínu za předpokladu
splnění povinností objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání
staveniště či samostatných dohodách učiněných písemnou formou a za předpokladu,
že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad rámec smluvní ceny. V opačném
případě bude příslušně upraven termín provedení díla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby s ohledem a
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro fmancování stavby nebo ji zcela
ukončit před jejím dokončením., popřípadě prodloužit splatnost faktur.

7. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny
prodloužit, případně práce přerušit. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit
veškeré provedené práce a dodaný materiál na zakázce.

Článek V.
Cena díla, placení a fakturace

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za dílo, která je stanovena takto:

1. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, zpracovaná na základě položkového výkazu
výměr a lze ji překročit pouze při změně daňových předpisů a na základě víceprací
vyžádaných objednatelem.
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2. Celková cena činí:

Celková cena bez DPH
DPH21%
Celková cena s DPH

531.076,00 Kč
111.526,00 Kč
642.602,00 Kč

3. DPH bude účtována v aktuálně platné zákonné výši.

4. Celková cenaje uvedena v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této
smlouvy a tvoří přílohu č.l této smlouvy o dílo.

5. provedené práce budou propláceny na základě měsíční fakturace, která bude
provedena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným
zástupcem objednatele. Fakturace bude probíhat do výše 90 % nabídkové ceny. Právo
fakturovat dalších 10 % vznikne uchazeči dnem odstranění případných vad a
nedodělků. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v Kč. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

6. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem investora bude min.
14 dní.

7. Cenaje platná po dobu realizace zakázky bez závislosti na kurzu koruny a inflace do
konce roku 2013.

8. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby s ohledem a
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela
ukončit před jejím dokončením., popřípadě prodloužit splatnost faktur

Článek VI.
Provádění díla, práva a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně
ustanovení Obchodního zákona č.513/91 Sb. v platném znění, zejména část třetí.

2. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn kontrolovat
předmět díla průběžně v průběhu kontroly zejména sledovat zda práce jsou
prováděny dle projektu, smluvených podmínek, technických norem a právních
předpisů a v souladu s rozhodnutím státní správy.

3. Pracovník objednatele pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitele
příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li
ohrožena bezpečnost a kvalita prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací,
které provádí pracovník objednatele pověřený kontrolou a činit neprodleně opatření
k odstranění vytknutých vad a odchylek od dohodnutých podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přizve objednatele ke kontrole prací, které
budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-Ii
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými na svůj náklad. Výzva musí být předána minimálně 3 dny předem
zápisem do stavebního deníku (dále jen SD) . Nedostaví-li se objednatel ač řádně
vyzván v určitou hodinu a den, má se za to, že s výsledky souhlasí. O prováděných
dílčích kontrolách - přejímkách, bude mezi smluvními stranami sepsán samostatný
zápis.

6. Je-li při přípravě nebo v průběhu prací třeba rozhodnutí, nebo změny rozhodnutí
orgánů hygienických, památkové péče, energetických, dopravních,
vodohospodářských a jiných, je objednatel povinen včas požádat tyto orgány o
projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je povinen přizvat zhotovitele,
pokud se jej rozhodnutí týká.

7. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti
práce dle platných právních předpisů

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
předmětu díla objednateli a to na staveništi. Bude-li zhotovitelem zkrácena lhůta
provedení díla, převezme objednatel dílo před sjednaným termínem. O předání díla
bude sepsán zápis v obvyklé formě. Závazek ze strany zhotovitele je splněn, je-li dílo
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a nevykazuje-li nedodělky a zjevné
vady bránící užívání díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následném způsobu jeho předávání a přebírání:

zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení nejpozději 14 dní
před plánovaným dokončením.
smluvní strany provedou kontrolu soupisu vad a nedodělků a pokud vady a
nedodělky nelze odstranit do ukončení přejímacího řízení stanoví závazné
termíny pro jejich odstranění
přejímací řízení bude ukončeno nejpozději ke dni dokončení díla, nebude-li
sjednán průběh předání a převzetí odlišně.
důvodem pro nepřevzetí díla nebudou případné vady vzniklé z důvodů
ležících na straně objednatele nebo třetí osoby.
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Článek VIII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště SD o pracích které provádí. Do
SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od dohodnutých podmínek. Objednatel je povinen sledovat obsah SD
a k zápisům připojovat své stanovisko. Nereaguje-li objednatel do 5 pracovních dnů na
zápis zhotovitele, má se za to, že souhlasí a k zápisu nemá připomínek.

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí prací, mimo něho může provádět
potřebné záznamy pracovník objednatele pověřený kontrolou, orgány státního
stavebního dohledu, případně orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele. SD bude přístupný na stavbě u stavbyvedoucího.

Článek IX.
Vady díla, záruky

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně § 560 až 565
Obchodního zákoníku.

2. Záruční doba činí 60 měsíců na práce a dodávky prováděné zhotovitelem. Záruční
lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

3. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel neručí za práce a zabudovaný materiál, které provedla jiná organizace
přímo pro objednatele a za materiál nebo práce zajištěné objednatelem.

5. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto
záručních listů a je minimálně 24 měsíců.

ČlánekX.
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastnictví prováděného díla přechází na objednatele poměrně dnem úhrady. Tímto
se postupně stává objednatel vlastníkem zhotoveného díla.

2. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do
řádného stavu a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

Strana 6 z 9



Obec Svojšín IBKY

Článek XI.
Staveniště (pracoviště)

1. Objednatel opatří a předá zhotoviteli na dobu provedení díla staveniště v rozsahu
potřebném k provedení díla dle cenového návrhu.

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli staveniště bezplatně a to po dobu provádění díla a
po dobu nezbytně nutnou k vyklizení staveniště. Povolení k užívání veřejných ploch
obstarává a poplatky za ně nese zhotovitel.

3. Objednatel je povinen postarat se o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány
právy třetích osob.

4. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli doklady jako je
stavební povolení a další důležité doklady týkající se způsobu a provedení díla.

5. Při předání staveniště předá objednatel připojovací místa el.energie, vody ,popřípadě
jiných energií potřebných pro provedení díla v dosahu staveniště.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jeho působení.

Článek XII.
Ostatní ujednání, smluvní pokuty

1. V případě, že zjistí zhotovitel v souladu s § 552 Obchodního zákoníku v průběhu
realizace díla nebo jeho části skryté překážky, které znemožňují jeho provedení podle
projektové dokumentace a této smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli s případným návrhem řešení a je oprávněný do dohody o změně díla
nebo jeho části provádění prací v dotčené části přerušit.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro způsoby odstoupení od smlouvy použijí ustanovení
hlavy I, díl VIII, oddílu 1 Obch.zák., dále pak použijí i ustanovení oddílu 2 pro případy
dodatečné nemožnosti plnění, oddílu 3 pro odstupné a oddílu 4 v případech zmaření
účelu smlouvy. Dále pak plně platí ustanovení hlavy I, dílu IX. Některá ustanovení o
započetí pohledávek, dílu X. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od
smlouvy při podstatném porušení smluvních povinností.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro způsoby odstoupení od smlouvy použijí ustanovení
Obchodního zákona č.513/91 Sb. v platném znění, zejména části tři.

4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

- Při prodlení s předáním díla z viny zhotovitele za každý započatý den
1.000,- Kč včetně prodlení s vyklizením staveniště a za každý den prodlení
dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků reklamovaných a
uznaných vad 1.000,- Kč. Smluvní pokuty budou uplatněny formou slevy z
ceny díla.
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- Pokud bude objednatel v prodlení s platbami úhrad dle Čl.V této smlouvy,
uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den.

5. Zhotovitel odpovídá občanům dle Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim způsobí. K uplatněným nárokům se vyjádří do měsíce.

6. Za podstatné porušení smluvních povinností, které zavdávají důvod k odstoupení od
smlouvy, se bude považovat:

a) Prodlení při provádění prací oproti vzájemně odsouhlasenému časovému plánu
o více jak 14 dní od upozornění objednatelem na tuto skutečnost.

b) Pokud dojde opakovaně k provádění prací nekvalitně a nebo v rozporu se
smlouvou, případně s pokyny objednatele, i přes opakované písemné
vyrozumění objednatele.

c) Jednáním zhotovitele hrozí-li objednateli vznik škody, popřípadě taková škoda
vznikla

d) Pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 7 dní po termínu splatnosti

Článek XIII.
Pojištění

1. Zhotovitel je pojištěn platnou pojistnou smlouvou proti škodám způsobeným jeho
činností, na celkovou hodnotu stavebních výkonů ve výši 60 miliónů Kč.

Článek XIV.
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod ..

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny pouze
písemnými, vzájemně dohodnutými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou
stran.

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního
zákoníku č.513/91 Sb ..
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3. Tato smlouva je uzavřena ze svobodné vůle, s plnou vážností, což obě strany na důkaz
stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je ve 4 vyhotoveních, která mají platnost originálu, každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení. Smlouva má 9 stran textu.

XVI.
Přílohy

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha Č. 1:Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.03.2013

ve Svojšíně dne: 13.3.2013 V Boru dne 13.3.2013

Za objednatele Za zhotovitele:

Karel Petráň Ing. Josef Bonček, Miroslav Votava

starosta obce
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KRycí LIST ROZPOČTU

Názevstavby Zámek Svojšín • obnova sevemí fasády- okna JKSO

ECONázevobjektu

Názevčásti Mlsto Svojšln

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Obec Svojšln

Památkový atelier Plzeň

Zhotovitel BKV Stavební společnost s r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

1~~_10_7_.0_1_,_3~ILIF_a_i~_i_sl _

Dne

111.03.2013

Měrné a účelové jednotky
, ,

Počet : Náklady /1 m.j. : Počet Náklady /1 m.j. Počet , Náklady/1 m.j.
- - -- - - _.. - - -- -- - -- - --- -~-- - - -- ---- --- - - -- - - --~ - - - -- - --- --- - --- - ---- - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- ---- - - - -- -- -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +--- - -- -- ----- - - - -- -- - - -- - ---- ---

oj O i oj O oi O

Rozpočtové náklady v CZK

A iZákladni rozp, náklady B jooplňkové náklady C jNáklady na umlstěni stavby
---,..- - - - ---T------ --- -r - - _. ----- --- - - - - - ---- -- - T- - -- - -- ---- -- --- - ---T - - -------- - - - - - - --- _.- - - - '9'"" - - - -- - - - __ - - - __ o 0_- - ---- - - -- - - - - - - - - - - -..,.-- - -- - - - - T- - - - - -- - - _ •• -- - - _. ---

1 iHSV iDodávkyi O 8 iPráce přesčas i O 13 iZařizenl staveniště i o.ooss] O
- - -; ~-- -- __ o - __ ~ - _. - - - - - - _._. - - - __ - - - ..:.. - _._ - - - _. - • __ - __ ~ - __ - - - - - - - - - - - - - - - - Ť- - __ - - - _. - - __ - - - __ - o. ••• - -:. _. - - - - - - - -:. - _ ••••••• --- .-. - -. __ o

2 i iMontáž ! 8036 9 iBez pevné podl. i O 14 iMimostav. doprava i o.ooss] O
._.;,. .._ --:.----------;,.----- ..__ .. __ ._------ ._-...;..---------------_ .._-.;..-_ _------ _._.;.. __ ._---------_._-_. __ .._-----_._ .._-...;..._ ..__ .--...;.._ -. __ _---_ ..
3 ipsv iDodávkyi O 10 iKultuml památka i O 1siúzemnívlivy i o.ooss] O

~. __ ••• -_ •• ~----._----_. __ ._----- _._...;..----_._--_ •• __ ._--_ • .;..--------_._ •• _--------- ---.;..-------------------------_._-_. ----------..:.- __ o ...;.. •• • __ •

4 : iMontáž i 523040 11 i i O 16 !Provoznl vlivy i O,OO%! O
• _.;,. •.• -_ •. --:.- - - - -_. -- -~ - _ ••••• - - _ •• _ •• - - - --- - - _..!. - - - --- - -- - --- --- - - - -~-- - -- - ----- -------- ---- - - - ~ ---- - - --- - - -.-- - _. - - -- -- - - - o_o. - - - - _..:.. _. - __ - __ ...;. - - - - - - _. - - _
S i"M" :Dodávkyi O 17iOstatní i o.ooss] O

~- - --------~ - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - --- - - -- - -- - -- - ----- ~ - - - ._- -- - - - - _. - - ------- ---~ - - - _. -- --- - - - ---- -- -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - _.!.. _•• - -- - - -:.--- - - --- - - - - -- - - - - ---

6 i iMontáž i O j 18 jNUS z rozpočtu j O

:~:I~~:i~,~~~?:::]531 076 ~:~I~~~~~,:~:·~:~i::::J~~E~~:~~~:~~~~~):::::::::::::::::::::::::~::::::JO

20 iHZS O 21 jKompl. činnost O 22 jostatni náklady O

Projektant O jCelkové náklady

, /' , ~:~:~~~~~:~;:~~~:~~:.~~:::::::::::::::::::~::::::::: ! 531 076,00

ci~j:d~~t~····························~~·~í~~P-: '~. :;'~-,~ - ;·:t:::···::~~:·~·~··::~~~~·~·~~········-····'···'1···'·~'~~"~2::::': r -_ /" :' o, : '

rv ()~ ! .' '. c= ~~~\..'.! ~~i~~·~~·~·~~~·(;~·~~~;·~)·..········-·········1 642602,00
U--ťl ,,' ,- 'v' .;,..

: ..,. . ./ " E: Př' čty d čty
J;>.~~l!I)1_~.~J?lL l~.~iY:<p-.......•.•. 'C--:--" '(J>.)..};./ _ T ••••• l ~~.~~.'!....~~ - .
Zhotovíte I ~: .:.._-'-' 27 iDodávky objednatele Od~KV St';\~",hl,I ",':'rc]~~;osts.r,o, ;·~t~~~·~~~~·~~~~~~·~·····················-···························0·I-::~~~~~.1 ~aZítkO ~ l., Cor ;.~~~:;ý~~.~~~;~.~- ··················o·i

//7'

Strana 1 z 1
Zprecov6no lyat6mem KROS pkJI,Iel378 121 378



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Zámek Svojiln - obnova severnl fasády - okna
Objekt:
Část:
Objednatel: Obec Svojšln
Zhotovitel: BKV Stavebnl společnost s r.o.

JKSO:
ECO:
Zpracoval: Fairaisl
Datum: 11.3.2013

P.C ;;':, "" ,
MnožsM CenaKCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

.. . .1', ,-
1 2 3 4 c," •. J I, 5 6 7 8 .t

HSV Práce a dodávky HSV 8036,20

9 statn onstrukce a práce- our n 8036
Vybouráni dřevěných rámu oken dvojitých nebo

1 013 968062356 zdvolenvch 01 do 4 m2 m2 39048 12400 484195
1,3*2,0*3+1,26*2,48*10 39048

2013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlažl t 2109 20400 43024
3013 979081111 Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku do 1 km t 2109 34900 73604

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
4013 979081121 lořes 1 km t 16869 1320 22267

Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot do 10
5013 979082111 m t 2109 20600 43445
6013 979098191 Poplatek za skládku - netřřděné t 2109 65000 137085

O I k bál 20

PSY Práce a dodávky PSY 523040,24

766 Konstrukce truhlářské 52304024
7R 766990001 Okno 02 - výroba nového okna 1300x2000mm ks 3000 3328000 9984000
8R 766990002 Okno 05 - výroba nového okna 1260x2480mm ks 10000 3986000 39860000
9R 766990100 Montáž oken m2 39048 63000 2460024

531 076,44
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