



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Traplice
Sídlo:	Traplice 404, 687 04 Traplice
IČ:	00291439
DIČ:	CZ00291439
Statutární orgán:	Ing. Milan Rozum, starosta
E-mail:	starosta@traplice.cz
Telefon:	+420 572 572 616
zastoupen:	Ing. Milanem Rozumem, starostou

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
IČ :	25513141
DIČ:	CZ25513141
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12
Jednající:	Milan Vyorálek, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Zlín
Číslo účtu:	257830886/0300
Bankovní spojení 2:	Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště
Číslo účtu:	1050000484/2200
zastoupen:	Milanem Vyorálkem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice**“ zahrnující stavební práce spočívající v rekonstrukci sportovního areálu ZŠ Traplice.
2. Dílo bude realizováno v obci Traplice.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.



4. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
2. Ukončení prací a předání hotového díla: do 22. 11. 2019
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.



10. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

11. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

- splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
- předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
- úklid pracoviště,
- stavební deník.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
5 959 015,- Kč bez DPH
1 251 393,- Kč DPH
7 210 408,- Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném



znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
 - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo
 - zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
 - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za dílo bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, které se nachází na pozemcích dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.



5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.



3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.




3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Traplicích dne: 2.8.2019

V Bílovicích dne: 2.8.2019


OBEC TRAPLICE
687 04 TRAPLICE 404
IČO: 002 91 439

za objednatele

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -1-


za zhotovitele

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 2019

Stavba : Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice

Objednatel : Obec Traplice
Traplice 404, 687 04 Traplice

IČO : 00291439
DIČ :

Zhotovitel : SVS - CORRECT, spol. s r.o.
Bílovice 513, 687 12 Bílovice

IČO : 25513141
DIČ : CZ25513141

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 959 015,00
DPH	21 %	1 251 393,00
Cena celkem za stavbu		7 210 408,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	102 850	0	85 000	17 850	
SO 01	Sportoviště	7 107 558	0	5 874 015	1 233 543	
		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		7 210 408	0	5 959 015	1 251 393	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	102 850	0	85 000	17 850	
SO 01	Sportoviště	7 107 558	0	5 874 015	1 233 543	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		7 210 408	0	5 959 015	1 251 393	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel: **Obec Traplice** IČ: **00291439**
Traplice 404, 687 04 Traplice DIČ:

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.** IČ: **25513141**
Bílovice 513, 687 12 DIČ: **CZ25513141**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			53 000,00
Ostatní náklady			32 000,00
Celkem			85 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 850,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **102 850,00 CZK**

v **Traplicích**

dne

01.08.2019

SVS - CORRECT spol. s r.o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Za zhotovitele



OBEC TRAPLICE
687 04 TRAPLICE 404
IČO: 002 91 439

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
00	Vedlejší náklady	HSV			53 000,00
000	Ostatní náklady	HSV			32 000,00
Cena celkem					85 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	00	Vedlejší náklady				53 000,00
1	005111010R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	000	Ostatní náklady				32 000,00
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 2x v digitální a 2x v listinné podobě	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice**

Objekt: **SO 01 Sportoviště**

Rozpočet:

Objednatel: **Obec Traplice** IČ: 00291439
Traplice 404, 687 04 Traplice DIČ:

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.** IČ: 25513141
Bílovice 513, 687 12 DIČ: CZ25513141

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 874 015,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 874 015,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 874 015,19 CZK
Základní DPH	21 %	1 233 543,19 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **7 107 558,38 CZK**

v **Traplicích**

dne

01.08.2019

SVS - CORRECT spol. s r.o.
 687 12 BÍLOVICE 513
 tel.: 572 587 280 fax: 572 587 874
 IČO: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141 -1-

Za zhotovitele

OBEC TRAPLICE
 687 04 TRAPLICE 404
 IČO: 002 91 439

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 028 839,66
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			636 183,98
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			90 295,49
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			59 864,26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			290 494,38
5	Komunikace	HSV			769 472,40
8	Trubní vedení	HSV			12 987,40
88	Potrubí z drenážek	HSV			212 569,29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			342 615,42
59.1	Sportovní povrch	HSV			2 233 333,40
59.2	Sportovní vybavení	HSV			197 360,00
Cena celkem					5 874 015,68

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 028 839,66
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Plocha hřiště, dráhy, dekor. trávník:(968+910+180,4)*0,1 Plocha zatravnění:1641,55*0,1 Asfaltová plocha:-1804,22*0,1	m3	189,57300 205,84000 164,15500 -180,42200	43,00	8 151,64
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Plocha hřiště, dráhy, dekor. trávník:(968+910+180,4)*0,1 Plocha zatravnění:1641,55*0,1 Asfaltová plocha:-1804,22*0,1	m3	189,57300 205,84000 164,15500 -180,42200	81,00	15 355,41
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Plocha hřiště, dráhy, dekor. trávník:(968+910+180,4)*0,1 Plocha zatravnění:1641,55*0,1 Asfaltová plocha:-1804,22*0,1	m3	189,57300 205,84000 164,15500 -180,42200	124,00	23 507,05
4	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Plocha hřiště, dráhy, dekor. trávník:(968+910+180,4)*1,05*0,6 Uvnitř oválu zatravnění:(26,1*30,65+244+299,58)*0,3 Asf. plocha odpočet:-1804,2*0,3	m3	1 158,59550 1 296,79200 403,06350 -541,26000	67,00	77 625,90
5	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ drén 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*0,3*0,4 drén 200 mm:(108+72+12,6+12,7)*0,45*0,7	m3	111,40950 46,74000 64,66950	352,00	39 216,14
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Kanalizace:(1,5*4+3+1,2*4)*1,2*2 Venkovní stěna:14,5*1,2*2	m3	67,92000 33,12000 34,80000	281,00	19 085,52
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m. kopaná:0,4*0,4*0,95*4 volejbal, tenis:0,4*0,4*0,95*8 sloupek 4,5 m:(11*2+4*2)*0,4*0,4*0,95 sloupek streetball:4*0,4*0,4*0,95 sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)*0,4*0,4*0,95	m3	10,33600 0,60800 1,21600 4,56000 0,60800 3,34400	714,00	7 379,90
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dren 200 mm:(71,3)*0,45*0,25 Kanalizace:(1,5*4+3+1,2*4)*1,2*1,4 Venkovní stěna:14,5*1,2*2-13*1,2*0,6	m3	56,64530 8,02130 23,18400 25,44000	93,00	5 268,01
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 1158,60+111,41+67,92+10,34-56,65	m3	1 291,62000 1 291,62000	124,00	160 160,88
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1158,60+111,41+67,92+10,34-56,65	m3	1 291,62000 1 291,62000	500,00	645 810,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8) běžecká dráha:910 žlab:100*0,4	m2	2 098,40000 968,00000 180,40000 910,00000 40,00000	13,00	27 279,20
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				636 183,98
12	113151255R00	Fréz.živíc krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.20 cm 1804,2	m2	1 804,20000 1 804,20000	65,00	117 273,00
13	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 804,20000	103,00	185 832,60

		1804,2		1 804,20000		
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 367,1	m	367,10000	54,00	19 823,40
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km živice:433 obrubníky:53,23 kamenivo:423,99	t	910,22000 433,00000 53,23000 423,99000	118,00	107 405,96
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km živice:433*1 obrubníky:53,23*1 kamenivo:423,99*1	t	910,22000 433,00000 53,23000 423,99000	11,00	10 012,42
17	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt živice:433	t	433,00000 433,00000	260,00	112 580,00
18	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton obrubníky:53,23	t	53,23000 53,23000	210,00	11 178,30
19	199000005R00	Poplatek za skládku kameniva kamenivo:423,99	t	423,99000 423,99000	170,00	72 078,30
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				90 295,49
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Uvnitř oválu:(26,1*30,65+244+299,58)*0,1 Vně oválu:298*0,1	m3	164,15450 134,35450 29,80000	81,00	13 296,51
21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Uvnitř oválu:(26,1*30,65+244+299,58)*0,1 Vně oválu:298*0,1	m3	164,15450 134,35450 29,80000	124,00	20 355,16
22	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 Uvnitř oválu:(26,1*30,65+244+299,58) Vně oválu:298	m2	1 641,54500 1 343,54500 298,00000	9,00	14 773,91
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Uvnitř oválu:(26,1*30,65+244+299,58) Vně oválu:298	m2	1 641,54500 1 343,54500 298,00000	18,00	29 547,81
24	00572420	Směs travní parková Uvnitř oválu:(26,1*30,65+244+299,58)*0,03 Vně oválu:298*0,3	kg	129,70635 40,30635 89,40000	95,00	12 322,10
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				59 864,26
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m. kopaná:0,4*0,4*0,1*4 volejbal, tenis:0,4*0,4*0,1*8 sloupek 4,75 m:(11*2+2+4)*0,4*0,4*0,1 sloupek streetball:4*0,4*0,4*0,1 sloupek 1,1 m:(7*2+4)*0,4*0,4*0,1 sloupek 1,5 m:4*0,4*0,4*0,1 venkovní stěna:13*0,6*0,1	m3	1,83600 0,06400 0,12800 0,44800 0,06400 0,28800 0,06400 0,78000	812,00	1 490,83
26	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m m. kopaná:4 volejbal, tenis:8 sloupek 4,75 m:(11*2+4*2) sloupek streetball:4 sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)	kus	68,00000 4,00000 8,00000 30,00000 4,00000 22,00000	246,00	16 728,00
27	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m. kopaná:0,4*0,4*0,8*4 volejbal, tenis:0,4*0,4*0,8*8 sloupek 4,75 m:(11*2+4*2)*0,4*0,4*0,85 sloupek streetball:0,4*0,4*0,85*4 sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)*0,4*0,4*0,85 dobetonování schdiště:0,3*0,15*2,5*3	m3	9,48950 0,51200 1,02400 4,08000 0,54400 2,99200 0,33750	2 390,00	22 679,91
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení m. kopaná:0,4*4*0,3*4 volejbal, tenis:0,4*4*0,3*8	m2	33,39000 1,92000 3,84000	514,00	17 162,46

		sloupek 4,75 m:(11*2+4*2)*0,4*4*0,3		14,40000		
		sloupek streetball:4*0,4*4*0,3		1,92000		
		sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)*0,4*4*0,3		10,56000		
		dobetonování schdiště:0,15*2,5*2		0,75000		
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění m. kopaná:0,4*4*0,3*4 volejbal, tenis:0,4*4*0,3*8 sloupek 4,75 m:(11*2+4*2)*0,4*4*0,3 sloupek streetball:4*0,4*4*0,3 sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)*0,4*4*0,3 dobetonování schdiště:0,15*2,5*2	m2	33,39000	54,00	1 803,06
				1,92000		
				3,84000		
				14,40000		
				1,92000		
				10,56000		
				0,75000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				290 494,38
30	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	34,00000	215,00	7 310,00
		sloupek 4,75 m:(11*2+4*2)		30,00000		
		sloupek streetball:4		4,00000		
31	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	22,00000	139,00	3 058,00
		sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)		22,00000		
32	R0313.1	Sloupek oplocení TR 70/3 mm, žárově pozinkovaný Včetně uchycení pro lanka a horního zaslepení.	m	166,70000	403,00	67 180,10
		sloupek 4,75 m:(11*2+4*2)*4,75		142,50000		
		sloupek 1,1 m:(7*2+4*2)*1,1		24,20000		
33	R0315.1	Sloupek pro oplocení TR 100/3 mm, žárově pozinkovaný Včetně uchycení pro lanka a horního zaslepení.	m	19,00000	575,00	10 925,00
		sloupek streetball:4*4,75		19,00000		
34	R0321	Kotevní deska pro uchycení mantinelu, 160x160x4 mm, žár. pozinkovaná, D + M Přivařená k sloupku oplocení. (34+22)*3	kus	168,00000	58,00	9 744,00
				168,00000		
35	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 8*4*4,22	kg	135,04000	45,00	6 076,80
				135,04000		
36	R0320.1	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/3 mm 8*4	m	32,00000	368,00	11 776,00
				32,00000		
37	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
38	R03-62	Vstupní brána 2500/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť	kus	2,00000	13 500,00	27 000,00
39	R0401	Síť pro oplocení PP 45/45/3 mm, D+M, vč. lanek, svorek a napínáků víceúčelové hříště:(44*2+22*2)*3,4	m2	448,80000	199,00	89 311,20
				448,80000		
40	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných Včetně drobného kotvícího materiálu. (44+22)*2*0,6	m2	79,20000	68,00	5 385,60
				79,20000		
41	R605-00022	Fošna hoblovaná tl.40 mm, š.160 mm, 2x zkosená hrana, dodávka (44+22)*2*0,16*0,04*3	m3	2,53440	16 200,00	41 057,28
				2,53440		
42	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný (44+22)*2*(0,16+0,04)*2*3	m2	158,40000	56,00	8 870,40
				158,40000		
Díl: 5		Komunikace				769 472,40
43	R564 80-1111.1	Podklad zdrceného kamení po zhutnění tloušťky 1cm, frakce 0/4 mm běžecká dráha:910	m2	910,00000	40,00	36 400,00
				910,00000		
44	R564 80-1111.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm běžecká dráha:910	m2	910,00000	48,00	43 680,00
				910,00000		
45	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm Změna frakce na kamenivo drčené 8-16 mm běžecká dráha:910	m2	910,00000	45,00	40 950,00
				910,00000		
46	564811112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm Změna frakce na kamenivo drčené 16-32 mm	m2	910,00000	61,00	55 510,00
				910,00000		

47	564721112R00	běžecská dráha:910 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	910,00000 910,00000	102,00	92 820,00
48	564821112R00	běžecská dráha:910 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm Frakce 0-63 mm	m2	910,00000	94,00	85 540,00
49	564831111R00	běžecská dráha:910 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Frakce 0-63 mm.	m2	910,00000 1 148,40000	111,00	127 472,40
50	564831111R00	víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8) Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Změna na kamenivo drcené frakce 16-32 mm.	m2	968,00000 180,40000 1 148,40000	116,00	133 214,40
51	564811111R00	víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8) Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Změna na kamenivo drcené frakce 8-16 mm.	m2	968,00000 180,40000 1 148,40000	55,00	63 162,00
52	564801111R00	víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8) Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm Změna na kamenivo drcené frakce 4-8 mm.	m2	968,00000 180,40000 1 148,40000	45,00	51 678,00
53	R564 80-1111A	víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8) Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 0-4 mm víceúčelové hřiště:44*22 dekorativní tr.:44*(2,3+1,8)	m2	968,00000 180,40000 1 148,40000 968,00000 180,40000	34,00	39 045,60
Díl: 8		Trubní vedení				12 987,40
54	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 Kanalizace:1,5*4+3	m	9,00000 9,00000	22,00	198,00
55	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4 Kanalizace:(1,5*4+3)*1,02	kus	9,18000 9,18000	173,00	1 588,14
56	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Kanalizace:(1,5*4+3)*1,1*0,1	m3	0,99000 0,99000	648,00	641,52
57	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Kanalizace:(1,5*4+3)*1,1*0,45	m3	4,45500 4,45500	817,00	3 639,74
58	R0060A	Napojení do stávající kanalizace, sedlovou odbočkou	kus	4,00000	1 730,00	6 920,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				212 569,29
59	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot drén 65 mm:25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8 drén 200 mm:108+72+12,6+12,7	m	594,80000 389,50000 205,30000	10,00	5 948,00
60	28611221.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm drén 65 mm:25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8	m	389,50000 389,50000	24,00	9 348,00
61	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm drén 200 mm:108+72+12,6+12,7	m	205,30000 205,30000	169,00	34 695,70
62	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 drén 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*(0,3*3+0,4*2) drén 200 mm:(108+72+12,6+12,7-71,3)*(0,45*3+0,7*2)	m2	1 176,81500 662,15000 368,50000	18,00	21 182,67
63	69366049	drén 200 mm:(71,3)*(0,45*3+0,35*2) Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m drén 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*(0,3*3+0,4*2)*1,1 drén 200 mm:(108+72+12,6+12,7-71,3)*(0,45*3+0,7*2)*1,1 drén 200 mm:(71,3)*(0,45*3+0,35*2)*1,1	m2	146,16500 1 294,49650 728,36500 405,35000 160,78150	21,00	27 184,43

64	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm dren 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*0,3*0,05 dren 200 mm:(108+72+12,6+12,7)*0,45*0,05	m3	10,46180 5,84250 4,61930	739,00	7 731,27
65	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným dren 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*0,3*0,25 dren 200 mm:(108+72+12,6+12,7)*0,45*0,35	m3	61,54720 29,21250 32,33470	641,00	39 451,76
66	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm Frakce 32/63 mm dren 65 mm:(25*10+24,2+21,7+25+24,8+22+21,8)*0,3*0,15 dren 200 mm:(108+72+12,6+12,7-71,3)*0,45*0,25	m3	32,60250 17,52750 15,07500	829,00	27 027,47
67	R8710010	Drenážní plastová šachtice DN 400 mm, poklop A15, D+M dreny:4	kus	4,00000 4,00000	10 000,00	40 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				342 615,42
68	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 693,9*0,1*0,3	m3	20,81700 20,81700	872,00	18 152,42
69	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 víceúčelové hřiště:44*2+22*2 dekorativní tr.:(2,3*2+1,8*2) běžecká dráha, sekroty:493,9	m	634,10000 132,00000 8,20000 493,90000	210,00	133 161,00
70	R9160020	Žab betonový š. 300 mm, se zvýšenou hranou 300 mm, vč. podbetonování D+M	m	100,00000	495,00	49 500,00
71	R9160021	Dvorní betonová vpusť prům. 300 mm, s litinovou mříží 300 x 300 mm, kalový koš, D+M	kus	1,00000	10 850,00	10 850,00
72	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B 125 kN, včetně dodávky roštu a žlabu 82,6	m	82,60000 82,60000	1 520,00	125 552,00
73	R0062.1	Napojení odvodňovacího žlabu do drenáže, vč. odbočky	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00
Díl: 59.1		Sportovní povrch				2 233 333,40
74	R0420	Umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. 18 mm, barva zelená a červená Koberec vpichovaná výšky 18 mm, gramáž 1 560 g /m2, celoplošně propustný, propustnost 5 200 mm/hodinu, víceúčelové hřiště:44*22	m2	968,00000 968,00000	870,00	842 160,00
75	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávník volejbal, tenis:146+89*3 m. kopaná, steetball:210+(16,4+5,5)*4	m	710,60000 413,00000 297,60000	157,00	111 564,20
76	R0421	Dekoratивní trávník bezzásypový, s upínacím systémem pro bezzásypový trávník dekorativní tr.:44*(2,3+1,8)	m2	180,40000 180,40000	570,00	102 828,00
77	R0401	Stříkaný dvouvrstvý běžecký tartan TPV, tl. 13 mm tartanový povrch 10mm SBR + Pu pojivo, vrchní nástřik TPV granula fr. 0,5-1,5 mm vč. D+M běžecká dráha:910	m2	910,00000 910,00000	765,00	696 150,00
78	R0409	pružná podkladní ET podložka, tl. 35 mm pružná podložka nahrazující drenážní asfalt, směs kameniva, D+M pojivo a SBR granula fr. běžecká dráha:910	m2	910,00000 910,00000	465,00	423 150,00
79	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm běžecká dráha:548,2	m	548,20000 548,20000	66,00	36 181,20
80	R1156	Přyzový obklady stěny 15	m2	15,00000 15,00000	1 420,00	21 300,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				197 360,00
81	R0780	Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a pouzder, D+M	kus	2,00000	14 200,00	28 400,00
82	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M	sada	3,00000	16 500,00	49 500,00

83	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, D+M	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
84	R0791	Konstrukce streetballu na oplocení, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	4,00000	12 500,00	50 000,00
		Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití,				
85	R0315	Lavička, dodávka a montáž	kus	8,00000	7 120,00	56 960,00