

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy: 16900001

## I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **SEKV, spol. s r.o.,** Hády 2b, 614 00 Brno  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 4378

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: Ing. Karlem Dobrovodským – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Karel Dobrovodský

Oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Jan Moučka

Bankovní spojení: KB Brno venkov  
č. účtu: 747745641/0100

IČ: 44963858  
DIČ: CZ44963858

**Objednatel:** **Obec Troubsko**  
Zámecká 150/8  
664 41 Troubsko

Zastoupený: Irenou Kynclovou – starostkou obce

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Irena Kynclová – starostka obce

Oprávněn jednat ve věcech technických: Irena Kynclová – starostka obce

Bankovní spojení: KB Brno-venkov  
č. účtu: 4423641/0100

IČ: 00282723  
DIČ: obec není plátcem DPH

## II. Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě  
číslo stavby zhotovitele: **16900001**  
název stavby: **Rekonstrukce VO – lokalita Vyšehrad, U lednice, Hraničky**  
místo plnění: **Troubsko, ul. Vyšehrad, U lednice, Hraničky**

### 2) Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu stavby a závazek objednatele zaplatit smlouvenou cenu. Stavba bude realizována dle cenové nabídky ze dne 17. 12. 2015. Nabídka (položkový soupis prací, dodávek a služeb) je součástí této smlouvy o dílo (dále v textu jen „SOD“).

### 3) Rozsah díla

V souladu se Položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je součástí SOD se jedná o provedení díla v tomto rozsahu:

V rámci stavby „Rekonstrukce VO – lokalita Vyšehrad, U lednice, Hraničky“ budou položeny kabely VO CYKY-J 4x16 v délce trasy cca 700 metrů, bude zhotoveno 16 kusů betonových základových patek pro silniční (sadové)

stožary VO, osazen 1 ks pilřířové rozpořovací skříně RF 4:3, 1 ks skříně SP110/NS a 1 ks skříně SP210/NS. Kabely budou přiloženy ke kabelům NN. Na provedené práce bude dodáno skutečné provedení stavby a revizní zpráva.

### III. Čas plnění

Termín zahájení stavby: 02/2016  
Termín dokončení stavby do: 31. 05. 2016

- 1) Stavba – Rekonstrukce VO bude provedena současně s realizací stavby pro investora E.on Distribuce, a.s. – „Troubsko, Vyšehrad, st. úprava NN“.
- 2) Před zahájením stavby – Rekonstrukce VO budou dotčené plochy protokolárně předány zástupcem obce.

### IV. Cena

1) Smluvní cena bez DPH celkem: 973 001,11,- Kč

Z toho:

Název položky	Cena
SO-02 - Veřejné osvětlení	973 001 Kč
Celkem bez DPH	973 001 Kč
DPH 21%	204 330 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 177 331 Kč</b>

2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům.

3) V ceně prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby.

### V. Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno konečnou fakturou vystavenou zhotovitelem po dokončení stavby.

Fakturu uhradí objednatel do 30 ti dnů po vystavení.

### VI. Záruky a odpovědnost za vady

1) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu za dodané dílo po dobu **24 měsíců**.

Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

### VII. Smluvní pokuty

1) V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dohodnutém v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla /bez DPH/ za každý započatý měsíc prodlení.

2) V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky /bez DPH/ za každý započatý den prodlení.

### VIII. Spolupůsobení objednatele

Pracovník objednatele pověřený technickým dozorem je Irena Kynclová.

## IX. Stavební dozor zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat činnost stavebního dozoru ve smyslu § 158 a následující zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a §5, odst. 3, písm. e) zák. č. 360/92 Sb.

Stavební dozor: - jméno a příjmení **Ing. Karel Dobrovodský**  
- číslo autorizace **1001832**

Tento dozor zodpovídá za odborné vedení stavby tak, že:

Řídí způsob a postup provádění stavby tak, aby se zajistila bezpečnost a ochrana zdraví při práci, řádná instalace a provoz technického vybavení na stavbě, odborné ukládání strojů a zařízení, vedení stavebního deníku apod.

Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s dokumentací stavby, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, platných norem a jiných technických předpisů a spoluzodpovídá za dodržení podmínek rozhodnutí vydaných k uskutečnění stavby (zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení).

## X. Ukončení smluvního vztahu

1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda u zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností, se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.

3) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel se zároveň zavazuje do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidit staveniště.

4) Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit v případě porušení této smlouvy o dílo, výpovědní lhůta je v tomto případě dvouměsíční.

## XI. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel se zavazuje provádět toto dílo při dodržení všech platných norem a bezpečnostních předpisů.

2) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

3) Stavba se považuje za ukončenou podepsáním zápisu o předání a převzetí.

4) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě, se budou řídit Obchodním zákoníkem.

5) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nich zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Brně, dne: 12. 01. 2016

V Troubsku, dne: 26.2.2016

**SEKV, spol. s r.o.**  
Hády 2b, 614 00 BRNO  
tel. 545 210 475-6  
DIČ: CZ44963858

.....  
za zhotovitele  
Ing. Karel Dobrovodský  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Irena Kynclová  
starostka obce

