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EVROPSKA UNIE
\Vyﬂxem dM -—-'“

Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostredi

OBCHODNIi PODMINKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno c¢) zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek

pro verejnou zakazku na dodavku

Uvod: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie smlouvy o dilo.
Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikaéni udaje, cenu a pfipadné dalsi udaje, jejichZ doplnéni
text obchodnich podminek predpokladd) a nésledné takto doplnéné obchodni podminky
predloZzi jako sviij navrh smlouvy na vefejnou zakazku

»Protipovodinova opatieni obce Usobrno*




' EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostedi

SMLOUVA O DILO

uzavicena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdakonik

»Protipovodiova opatieni obce Usobrno“




Obec Usobrno
adresa:

IC:

Cislo uétu:
Jednajici:

I.
SMLUVNI STRANY

Usobrno 81, 679 39 Usobrno
00281174

Petr Komarek, starosta

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel
se sidlem:

IC:

DIC:

Cislo ugtu:
Jednajic

na stran¢ jedné

EMPEMONT s.r.o.

27772179

CZ27772179

94-2645070267/0100

Mgr. Pavel Kubgja, jednatel spoleénosti

(déle jen ,,zhotovitel)

na strané druhé




IL.

UCEL A PREDMET SMLOUVY

. Pfedmétem této smlouvy je zavazek rhotovitele provést realizaci projektu
,Protipovodiiova opatfeni obce Usobrno“, formou dodavky a montdZe 2 ks
elektronickych sirén s napojenim do Jednotného systému varovani a informovani a
dodavky a montaZe lokalntho vystrazného systému srazkové stanice a dvou vododth
pro obec Usobrno. (déle jen ,,dilo%). Ugelem dila je zlepSeni systému povodiiové
sluzby a preventivni protipovodiiové ochrany. Jednotlivé slozky dila a pozadavky na
jeho fungovéani jsou popsany v projektové dokumentaci, kterd je nedilnou soucasti této
smlouvy.

. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace a rozpoctu, které jsou ptilohou této
smlouvy.

. Dilo zahrnuje 1 veSkeré stanovené zkousky vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich
pfedpist, jeho zprovoznéni, odladéni celého systému a zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel dilo provede v rozsahu své nabidky a dal§ich ujednéani této smlouvy na
svij ndklad, na své nebezpedi a ve sjednané dobg.

. Objednatel se zavazuje poskytnout souinnost nezbytnou pro zhotoveni dila, fadné
provedené a dokoncené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

. Dilo bude realizovano pouze v pifpadé, Ze na tuto akci bude poskytnuta podpora
v rdmci OPZP.

I11.
DOBA A MISTO PLNENI

. Termin zahdjeni realizace dila plnéni zakazky se predpoklada po obdrZeni Rozhodnuti
o poskytnuti podpory od implementacni agentury objednateli.

. Termin zahgjeni realizace je thned po podpisu smlouvy o dilo.
. Termin dokondeni celého dila je do 31.12.2018.

. Zhotovitel je oprdvnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem dokonéeni
dila a objednatel je povinen dfive dokon¢ené dilo pievzit.

. Mistem realizace dila je obec Usobrno.

IV.
CENA A PLATEBNI PODMINKY

. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &l. II této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran na zaklad€¢ cenové nabidky zhotovitele, zpracované na
zakladé projektové dokumentace.




Cena bez DPH 446 536,00 K¢
DPH 93 773,00 K¢
Cena véetné DPH 540 309,00 K¢

Tato cena je nejvyse pfipustna.

. Obsahem ceny jsou veskeré ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila, vetné
vSech nékladil s provedenim dila vécné souvisejicich.

. Cenu uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku je mozné piekroCit pouze na zékladé zakonné
upravy vyse sazby DPH, a to od data ti¢innosti takové zdkonné tpravy.

. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmét dila zlstava vyluénym vlastnictvim zhotovitele
do doby prevzeti dila objednatelem.

. Po ukonceni realizace dila vystavi zhotovitel fakturu — danovy doklad. Cenu dila
uhradi objednatel na zakladé faktury — datového dokladu vystavené zhotovitelem
bankovnim pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.

. Splatnost faktury — datiového dokladu je stanovena na 30 kalendainich dnd ode dne
vystaveni zhotovitelem a dorueni do mista sidla objednatele. Pfilohou faktury —
datiového dokladu bude soupis provedenych dodavek a sluzeb. Dnem doruéent faktury
— datiového dokladu se v pochybnostech rozumi nejpozdé&ji tfeti pracovni den
nasledujici po odevzdani zasilky pos$té, neni-li prikazné predani faktury provedeno
jingm zptsobem. Uhradou se rozumi den piipséni fakturované &astky na udet
zhotovitele.

. Faktura — daflovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

oznacen{ ucetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo

identifikaéni Gdaje objednatele véetng DIC

identifika&ni tdaje zhotovitele vietng DIC

popis obsahu téetniho dokladu

datum vystaveni

datum splatnosti

datum uskute¢nén{ zdanitelného plnéni

vy$i ceny bez dané celkem

sazbu dané

vy$i dané celkem zaokrouhlenou dle ptislusnych piedpist

cenu celkem véetné dané

podpis odpoveédné osoby zhotovitele

piilohu — soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zptisobu

¢islo a nézev projektu, ke kterému se vztahuji




10. Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskeré originaly uéetnich dokladll a originaly
dal§ich dokument souvisejicich se zakizkou. Ucetni doklady budou uchovéany

zplisobem uvedenym v zdkoné €. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist, po dobu 10 let.

\2
FORMA SPOLUPRACE

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veskerou soucinnost, kterou po ném Ize
rozumné pozadovat. Zejména je povinen umoznit zhotoviteli ziskat ty podklady
a informace nutné ke zhotoveni dila.

\%8
ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno dle projektové dokumentace a ve
sjednaném rozsahu uvedeném v ¢l. IL. této smlouvy, Ze provedeni dila bude odpovidat
vSem technickym ptedpistim, které maji zadvazny charakter. Zarovei se zavazuje, Ze
pro zhotoveni dila budou pouzity vyhradné materialy, technologie a pracovni postupy,
které vyplyvaji z projektové dokumentace, ztechnickych norem a jsou zahrnuty
v cenové nabidce a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dobé& jeho pfedani objednateli, a dale za
vady, které se vyskytly na dile v zaruéni dobg.

3. Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zplisobené chybnymi podklady predanymi
objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl tuto
nevhodnost zjistit, nebo pfes pisemné upozornéni zhotovitele na nevhodnost podkladii
a pokynii objednatel pisemnym sdélenim trval na jejich pouZiti.

v
ZARUKA ZA DILO

1. Zarucni doba na predmét dila je 60 mésict ode dne pfevzeti objednatelem. Po tuto
dobu odpovid4d zhotovitel za to, Ze dilo ma vlastnosti ustanovené zavaznymi
technickymi normami a obecné platnymi pfedpisy.

2. Zaruéni doba na zélohovaci zdroje je 24 mésicti ode dne pievzeti objednatelem.

3. Prava a povinnosti smluvnich stran z vad dila se fidi ustanovenim § 2615 a nésl.
obc¢anského zakoniku.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu

po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele uvedenou
v ¢lanku T této smlouvy. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se
projevuji. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat
napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat:

- odstranéni vady dodédnim ndhradniho plnéni (u vad materialQi, zafizovacich

predmétt, apod.),




10.

11.

- odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
- pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na odstranéni vady neprodlené po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem, nejpozdé&ji vSak do 5 pracovnich dnii od
dorudeni reklamace zhotoviteli. V pfipadé, Ze vada brani provozu, zahdji
zhotovitel prace na odstranéni vady nejpozdé&ji do 48 hod od nahlaseni vady.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli vady odstranit.

Pokud zhotovitel neodstrani fadn€ nahléSené vady dila, na které se vztahuje
zaruka, nejpozdéji do 30 dnii, ma objednatel pravo dat vady odstranit tfeti osobé na
naklady zhotovitele.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, o kterou byl pferuSen provoz z diivodu
reklamace vady dila.

Pro ty c&asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, béZi zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni
reklamacni opravy.

Zhotovitel se zavazuje po dohod€ s objednatelem zajistit také pozaruéni servis a to
véetné pravidelnych zkouSek a reviznich prohlidek (dle provadécich predpist zak.
¢. 239/2000 Sb. o IZS). Revizni zkousky a prohlidky budou ukonéeny revizni
zpravou, pokud objednatel projevi vili takovou dohodu uzaviit.

Smluvni vztahy objednatele a zhotovitele pro provadéni pravidelnych zkousek
areviznich prohlidek v pozaruénim rezimu budou feSeny samostatnou servisni
smlouvou. O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém
objednatel potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu
pievzit.

VIIL
ODEVZDANI A PREVZETI DILA

Dilo je provedeno dnem ftadného dokonfeni a jeho piedanim
a pfevzetim, ke kterému zhotovitel pisemné vyzve objednatele a objednatel potvrdi

prevzetl na zdklade€ piejimaciho fizeni.

O pfedani a pievzeti bude vyhotoven zépis, ktery zpracuje zhotovitel.




IX.
ZDRZENI, PRERUSENI PRACI A VYSSI MOC

. Po dobu pteruseni praci v disledku prodleni objednatele s poskytnutim soudinnosti
bude zhotovitel za thradu vykonavat nezbytné zabezpecovaci prace podle pokyni
objednatele na ochranu dosud provedenych praci pted poskozenim.

. JestliZe pferuSeni praci v diisledku prodleni objednatele s poskytnutim soudinnosti
bude trvat déle neZ 15 dni a pokud v této 1hité nebude sjedndna zména smlouvy,
mé zhotovitel prdvo od smlouvy odstoupit. Objednatel vtom ptipadé prevezme
dosud provedenou ¢ast dila a véci pripravené ke zhotoveni dila a pfevzatou ¢ast
dila zaplati do sjednané Ihtty.

. Z4dn& smluvni strana nebude druhé strand odpovédnd za ztraty a Skody vzniklé
v disledku vy$§i moci. Za okolnosti charakteru vys$$i moci se povazuji: vélka,
piirodni pohromy, generalni stavky apod.

. Podminkou pro vyvinéni za nasledky zpiisobené vySe uvedenymi udalostmi je
skute¢nost, Ze tyto udélosti bezprostfedné znemoznily ¢aste¢né nebo uplné splnéni
této smlouvy. Strany obnovi plnéni svych povinnosti ihned, jakmile pominou vlivy

vvvvvv

X.
ZAJISTENI ZAVAZKU

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrZeni terminu dokonéeni dila dle ¢lanku
II této smlouvy, uhradi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny
dila za kazdy den prodleni.

Objednatel se zavazuje pfi neuhrazeni faktury — datiového dokladu — v terminu
uvedeném v ¢lanku IV této smlouvy k povinnosti uhradit smluvni urok z prodleni
ve vysi 0,05 % zdluzné ¢astky s DPH za kazdy den prodleni. Objednatel neni
v prodleni, pokud neobdrZel dotaéni prostfedky od implementa¢ni agentury.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu zahdjeni praci na
odstranéni vady dle ¢lanku VII odstavee 7.5 této smlouvy uhradi smluvni pokutu
ve vy$i 0,05 % z celkové smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

. Podkladem pro uhrazeni smluvni pokuty popf. smluvniho troku z prodleni je
faktura — dariovy doklad, na zékladé které bude vyuétovan polet dnt prodleni,
popf. bude odk4zano na ustanoveni smlouvy o dilo, ze kterého vyplyva p¥isluiné
pravo sankce a déle bude zde uvedena pozadovana vySe smluvni pokuty nebo
smluvniho Groku z prodleni. Strany se dohodly, Ze splatnost téchto faktur je
14 dnd.

.V pifpadé nedodrzZeni terminli spolupisobeni objednatele se b&h smluvnich pokut
jdoucich k tiZi zhotovitele pferuSuje o dobu nedodrzen{ termind spoluptisobeni
objednatele.




XI.
ZVLASTNI UTEDNANI

Smluvni strany se dohodly, Ze od této smlouvy Ize odstoupit pouze v ptipadech,
které stanovi tato smlouva nebo zakon.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ud€luje zvlastni plnou moc TomaSovi Volkovi ke
svému zastupovani ve vécech technickych, dale pak kjednani ve vécech
montaznich a svému zastupovani pfi jednani s pifslusnymi ufady a institucemi,
jejichZ potieba vyvstane v souvislosti s provadénim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebezpeci Skody na zhotoveném dile piechazi
ze zhotovitele na objednatele dnem piedani dila.

Névrhy dodatkd a zmény k této smlouvé budou provadény pisemng. Smluvni
strany se zavazuji vyjadiit ke zméndm pisemné ve lhité do 3 dndl od obdrZeni
pisemného navrhu zmény. Pokud se k navrhu zmény v této lhiité nevyjadii, ma se
za to, Ze se zménou nesouhlasi. Po tuto dobu je navrhem zavazana podévajici
strana.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzet veskeré podminky stanovené ve
stanoviscich dotéenych instituci, které jsou pfilohami této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mit ke dni uzavieni této smlouvy sjednano po celou dobu
realizace dila pojisténi proti $koddm zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych
Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici mozZnym
rizikiim ve vztahu k charakteru provadéni dila, min. ve vys$i 2 mil. K¢.

Zadavatel 1 zhotovitel si vyhrazuje pravo od uzaviené smlouvy o dilo odstoupit,
v piipad€ stanovenych touto smlouvou, Oblanskym zidkonikem a v pifipadé, Ze
nebude objednateli poskytnuta dotace z Operacniho programu Zivotniho prostfedi.

XIL.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrZi objednatel
a jedno zhotovitel.

Uvedené plnéni obec (mésto) nepfijimé za ucelem vydéle¢né ¢innosti. Jedna se o
vystrazny prvek k pfedani varovnych, vystraznych nebo evakuaénich informaci
obCantim.

Jednotliva ustanoveni této smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost
n€kter¢ho z nich neplsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku
zmény pravni upravy n&které ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s eskym
prévnim fadem (dale jen ,kolizni ustanoveni®) a pfedmétny rozpor by zpisobil
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jako by kolizni
ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti




10.

11.

12.

13.

10

fidit obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou
na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech naleZitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé sjednat, a které povazuji za dilezité pro
zévaznost této smlouvy. Zadny projev stran udindny pii jednani o této smlouvé, ani
projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s
vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran.

Veskera prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy se ¥idi prdvnim fadem

Ceské republiky zejména zak. & 89/2012 Sb. vplatném zndni (ob&anskym
zékonikem).

Strany vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem
jednani stran a kazda ze stran méla pifleZitost ovlivnit obsah zékladnich podminek
této smlouvy.

Pokud je v této smlouve pouzit termin smlouva, je tim minéna tato smlouva o dilo.

Vsechny naroky musi byt uplatnény doporuéén}'lm dopisem. Za datum uplatnéni se
povazuje datum podaciho razitka postovniho ufadu.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obou stran.

V ptipad€ Zadosti o informace dle zak. €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, tykajici se skuteCnosti uvedenych v této smlouvé, smluvni strany
souhlasi s jejich poskytnuti Zadateli.

Zhotovitel je povinen umozZnit zastupcim Fondu, Ministerstva Zivotniho prostiedi,
Ministerstva financi; piislusného finanéniho Gfadu a finanéniho feditelstvi,
Nejvysstho kontrolntho Ufadu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a
dal§ich kontrolnich organti dle zdkona o finanéni kontrole a zdkona o statni
kontrole a daldich kontrolnich organid dle predpisti ES provadét vécnou, finanéni a

udetni kontrolu a vytvofit vy$e uvedenym orgdntim podminky k provedeni

kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout vySe uvedenym orgéniim pii
provadéni kontroly soucinnost.

Tato smlouva byla uzaviena v souladu se zdkonem &.128/2000 Sb. o obcich
v platném znéni a byly splnény podminky pro jeji uzavieni stanovené timto
zakonem.

Utastnici této smlouvy po jejim pfedteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
7Ze tato byla sepséna na zéklad€ pravdivych adajt, jejich pravé a svobodné vile a
nebyla ujedndna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na
diikaz toho pfipojuji své podpisy.




Piiloha ¢. 1 — Rozpocet projektu
Piiloha &. 2 — Stanovisko CHMU
Pifloha €. 3- Stanovisko HZS Jihomoravského kraje

Ptiloha ¢. 4 — Stanovisko Stavebniho ufadu
Pfiloha €. 5 - Sdé€leni vlastnika Sklarny a.s.

Ptiloha ¢. 6 - Projektovéa dokumentace

V Usobrng dne

Za A\b_] ednatele

Obec Usobrno
Usobrno 81 °

679 39 Usobrno

1C: 00281174

Za zhotovitele

11
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iy HYDROMETEOROLOGICKY POBOCKA OSTRAVA

USTAV
VAS DOPIS ZN: e
ZE DNE: 20. 6. 2017 ' Obec Usobrno
Usobrno 81
NASE ZNACKA: 679 39 Usobrno
ODDELENI: Hydrologie 1C: 00281174

VYRIZUJE: Jan Unucka

DATUM: 27. 6. 2017

TELEFON: +420 596 900 237

E-MAIL: jan.unucka@chmi.cz !

Stanovisko CHMU poboéky Ostrava k projektu ,,Protipovodiiova opatieni obce
Usobrno*

Na zakladé Vasi zadosti ze dne 20. 6. 2017 Vam nize uvadime nase pfipominky a doporuceni
k pfipravované realizaci vybudovani sit¢ vodomérnych a srazkomérnych stanic z hlediska
existence a provozu stavajici staniéni sité Ceského hydrometeorologického tstavu, pobocky
Ostrava.

1. Stanovisko k navrhovanym automatickym vodomérnym stanicim

CHMU pobotka Ostrava neprovozuje v této &asti zajmového povodi vodomémé stanice
s pfenosem dat pro zajisténi operativniho provozu Hlasné a predpovédni povodiové sluzby
CR v souladu s platnou legislativou a odbornymi metodickymi pokyny. Pro vefejnost jsou tato
operativni data s d&asovym intervalem aktualizace 10 min. dostupnd na adrese
http://hydro.chmi.cz/hpps/. Nejbliz&i vodomérnou stanici CHMU p-Ostrava je Usobmka /
Jarométice (DBC 357000). Tento profil je zaroveri soudasti srazkoodtokovych a hydraulickych
modelil pro zaji$téni operativniho provozu HPPS CR.

Soudasti navrhu LVS nejsou automatické vodomérné stanice, pouze vodogetné laté pro dva
kritické body na k. . Usobrno, projekt tedy nevytvafi potencialni riziko duplicity k stavajici
automatizované vodomérné siti HPPS provozované CHMU. Paklize by projekt pfedpokladal i
vyuziti operativnich &i jinych dat a vystupt HPPS CR a CHMU, doporuéujeme, aby v pfipadé
realizace projektu v obci Usobrno k tomuto prob&hla adekvatni jednéni (jedna se o napf.
operativni hydrometeorologickd data, hydrometrickd méfeni &i geodeticka zaméreni
hydrologickych objekt(i, aktualizace ¢&i verifikace mérné krivky pratokd, hydrotechnické
vypodty, napojeni na stavajici nastroje HPPS CR). V piipadé pozadavku na zasilani varovnych

K Myslivné 3/2182, 708 00 Ostrava — Poruba
tel.: 596 900 111, fax: 596 910 284, e-mail: ostrava@chmi.cz

1&: 00020699, DIC: CZ00020699
¢. . 54132041/0100, www.chmi.cz
Strénka 1z 2
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SMS z uvedenych stanic je taktéZz pouze véci projednani, jakého druhu a na jaké &isla ¢i e-
mailové adresy maji byt varovné textové zpravy zasilany.

2. Stanovisko k navrhovanym automatickym sraZkomérnym stanicim

Sougasti navrhu je jedna srézkomérné stanice (OBC582573_01S) na k. u. Usobrno, projekt
tedy ani v tomto ohledu nevytvari duplicitu se siti automatizovaného méfeni srazek CHMU
pobo&ky Ostrava, kterd provozuje v okoli zajmového Gzemi automatizovanou klimatologickou
stanici Jevicko (DBC O1JEVI01)). Pro stanoveni rizika povodné z konvektivnich (nebo tzv.
piivalovych) srazek je také vhodné vyuzit potencialu dalkové detekce srézek s metodami
nowcastingu (napt. COTREC) zaloZenych na radarové siti CZRAD CHMU. V pfipadé
potencialniho vyuziti té&chto produktii CHMU p-Ostrava opét doporuduje, aby k tomuto
probé&hla adekvatni jednani zainteresovanych subjektd.

S pozdravem GESIY HYDROMETEOROLOGICKY USTAY

Pobo&ka Ostrava
K Myslivné ¢. 3/ 2182
708 00 OSTRAVA-PORUBA

e
dac/./RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

vedouci Oddéleni hydrologie

Stranka 2z 2



HASICSKY

ACHRANNY S, Hasic¢sky zachranny sbor
Jihomoravského kraje
Oddéleni ochrany obyvatelstva a krizového fizeni
Zubatého 1
614 00 Brno

C.j.. HSBM-882-12/2017 Brno, 27. éervna 2017
Pocet listl: 1

Petr Komarek
Starosta obce
Usobrno 81

679 39 USOBRNO

LProtipovodiiova opatieni obce Usobrno*
Viyfizuje: por. Bc. Jan Dvorak, t.¢.: 950 630 166, email: jan.dvorak@firebrno.cz

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje (dale jen HZS JmK) vlastni, provozuje a dalkové
ovlada na uzemi obce jeden koncovy prvek varovani, ktery je zaélenén v jednotném systému varovani a
informovani (dale jen JSVI). Jedna se o rotaéni sirénu DS 977 o vykonu 3,5kW na obecnim Ufadé.
Sirénu v pravidelnych intervalech kontrolujeme, véetné vSech servisu, coZ neodpovida vademu tvrzeni
v projektové dokumentaci na strané 25: ,Je velice poruchova a nakladnéa na provoz..." nebot vSechny
servisni prace hradi HZS JmK ze svého rozpoctu. Plvodni obecni rozhlas neni zaclenén do JSVI.

HZS JmK po prostudovani projektu ,Protipovodriovéa opatfeni obce Usobrno“ a zjisténi, Ze varovny
systém (dvé elektronické sirény — v projektové dokumentaci na str. 33) splriuje Technické poZadavky na
koncové prvky varovani pfipojované do JSVI véetné obousmérné komunikace, vydava souhlasné
stanovisko k realizaci projektu , Protipovodiiové opatieni obce Usobrno® pii spinéni nésledujicich
podminek:

o  Pfi budovani koncovych prvkil varovani budou pouzity schvalené koncové prvky varovani dle
Technickych poZadavk( na koncové prvky varovani, platné v dobé pfipojeni do JSVI, vydané
Generalnim feditelstvim HZS CR &. j. MV-24666-1/PO-2008 (seznam je na adrese
http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-v-ceske-
republice.aspx?g=Y2hudW09Mw%3d%3d)

e Pfibudovani koncovych prvk(i varovani pozadujeme piedani informace HZS JmK o této
skute€nosti a poZzadujeme také prizvani k souginnosti.

e HZS JmK mlZe provést kontrolu, zda se jedna o schvaleny koncovy prvek dle pozadavki GR
HZS CR.

eV pfipadé pozadavku ze strany HZS JmK zajisti majitel koncového prvku varovani bez
zbyte€ného odkladu pfeprogramovani pfijimact podle pokynt technikli HZS JmK. Toto
pfeprogramovani pozadujeme provést nejpozdéji do jednoho roku od poZzadavku. O této
skute€nosti pak majitel prokazatelné informuje techniky HZS JmK.

plk. Ing. Luka$§ Vymazal
vedouci oddéleni
ochrany obyvatelstva a krizového fizeni
HZS JmK

Rozdélovnik:
Vytisk €. 1 — obec. (DS)
Vytisk €. 2 — pro spis

Elektronicky E&gﬁ}f&.ézm 7

K
C:rliﬁkélau(t upudz%@il:
Jméno : Ing. Luks Vymizal
Vydal : pmlSignﬁ,mﬁcd c.

Platnost do : 17.7.2018 .. ;
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Meéstsky urad Velké Opatovice
odbor vystavby

spis.zn. MV0-891/2017

Vyftizuje: Petr Dostal

Sdéleni odboru vystavby Velké Opatovice

Odbor vystavby Velké Opatovice, jako mistné pfisludny stavebni ufad Vam sdéluje, Ze dle
zékona ¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, jenZ nabyl G¢innosti dnem 1.7.2007,
nebude vyZadovén z hlediska stavebniho zakona na Vami uvaZzované prace

- Protipovodiiova opatieni obce Usobrno,

uzemni souhlas, Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni ani ohlageni stavby.

S pozdravem

oy URAS M (7 [
ww‘:oi V{(smﬁ;«y N A 4

¢ patOvics Ing. Petr Dostal
vedouci odboru vystavby

Velké Opatovice 30.6.2017




Souhlas s realizaci akce a naslednou tidribou

Doklad dokazujici opravnénost uZivat dotéené nemovitosti (pozemky a stavby) po dobu realizace akce a
nasledné udrzby po dobu nejméné 5 let od ukondeni realizace akce

SKLARNY MORAVIA, akciova spoleCnost, tfinto udeluji svij souhlas s realizaci a naslednou
Udrzbou akee ,,Protipovodiova opatteni obce Usobrno® umisténého na parcele €. 226 — vyrobni
objekt, k. 0. Usobrro.

Zadatel odstranf na sviij néklad vegkeré $kody, které vzniknou z dtivodu stavebni & provozni
Cinnosti Zadatele souvisejici s tipravou nize identifikovaného pozemku.

1. Zadatel: Obec Usobrno, Usobrno 81, 679 39 Usobrno
2. ldentifikace pozemku:
a. Katastralni dzemi: Usobrno (774774)

b. Pawcelni &islo: 231727
¢. List viastnictvi: 112
3. Viastnik pozemlku: SKLARNY MORAVIA, akciova spoleénost

& p. 79,679 39 Usobrno
4. Specifikace piredméta dotace:
Cilem projektu je vytvofenim preventivnich protipovodiiovych opatieni v obci Usobrno.
Protipovodiiova opatfeni budou spogivat ve vytvoteni digitdlniho povodtiového planu
obce, sité lokélniho vystrazného a varovného systému napojeného na JSVI. Soudésti
projektu je potizeni povodiiového digitélniho planu, zaloZniho zdroje, dvou sirénovych
;einotek (600 W), sréZkomérné stanice a vododetnyeh latd.

INa vySe uvedeném pozemku bude umisiéna jedna siréna, v&. jejiho piisludenstvi.

V Usobrné dne 20. 6. 2017

akglovd spole.aest
Usabinio l‘}‘; pes 7€,

70 89 Usebrn.
:bmwms BI&:C. - A543
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MILANA STEPANKOVA

Projektova dokumentace k akci

»Protipovodnova opatieni obce Usobrno*

Obec Usobrno

Operacni program Zivotniho prostiedi 2014 - 2020
Prioritni osa 1: ZlepSovani kvality vod a sniZzovani rizika povodni

Specificky cil: 1.4 - Podpofit preventivni protipovodiiové opatieni

EVROPSKA UNIE /
Fond soudrZnosti ’
Operaéni program Zivotni prostredi

KANCELAR: sibLo: 16 DIC: BANKOVNI SPOJENI:
EUROPROJECT EUROPROJECT 40408809  CZ7060025082 Komeréni Banka
Kpt. JaroSe €. 29 Milana Stépankova ¢.u.43-4153 210277
Boskovice Sebetov 108 kéd banky: 0100

680 01 679 35 Sebetov
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Zadatel:

Zadatel: Obecni titad Usobrno
Adresa: C. p.: 81, 67939 Usobrno
IC: 00281174

DIC: Obec neni platce DPH
Email: usobrno@usobrno.cz
Telefon 516 477723

Misto feseni: Obec Usobrno

ORP: Boskovice

Kraj: Jihomoravsky
Katastralni izemi: ~ Usobrno (774774)
Spréavce povodi: Povodi Moravy, s. p.
Zpracovatel:

Zpracovatel: EROPROJECT, s.r.o.

Adresa: Kpt. Jarose 29, 680 01 Boskovice
IC: 40408809

DIC: CZ7060025082

Email: stepankova@europroject.cz
Telefon: +420 776 874 794
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Tato projektova dokumentace se zabyva vytvorenim preventivnich protipovodiovych
opatieni vobci Usobrno, ktera naleZi kobci s rozsifenou pusobnosti Boskovice
v Jihomoravském kraji. Protipovodiiova opatieni budou spocivat ve vytvotfeni digitadlniho
povodiového planu obce a sit€¢ lokalniho vystrazného a varovného systému napojen¢ho na
JSVI. V soucasné dob¢ obec disponuje pouze dratovym rozhlasem a rotacni sirénou, které je
v havarijnim stavu.

Obec Usobrno byla povodnémi zasazena nékolikrat, nejvyznamnéji v letech 1997 a 2014, kdy
doSlo ke Skodam, které chce vedeni obce do budoucna co nejvice minimalizovat. Cilem
projektu je tedy spravné posoudit povodiiové nebezpeci a ochranit majetek a predevsim zdravi
ob¢anti obce Usobrno, diky instalaci lokalniho vystrazného a varovného systému, ktery je
spolufinancovan u Operaéniho programu Zivotniho prostiedi. Kromé& samotné obce Usobrno,
bude projekt prospésny také pro okolni obce, zejména pro obce poloZené niZe na toku, kdy
tyto mohou vyuZzivat data odesiland z mérnych bodl a budou se tak moci pfipravit na
ptichazejici povodiovou vinu.

Projekt nenavazuje na zadné obdobné projekty podobného charakteru, podané v minulych
vyzvéch, pouze volné navazuje na projekty obci v okoli, naptiklad obce Cetkovice.

Cil projektu je koncipovan podle Narodniho planu povodi Dunaje, konkrétn€ cil snizeni
nepiiznivych u¢inkl povodi a sucha. Pro zpracovani projektu bylo vyuzito také Dil¢iho planu

povodi Moravy a ptitokli Vahu jako zdroje informaci.
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1.1 Prirodni poméry

Obec Usobrno se nachazi v severni &asti Jihomoravského kraje, nalezici k obci s rozsitenou
ptsobnosti Boskovice. Zije zde 421 obyvatel. Obec je protahlého charakteru, zafiznuta do
hlubokého udoli, jehoz stied tvoii vodni tok Usobrnsky potok a nachazi se mezi vrchy
Sykorka a Vrchhora. Primérnd nadmotské vyska zastavéného tizemi je asi 400 - 440 m n. m.
Okoli obce je obklopeno pastvinami a zejména lesy. Nejvyssi bod katastru tvoti vrch Durana
s nadmoiskou vyskou 604 m n. m. Nejvyznamnéjsi vodni tok v katastru je Usobrnsky potok,
ktery napdji ostatni vodni toky nalezici do katastru obce.
-
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Obrizek 1: Obec Usobrno

Katastr obce Usobrno nalezi do provincie Ceska vyso€ina, subprovincie Ceskomoravska
soustava, oblast Brnénské vrchoviny, celku Drahanské vrchoviny a podcelku Konicka

vrchovina.
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Celkova plocha obce Usobrno ¢ini 779,15 ha, z &ehoz nejvétsi plochu zaujimaji lesni
pozemky (537,66 ha). Dale v je z obrazku nize patrné, ze dals$i vyrazné€ zastoupeny druh

pozemku jsou trvalé travni porosty (93,01 ha) a orna ptida (89,44 ha)

Druhy pozemk( v obci Usobno

9,35
28,66 g9 44 15,89
4,65
\‘ / 0,48
93,01
= Ornd plda Trvaly travni porost
= Lesni pozemek = Vodni plocha

m Zastavéna plocha a nadvofi m Ostatni plocha

Obrazek 2: RozloZeni pozemkii v obci (zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/)

Obec Usobrno se nachazi v mirné teplé oblasti MT 3 a severni okraj katastru v MT 9, lokalita
se vyznacuje mirnym kratkym létem, normaln¢ dlouhou, mirnou zimou a relativné dlouhym
vlhkym pfechodnym obdobim. Primérmny ro¢ni tthrn sraZek ¢inni 550 — 650 mm, primérna

ro¢ni teplota 6 — 8 °C. Nasledujici tabulka a obrazky charakterizuji klima v dané lokalité.

Tabulka 1: Charakteristika klimatickych oblasti (Quit 1971)

Klimaticka jednotka MT 3 MT 9
Pocet letnich dnil 20-30 40-50
Pocet dnil s priimérnou teplotou 10 °C a vice 120-140 140-160
Pocet mrazovych dnti 130-160 110-130
Pocet ledovych dni 40-50 30-40
Primérné teplota v lednu (-3)-(-4) (-3)-(-4)
Primérna teplota v ervenci 16-17 17-18
Primérny pocet dnil se srdzkami 1 mm a vice 110-120 100-120
Pocet dnil se snéhovou pokryvkou 60-100 60-80
Srazkovy uhrn za vegetacni obdobi (duben az zai) 350-450 400-450
Srazkovy uhrn za v zimnim obdobi (fijen az biezen) 250-300 250-300
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Obrazek 3: Klimatické oblasti v zajmovém uzemi, obec vyznacena ¢erné

Prumeénwy rocni thm srazek

-
5011500 1550 1 500/ 65070011800 100011200 1 mm

Obrazek 4: Primérné ro¢ni srazky, obec vyznacena ¢erné
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Obrazek 5: Prumérné ro¢ni teploty, obec vyznac¢ena ¢erné
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Nejvyznamnéj§i z vodnich toki nachazejicich se na tzemi obce Usobrno se jmenuje
Usobrnsky potok. Vodni tok ma délku asi 15,5 km a prameni jizn& u obce Horni Stépanov,
v nadmoiské vysce 635 m n. m. Usobrnsky potok je pravostrannym piitokem Jevicky
v nadmotské vysce 345 m n. m. Plocha povodi je 43,2 km?. Primérny pritok u usti je 0,22
m>.s”!. Dalsi vodni toky v zajmovém tzemi prameni v okolnich kopcich, kterymi je Usobrno
obklopeno a viechny usti do Usobrnského potoka. Soupis vodnich tok® se nachazi v tabulce

2.

Dle vyhlasky 178/2012 sb. nepatii z Zzddnych niZe uvedenych vodnich toku mezi vyznamné

vodni toky.

Tabulka 2: Tabulka vodnich tokii nachizejicich se v katastru obce

Nazev vodniho toku ID vodniho toku Spravce

Usobrnsky potok 10202959 Lesy CR, s. p.
Duransky potok 10197407 Lesy CR, s. p.

LP Duranského p. 10391806 Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10206992 Lesy CR, s. p.

LP Usobrnského p. 10193780 Lesy CR, s. p.

LP Usobrnského p. 10188698 Lesy CR, s. p.

LP Usobrnského p. 10197293 Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10204245 Spravce se neurcuje
PP LP Usobrnského p. 10192236 Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10187188 Spravce se neurcuje
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Obrazek 6: Vodni toky v obci Usobrno
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1.2 Povodné& v obci Usobrno

V nedavné dobé byla obec zasaZzena povodnémi v letech 1997, 2005, 2006, 2010 a 2014.

Dne 7. Cervence 1997 se v 9:30 sesla povodiiova komise, byla informovana o stavu hladiny
vod v obci a na zdkladé toho byl vyhlaSen 1. stupeit povodiiové aktivity — stav bdélosti.
V 13:30 hodin se povodnova komise sesla znovu a s ohledem na zvySujici se hladinu vodnich
toki byl povodiovy stupeit zménén na 2. stupeit — stav pohotovosti. Ke c¢tvrté hoding
odpoledne byla hldsena hladina potoka jiz 0,5 metru pod trovni koryta, k budové Obecniho
ufadu bylo pfistaveno pozarni auto, aby bylo pfipraveno pro pomoc obcaniim obce. Po obci
probihala kontrola hladiny potoka. Stav pohotovosti v obci byl nahlaSen okresni povodiové
komisi. Do Sesté hodiny vecerni pokracoval vzestup hladiny potoka az na uroven koryta a
byly nahlaSeny prvni zatopené sklepy ob&anti obce Usobrno. Ob&ané obce byli soucasné
rozhlasem informovani, aby vodu z vodovodu pied konzumaci pievaiovali. Obec Usobrno
kontaktovalo Spravu a udrzbu silnic LitomySl — Jevicko s zadosti o piijezd autobagru
k uvolnéni koryta potoka. Nasledné bylo koryto vybagrovano a uvolnéno na nékolika dalSich
mistech. Pfes noc ze sedmého na osmého Cervence byly drzeny pohotovostni sluzby mistnich
hasicii 1 obcanli obce, kteti dohliZeli na vyvoj povodnové situace. Do plilnoci doslo k poklesu
hladiny vody a stav vody se ustalil. Mezi jednou a tieti hodinou ranni 8. 7. 1997 doslo jeste
k jednomu narastu hladiny vod, v jedné ¢asti obce doslo k preliti vody pies obecni cestu. Poté
se jiz hladina vody ustélila a dochazelo k postupnému poklesu. Pfes den byla dal$i mista
potoka vybagrovéana a doSlo k odstranéni stromii spadlych do koryta potoka. Ve 14 hodin byl
povodnovou komisi odvolan 2. povodnovy stupeii.

Dne 18. bfezna 2005 rano byla o stavu hladiny vod informovéna povodiova komise a byl
vyhlaSen 1. stupen povodiiové aktivity. V 17:30 probéhl vyjezd JSDH spolu s povodiiovou
komisi za ucelem vyc¢isténi kanalti u Mikuld a zaroven odstranéni porusené lavky, kdy hrozilo
omezeni odtokovych pomért. Hladina toku zac¢ina klesat az dopoledne nasledujiciho dne.

V roce 2006 doslo k nékolika povodinovym udalostem. Dne 1. 2. doSlo ke zvySeni hladiny
a zataraseni toku spadenym smrkem. 28. 3. byl vlivem silnych sraZzek spolu s nasycenosti
pudy v odpolednich hodindch vyhlésen IT SPA. I SPA byl odvolan az 1. 4. 2006. Dne 7. 8. pfi
lokalnich intenzivnich srazkach byla povolana JSDH k vytaZeni stromu, blokujiciho vodni
tok, druhého dne byl vyhlasen I. SPA.

Dne 2. 6. 2010 doslo k rozvodnéni toku, probéhlo vyhlaSeni I. SPA a svolana povodiova

komise a zajiSténa hlidkova sluzba.

13


http://www.europroject.cz/

. EUROPROJECT .
3 DOTACE www. europroject. cz

MILANA STEPANKOVA

V roce 2014 doslo k rozvodnéni vodniho toku a k ¢astecnému zaplaveni komunikace pobliz

hranice katastru s Hornim Stépanovem, viz nize fotodokumentace z povodni.

Obrazek 7: Odstranovani $kod po povodnich v roce 1997

Obrazek 8: Odstraiiovani §kod po povodnich v roce 1997
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Obrazek 9: Odstranovani §kod po povodnich v roce
1997

Obrazek 10: Zabéry z povodni v roce 2014
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Obrazek 11: Zabéry z povodni v roce
2014

Obrazek 12: Zabéry z povodni v roce 2014
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Obrazek 13: Zabéry z povodni v roce 2014
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Obrazek 14: Zabéry z povodni v roce
2014

Obrazek 15: Zabéry z povodni v roce 2014
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Obriazek 16: Snimek z povodiiové knihy z roku 1997
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Obrazek 19: Snimek z povodiiové knihy z roku 2005
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Obrazek 20Snimek z povodiiové knihy z roku 2006
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Obrazek 21: Snimek z povodiiové knihy z roku 2006
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Obrazek 22: Snimek z povodiiové knihy z roku 2006
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Obrazek 23: Snimek z povodiiové knihy z roku 2006
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Obrazek 24: Snimek z povodiiové knihy z roku 2010
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V katastru obce se mohou vyskytnout vSechny druhy povodni, avSak nejvétsi riziko
predstavuji privalové srazky, které pisobi rozvodnéni i drobnéjSich vodnich tokl a hornich
¢asti povodi tokl. Pfi intenzivnich lokélnich srazkach je tedy obec siln€ ohroZena a dochazi
zde 1 ke splachim materidlu. Tuto skute¢nost doklada také mapa nizZe, ze které je patrné, ze
na Uzemi obce se nachazi dva kritické body, do kterych je soustiedén povrchovy odtok
z piivalovych srazek.

Piivalové srazky jarni tini snéhu piisobi v obci Usobrno nejvétsi problémy, proto je tieba

zacit s monitoringem.

Iy

Obriazek 25: Kritické body v obci Usobrno, zdroj www.dpper.cz

. N
N ' S ~

Dle planu dil¢ich povodi Moravy a piitok(i Vahu nepatii Usobrno mezi izemi s nepiijatelnym

povodiovym rizikem.
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Na zakladé zkuSenosti mistni samospravy, poc¢tu objektii pod kritickymi body pii ptivalovych
povodnich a na zakladé rozlivu toku Usobrnsky potok se odhaduje pocet obyvatelti dotéenych
povodni a z néj plynoucim rizikem na 114. Toto ¢islo bylo konzultovano s vedenim obce a

bude zaroven predstavovat indikator ,,PoCet obyvatel chranénych opatfenimi proti povodnim®.
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1.3 Vybavenost pro mimoradné udalosti

Obec Usobrno ma zpracovany povodiiovy plan, ktery byl aktualizovany v roce 2008, ale neni
zanesen v Editoru dat systému POVIS. Obec ma stanovenou i povodinovou komisi, ktera
ovSem také neni uvedena v Editoru dat systému POVIS. V ramci realizace projektu bude
vytvofen digitalni povodiiovy plan obce Usobrno a vsechny relevantni tdaje budou

zaneseny do Editoru dat syst¢ému POVIS.

Mistni informacni systém

V soucasné dob¢ se v obci vyhovujici a funkéni dratovy rozhlas a staréd rotacni siréna. Siréna
je umisténd na budové obecniho ufadu a pochazi ze sedmdesatych let, coz znaci nutnost jeji
modernizace. Je velice poruchova a ndkladna na provoz, navic vzhledem k jejimu umisténi a
k rozloze obce je jeji slySitelnost nedostatecna a je nutné instalovat dvé nové, elektronické
sirény. Pii krizovych situacich je slySitelnost sirény zasadni. Nové elektronické sirény bude
mozné napojit na JSVI a IZS HZS.

Dil¢im cilem projektu je tedy instalace dvou novych elektronickych sirén, vyhovujicich

soucasnym pozadavkiim.

Mérné body v okoli obce

V okoli obce se nenachdzi Z4dna relevantni hladinomérné stanice, ze které by mohla obec
casti toku a zaroven v pramenné oblasti. V severni Casti obce se nachdzi navrhovy hlasny
profil, ktery vSak jesté neodesila data a vzhledem k poloze je vyuzitelny pro obce po proudu.
Srazkomérna stanice v obci Cetkovice je vzdalend asi tii kilometry zdpadnim smérem od
Usobrna a odesila data s aktualnimi stavy. Jako orientaéni vystrahu pfed povodnémi lze
vyuzit, ale vzhledem ke ¢&lenitosti terénu v okoli Usobrna, které je obklopeno kopcovitym
terénem je tieba instalovat dal§i stanici, p¥imo v katastru obce Usobrno. Do lokalniho a
vystrazného systému budou zapojeny i stadvajici mémé body s budou zapracovany i do
digitalniho povodiového planu. Data z téchto stanic budou k dispozici ¢lenim povodnové
komise.

Poloha mérnych bodi je uvedena na obrazku 26.
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Tabulka 3: Relevantni mérni body v okoli obce

Nazev umisténi provozovatel web

Cetkovice Cetkovice Obec Cetkovice | https://cidla.mopos.cz/regions/6/

H'igsné profily
A Kategorie C

Srazkomerné stanice

B Ostatni
0 1 2
e i—

Obrazek 26: Mérné body v okoli obce, zdroj www. dppcr cz

1.4 Vystup projektu protipovodiiovych opatreni

Jako jeden =z hlavnich vystupi projektu je digitalizace a aktualizace soucasného
povodiového pldnu a vybudovani lokdlniho vystrazného a varovného systému. Do
projektové dokumentace jsou zapracovany pozadavky zadatele na zdklad€ znalosti mistnich

poméri a také pozadavky CHMU, spravce povodi, MZP CR a HZS CR.
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2.1 Popis

Pod pojmem Povodiové plany se rozuméji dokumenty, které obsahuji zplsob zajisténi
vcasnych a spolehlivych informaci o vyvoji povodné, moznosti ovlivnéni odtokového rezimu,
organizaci a ptipravu zabezpeCovacich praci; dale obsahuji zpisob zajisténi vcasné aktivizace
povodnovych organu, zabezpeceni hlasné a hlidkové sluzby a ochrany objektu, ptipravy a
organizace zachrannych praci a zajisténi povodni narusenych zakladnich funkci v objektech a
v uzemi a stanovené smeérodatné limity stupni povodinové aktivity (Vodni zédkon ¢.254/2001
Sb. § 71).

Digitalni povodiiovy plan (dPP) je elektronickym zpracovanim povodiiového planu obsahujici
provazani jednotlivych ¢asti, a to pomoci odkazl, rejstiikii a vyhledavani. Digitalni
povodnovy plan se fidi Odvétvovou technickou normou vodniho hospodaistvi (TNV 75
2931).

Pro tvorbu digitdlnich povodinovych plant obci, ORP a kraji je pouzivan Povodnovy
informacni systém (POVIS). Jeho cilem je zlepSeni pfistupu k informacim, usnadnéni jejich
sdileni a aktualizace. Dale slouzi k informovani vefejnosti a usnadnéni prace povodiiovym

organtim vcetné jejich soucinnosti.

2.2 Uvod

Povodiové plany jsou zpravidla zpracovany na pocitaci, digitalni formou, a lze je proto na
pocitaci prohliZet, ptipadné publikovat v elektronické podobg.
Z hlediska Metodiky pro tvorbu digitalnich povodinovych plant (vydané Ministerstvem
zivotniho prostiedi v bfeznu 2015) musi ,,digitdlni povodiovy plan* spliiovat nasledujici
pozadavky:
e povodiovy plan pouziva data ze spolecnych databazi POVIS a soucasné sva data do
téchto databazi poskytuje,
e textova a grafickd Cast povodiového planu jsou propojeny odkazy a Cerpaji ze
spole¢ného datového zdroje,
e data a texty jsou publikovany v obecné¢ publikovanych formatech (HTML pro web,
PDF pro tisk),

30


http://www.europroject.cz/

MILANA STEPANKOVA s, FEERROIECT www. europroject. c2

e je publikovan formou www aplikace pro vetejnost a autorizované uzivatele,
e je publikovan formou distribu¢niho DVD nebo USB flash disku,
e je publikovan v tisténé formé.

orba digitdlniho povodriového planu v systému POVIS

digitalni povodnovy plan uzivatele

(vefejnd spréva)

Zhotovitel -y
diovéh textova cast
p°v°| ,nove o (neni sougasti POVIS)
planu l T l T
sdilena vlastnidatova
datova cast éast
, zdroje soucasti e >
i 1 POVIS lokéIné platné
Itorda Udaje
povodnovych —‘» — 1
planu vlastni
(PoOVIS) —_— mapov? mapov?
servera servera
rastrové rastrové
mmmmm) povinna &innost podklady podklady
bonus poskytuje MZP —

Obrazek 27 Tvorba dPP v systému POVIS (zdroj: Metodika pro tvorbu digitalnich povodiiovych planii)

Digitalni povodilovy plan je mozné vytvofit s podporou POVIS dvéma zplsoby. K textové
¢asti (viz nize) zpracované zhotovitelem se bud’ pfipoji datové zdroje z informacniho systému
POVIS a mapovy server s rastrovymi mapami poskytnuty MZP. Nebo se k textové &asti
ptipoji datové zdroje jak z POVIS, tak i z vlastnich databézi, které zpracovavaji lokalné platna

data.

2.3 Obsah dPP

Informace spravované Povodiovym informacnim systémem a publikované v Digitdlnim
povodiiovém planu Ceské republiky jsou k dispozici viem organiim vefejné spravy pro tvorbu
povodnovych planii pro jejich spravni uzemi ve form¢ databazi a mapovych podklada. Data,
ktera jsou aktualizovana z centralnich zdroji, zpracovatel vyuziva dle vhodnosti pro
zpracovavany povodiovy plan. Za obsah dal§ich databazi nesou odpovédnost jednotlivi
zpracovatelé povodiiovych planti, zapsanim a aktualizaci téchto dat v ramci digitalniho
povodiového planu tvoii a udrzuji své povodiiové plany a soucasné¢ umoznuji ostatnim

uzivatelim tato data sdilet ve svych povodinovych planech.
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Pti zpracovani digitalniho povodinového planu se nejprve ovéti aktualnost stavajiciho
povodnového planu a bere se na zietel uroven jeho zpracovani s ohledem na pozadovany
rozsah u digitalnich povodnovych plant. U nové tvofenych digitalnich povodiiovych plant je
dalezité¢ naplnéni databaze POVIS a jeji interaktivni prezentace v grafické i1 textové casti
pléanu, pti zachovanim klasické struktury Clenéni povodiiového planu dle odvétvové normy

TNV 75 2931 - Povodiiové plany.

Pro zpracovani digitdlniho povodiiového planu je tfeba déale posoudit vhodnost centralné
poskytovanych podkladii pro zpracovani konkrétniho povodnového planu. Posuzuje se
zejména grafickd ¢ast a souvisejici databaze ve vazbé na konkrétni izemi a situaci. Obsah
textové ¢asti neni nijak limitovan rozsahem dat poskytovanych v systému POVIS. V textové
¢asti je nutné zobrazit dilezitd data evidovana v systému POVIS, tak aby byla dostupna
uzivateli v lokalni webové prezentaci a v tisku, tj. bez nutnosti pouzit instalaci mapového
serveru nebo internetového pripojeni. Datové vypisy maji obsahovat i hypertextové odkazy do

map, pokud jsou objekty lokalizovany, ptipadn¢ odkaz na Gplny vypis udajt.

Obsah textové casti vytvaii zpracovatelé povodiovych pland sami v obvyklém rozsahu
stanoveném odvétvovou normou TNV 75 2931 takovym zpiisobem, aby byla dostupna
obvyklymi elektronickymi prostfedky — tedy zpravidla v jazyce HTML, ptipadné¢ PDF pro
ptilohy.

Spolu s databézi jsou exportovany HTML stranky s kontaktnimi tdaji povodiiovych komisi a
dalezitych organizaci. Tyto stranky je mozné vyuzit v textové casti planu. Kontaktni
informace jsou tak v povodnovém planu publikovany z jednoho zdroje ve tfech nezavislych
formatech (on-line databaze, lokalni databaze, HTML stranka, PDF soubor - adresar
povodinového planu), coZ zaru€uje pfistupnost i v nepfiznivé situaci vypadku spojeni

k nékterému ze zdroju dat.

Pti tvorbé digitalniho povodiového planu je vhodné vzit jako podklad stavajici povodiovy
plan, ovéfit provedené aktualizace zejména ve vztahu ke sloZeni povodiové komise a
povodiiovym uddlostem nebo investicnim akcim, které by mohly mit vliv na udaje
v povodiovém planu. Zpravidla se jednd o ohrozené objekty, mista omezujici odtokové

poméry, mista ohroZend bleskovou povodni a dalsi.
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2.4 Popis fungovani

Po prvotnim pofizeni dat v ¢asti spravované uzivatelem, je nutné vSechny udaje pravidelné
kontrolovat a ptipadnd aktualizovana data exportovat zpét do vlastnich instalaci povodiového
pléanu. Tuto aktualizaci je nutno udé€lat neprodlené pti zméné udajii, minimalné vsak 1x ro¢né
v souladu s vodnim zakonem. Zejména dulezita je aktualizace databaze povodnovych komisi,

ktera je klicova z hlediska krizové komunikace pti povodiovych situacich.

Povodnovy plan se obvykle publikuje v elektronické podob¢ jako www aplikace na internetu
a intranetu (s oddélenim vefejné a neveiejné Casti) a kopie se poskytuje na prenosném médiu
vsem ¢lenim povodiiové komise, piipadné dalSim slozkdm zapojenym v povodiiové ochrané
(spravci vodnich toku, HZS, Policie apod.). Odkazy na vetejné piistupny povodiovy plan se
zapisi do evidenéniho listu povodiiového planu a jsou zptistupnény v mapé dPP CR.

S povodiiovym planem v digitdlni formé se 1épe pracuje, jeho kopie jsou skladngjsi, Ize je
snadno pofizovat a udrzovat aktualni, ptesto v sidle povodnové komise musi byt k dispozici

také vytisténa aktualni verze planu.

V grafické casti povodnového planu se pomoci mapového serveru kombinuji a zobrazuji
informace z geografickych databazi s rastrovymi mapovymi podklady.

V mapovych pohledech je z jednotlivych témat (mapovych vrstev, vektorovych a rastrovych)
zkomponovan mapovy obraz Uzemi. Vycet a obsah jednotlivych map grafické casti je
orienta¢ni a muZe byt ménén a doplnovan podle pozadavki uzivateldi mapového projektu

nebo podle dostupnosti datovych podkladi.

Zpracovatelim povodiiovych planu nabizi MZP funkéni grafickou &ast povodiiového planu
pro Uzemi v rozsahu kraje a s pfedem pfipravenymi datovymi strukturami pro obsah zadavany
zpracovatelem na lokalni Girovni. Povodiiovy plan Ceské republiky dostupny ve veiejné verzi
na adrese www.dppcr.cz je zékladem pro vytvoieni téchto derivati.

Kazdy uzivatel digitdlniho povodinoveého planu (zastupce obce, mésta, kraje), bude béhem
pfedani dila proskolen zpracovatelem a toto proskoleni bude potvrzeno podpisem na

prezencni listin€ osobami, které se ucastnili skoleni.
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2.5 DPP obce Usobrna

Digitalni plan obce Usobrno bude zpracovan pro cely katastr obce. P¥i jeho tvorb& budou
vyuzita data dostupna z POVIS, vefejnych zdrojl, nadfazenych povodiiovych plant a data
poskytnuta obci. Zarovenn budou doplnéna chybéjici data do POVIS, jako napiiklad
povodiova komise obce, ohrozené objekty, hlasné profily, srazkomérné stanice, vodni dila,
zaplavové komunikace a dalsi, dle metodiky. Jako mapové podklady budou pouzity data
z Ceského ufadu zeméméii¢skéo a katastralniho. Dal§i duleZita data jsou data z Povodi
Moravy, s. p. a CHMU, bude vyuZito zejména zaplavové Gizemi, mérné kiivky pritoki atd.
Aktualizace bude provadéna alespon jednou ro¢né, poptipadé neprodlené, pfi zjiSténi zméeny.
Tato zména se neprodlené zapracuje do dPP.

V ramci zpracovani dojde k vytvofeni databaze povodnovych planti vlastnikii ohrozenych
nemovitosti véetné jejich kontaktli. Pokud jsou dostupné existujici povodiiové plany vlastnikll
nemovitosti, budou 1 tyto digitalizovany a publikovany prostfednictvim aplikace, ktera bude

tvotit nadstavbovou platformu dPP.
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3. Lokalni vystrazné a varovné systémy

Po konzultaci s odbornou firmou, zabyvajici se vyrozumivacimi systémy a zastupci obce, byl
zvolen nize popsany systém varovani a informovani pro obyvatelstvo. Tento systém spliuje
pozadavky na napojeni do jednotného systému varovani a informovani obyvatelstva (JSVI).
Lokalni vystrazny a varovny systém je navrzen ve shodd s ptirutkou MZP CR Lokalni
vystrazné a varovné systémy v ochrané pied povodnémi z roku 2011, aktualizovanou v roce

2014.

3.1 Zakladni pozadavky - specifikace bezdratového mistniho
informacniho systému

Pozadavky na provozni funkce lokadlniho vystrazného systému:

v mistech bez sitového napajeni a bez solarniho panelu provoz meéficiho systému

minimélné 3 mésice bez vymény akumulatord,

- parametrické nastaveni funkci méficiho systému dalkovym pfistupem,

- aktudlni data a funkce SMS prezentovany v obCanském Case,

- méfici technika musi zabezpecit métfeni, vyhodnoceni, zdznam a datovy pienos
v extrémnich klimatickych podminkéch,

- déelka zaruéni doby min. 2 roky,

- zaSkoleni objednatele,

- dokumentace a ndvody k méfici technice v ¢eském jazyce,

- volitelny interval zdznamu dat v méfici stanici.

Elektronicka siréna

Elektronickd siréna ma schopnost reprodukovat verbalni informace z paméti sirény
a tisnové informace z mikrofonu nebo reprodukovani tisiovych informaci z pfedem nastavené
rozhlasové stanice. OPIS HZS muze dalkoveé vyuzit v§echny funkce mimo pouziti mikrofonu.

Vsechny funkce vSak miZe vyuzit starosta obce nebo jim povéteny pracovnik. Obdobné jako
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mikrofon Ize vyuzit i nahravek z externich zdroji. Soucasti sestavy je sirénovy piijimac, ktery

zabezpecuje ptenos informaci a povell ze zadavacich pracovist’ slozek 1ZS.

Obrazek 28: Elektronicka siréna

Pozadované parametry:

e Vytvareni si vlastnich rozhlasovych relaci ze zaznamt a jejich ukladani na pevny disk
HDD ¢i jiné Glozisté pro ptipadné periodické odvysilani.

e Vytvafeni Casového planu automatického vysilani prepravenych relaci.

e Okamzité odvysilani jednotlivych zaznamenanych relaci.

e Spusténi varovnych signala dle standardizovanych pozadavkt HZS CR.

e Adresovatelnost vysilani.

e Aplikace musi mit dostate¢né zabezpeceni ptistupovymi hesly.

e Ovladaci aplikace musi umozZiiovat nastaveni periodické diagnostiky koncovych prvki
varovani — obousmérnych bezdratovych hlasich.

e Aplikace musi zaznamenavat historii veSkerych stavli v minimalnim rozsahu (datum,

¢as, uzivatel, ¢innost s moznosti filtrace udajt)

Diagnostika koncovych prvkia bezdratové site, s notifikaci v pfipadé poruchy.

Mapové prostiedi.
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a mnoho dalSich funkci potiebnych k nastaveni vSech parametrii. Ovladaci software je
navrzen tak, aby byl uzivatelsky ptatelsky a umoziioval snadnou obsluhu vSech funkci i bez

znalosti prace na PC.

Mérici technika pro lokalni vystrazné systémy
V ramci projektu musi byt v obci instalovan:

- srazkomér nevyhiivany (200 cm2) v poctu 1 ks

- vodocetna lat’ v po¢tu 4 bm

Automaticka mérici stanice s funkci GPRS a SMS

Me¢fici zaznamova a vyhodnocovaci stanice bude slouzit k fizeni sbéru dat z pfipojeného ¢idla
(srazkové), bude provadét jejich vyhodnoceni a archivaci. Pienosovy modul zabezpeci ptenos
dat a odesilani alarmovych SMS pfi pifekroceni nastavenych limitnich hodnot. Méfici a
vyhodnocovaci jednotka bude provadét fadu autonomnich operaci bez potieby zasahu
obsluhy. Pfekroceni technologickych limitnich hodnot jednotky (napf. pokles nap4jeni, ¢idlo
métici mimo rozsah) bude znamenat odeslani alarmovych zprav provozovateli systému.

VSechna méfena data budou odesilana na server, kde se budou v grafickém a Ciselném

formatu dale archivovat a zpracovavat dle potieb provozovatele.

Automaticka mérici stanice bude dale schopna zajistit:
- pfipojeni riznych typt hladinovych ¢idel, srazkomérnych cidel, rychlostnich
a teplotnich cidel,
- volitelny interval zdznamu méfenych dat,
- kapacita datové paméti min. 200 000 méfenych hodnot,
- nadlimitni interval archivace métenych dat pti prekroceni limitni hodnoty,
datovy ptfenos GPRS/GSM,
- pfenos alarmovych SMS pro zvoleny okruh tcastnikl pfi prekroc¢eni/podkroceni

limitni hodnoty,
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- nastaveni riznych limitnich stupnii (napft. 1. 2. 3. SPA),

- moznost nastaveni strmostniho alarmu,

- moznost zdvojeni hladinovych ¢idel,

- vypocet klouzavych uhrnti srazek (10 min, 1 hod, 6 hod, 24 hod),

- ptepocet hladin na pritoky podle Q/H charakteristiky mérného profilu,

- nastaveni riznych skupin ptijemct alarmovych zprav podle charakteru limitni
situace,

- nezavislost na ptipojeni 230 V/50 Hz,

- vysoka odolnost v extrémnich klimatickych podminkach,

- moznost zptistupnéni meétenych dat na ftp serveru provozovatele (obce)

Instalace vodocetné laté

Vodocetné laté¢ se instaluji na hladinomérné profily kategorie C jako doplnek k
automatizovanému méfeni stavi hladin. Déle je mozné vyuzit vodocetné lat¢ samostatné, pro
vizualni kontrolu stavu hladiny toku. Pro instalaci se vyuziva zpevnénych casti biehii

pripadn¢ pilifa mostu.

Srazkomér nevyhrivany

Srazkomér se zachytnou plochou 200 cm? je ureny pro méfeni prevazné tekutych srazek
vyuzivajici mechanismu "dé€leného pteklapéciho Clunku". Jeho pteklapénim vznikaji pulsy,
které je nutné dale zaznamendvat v pfipojené registracni jednotce. Kazdy puls piedstavuje 0,2
mm srazek.

Srazkomér je vyroben z kvalitnich materialii, které dlouhodobé odoldvaji povétrnostnim
vliviim. Jeho valcovy plast’, ndlevka i kruh v horni ¢asti, ktery vytvaii pfesnou plochu pro
dopadajici dést, jsou zhotoveny z hlinikové slitiny. Nad vytokovym otvorem nalevky je
umisténo sitko/pruzina zabranujici priniku hrubych necistot do vytoku.

Mechanismus preklapéciho ¢lunku je umistén na zékladné z plastu uvnitf téla srdzkoméru,
kde se nachazi i libela pro kontrolu vodorovné plochy, areta¢ni Srouby pro kalibraci, otvory s
miizkou pro vytékani vody, tfi stavéci Srouby pro nastaveni vodorovné plochy, a svorkovnice
pro piipojeni kabel.

Meéfeni srazek je zalozeno na principu pocitani pulst od pieklopeni déleného pieklapéciho
¢lunku umisténého pod vytokem nalevky. Dést nebo roztaty snih protékd otvorem ve stiedu

nalevky do horni poloviny déleného naklonéného ¢lunku. KdyZ se horni polovina naplni 4 ml
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srazek, C¢lunek se preklopi. Tim soucasné vytece voda z nyni spodni poloviny ¢lunku a pod
vytok nalevky se umisti druhd polovina délené¢ho c¢lunku. Stfidani naplnéni a pieklapéni
¢lunku pokracuje po celou dobu trvani deste.

Feritovy magnet zatmeleny do téla Clunku pii1 kazdém pieklopeni sepne jazyckovy kontakt,
zality v drzéku clunku. Pfipojena registracni jednotka muze vypocitat z poc¢tu pulst a z
prodlevy mezi pulsy jak celkové mnozstvi srazek, tak maximalni intenzitu desté a mtze také
provadét dynamickou korekci vahy pulsu pro zvyseni presnosti méteni.

Pro upevnéni srazkomeéru se doporucuje pouzivat nerezovy stojan a betonovou zékladovou
dlazdici. Stojan zajisti snadné nastaveni srazkoméru do vodorovné polohy, a zaroven jeho
vysokou odolnost proti nepfiznivym povétrnostnim podminkam.

e Sbérna plocha 200 cm?.
e Pulsni vystup po 0,2 mm deStovych srazek.

¢ Dlouhodob4 odolnost neptiznivym povétrnostnim vlivim.

Navrh systému prenosu dat
Vsechny mémé body budou datovy pienos (GSM/GPRS) zajistovat prostfednictvim

mobilnich operatorti.

Monitoring sraZek pfedstavuje v€asnou vystrahu pfed povodiovou situaci. SraZkomérna
stanice bude umistovdna do oblasti s rizikem pfivalovych desth a oblasti s vyznamnym

povodiovym rizikem.

Provozni naklady LVS
Provozni ndklady LVS jsou dé€leny do dvou oblasti a to platby GSM operatorovi za
pienesena data a déle z pronajmu serveru a sluzeb s tim spojenych (datahosting) a platby za

zajisténi funkeéni zplsobilosti méficich systému.

Naklady na datové prenosy a datahosting
Naklady na jeden mérny bod:

e Datahosting a graficka vizualizace métenych dat 100,- K&/més.
e Pausal SIM 40,- K¢&/més.
e Vefejny pfistup data 30,- K&/més.
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e Naéklady na ptenos dat 0,- K¢/més.
e Naklady na varovné SMS (podle skutec¢nosti) 1,- K/SMS
e (Celkem na jeden mérny bod cena do 200,- K¢/mes.

= Zasilani dat z méficich zafizeni je mozné feSit zpoplatnénym pronajmem mista na
datovém serveru u dodavatele méficich stanic nebo si nechat zasilat data zdarma na
n¢jaky verejné pristupny server. Data z méficich zatizeni budou pfenasena na libovolné
zvoleny server zadatele.

= Data budou na serveru v grafické a tabelarni form&. Archivovani a zobrazovani dat bude
zajisténo po celou dobu udrzitelnosti projektu. Data se budou zobrazovat v povodnovém
planu a na strankéach obce. Data budou na server odesilana prostfednictvim GPRS nebo

= pomoci WIFI odesilany piimo na server pfes internet.

Zajisténi funkéni zpisobilosti LVS
V souladu s novelizaci piirucky MZP je potfeba provadét pravidelnou udrzbu, kalibraci,
servis a posouzeni funkéni zpiisobilosti méficich systémii. Rozsah ¢innosti a jejich popis je
uveden v p¥iru¢ce MZP.
Naklady na jeden bod:
e Kalibrace, servis, zajiSténi funkéni zplisobilosti, vyhodnoceni métenych dat, Upravy
SPA 1.500 - 2.000,- K&/mérny bod

(Poznamka: pfti ttech a vice mérnych bodech je cena 1.500,-K¢/mérny bod.)

e Protokol 350,- K¢

Minimalni ¢etnost provadéni téchto Cinnosti je 1-2 x ro¢né.

3.2 Provoz a udrzba mérnych bodi a LVS

Zajisténi provozu méfici techniky a funkénosti mérného bodu a LVS lze rozd¢lit na 2 tirovné.
Zakladni udrzba zahrnuje predevSim kontrolu upevnéni a vizualniho stavu mérnych cidel,
pfipadné¢ zakladni opravu ¢i odstranéni necistot, kontrolu komunikace s méfici stanici a
diagnostiku provoznich funkci méfici stanice, pfipadnou vyménu baterie dale pak kontrolu
odesilani alarmovych SMS, kalibraci sraZkomeéru, piipadnou tUpravu nastaveni stanice,
posouzeni mérného bodu (zmény koryta, pfekdzky v meétfeni apod.), fotodokumentace,
kontrolu stavu a funkénosti solarniho panelu. Doporuceny interval této kontroly je 1 mésic.
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Minimalni pocet provedeni zékladni udrzby je vSak 2x rocné€, a to na jate po ukoncCeném
zimnim obdobi a na podzim, kdy bude technika pfipravovdna na provoz v zimnim obdobi.
Zakladni udrzba by méla byt provadéna povéienou a zaskolenou osobou provozovatele LVS.
Dalsi urovni je posouzeni funk¢éni zplsobilosti mérného bodu a LVS. Doporuceny interval
téchto servisi je 2-3 x ro¢n€. V ramci tohoto servisu se provadi piredev§im kontrola mérného
bodu a technologie méteni, v piipad¢ potieby Uprava nastaveni métici techniky, volba limitni
hodnoty, kalibrace hladinovych sond a srazZkomért (doporuceny interval kalibrace je min. 1x
rocné). Vysledkem tohoto servisu bude posouzeni funkcni zplsobilosti mérného objektu a
posouzeni funkc¢ni zplsobilosti LVS. V ramci posouzeni funk¢éni zptsobilosti LVS se bude
jednat zejména o kontrolu provazanosti mérnych bodi LVS s povodiiovymi plany, aktualnosti
telefonnich ¢isel, vyhodnoceni poruch apod. Soucasti téchto servisnich opatfeni bude
zpracovani protokolil o posouzeni jejich funkéni zptsobilosti.

Krom¢ pravidelnych prohlidek mize dojit také k mimofadnym servisim, a to zejména v

ptipadé poruchy ¢i podstatnych zmén v mérném profilu, kontroly po povodnich apod.

3.3 Zalozeni navrhového mérného bodu

V ramci ptipravy projektu bude do databaze POVIS zalozen navrhova
srazkomérna stanice, kterd bude dle projektu instalovana.
V databdzi hlasnych profili/sraZkomérnych stanic POVIS bude zaloZen novy zaznam s niZe
uvedenymi parametry:
- Identifikator hlasného profilu — (struktura identifikdtoru viz pokyn pro tvorbu
identifikatoru na www.povis.cz)
- Jméno/Néazev profilu
- Kategorie profilu — pouZit volbu ,,ndvrhovy srazkomeér*
- Popis zdroje dat — nazev projektu
- Poznadmka — uvést vyzvu, do které je projekt podavan (oznaceni vyzvy a datum
otevieni vyzvy)
- Provozovatele profilu
- X,Y — JTSK soufadnice umisténi srazkoméru
Pti zakladani hlasného profilu obce postupujeme tak, Ze identifikétor je tvoren pismeny OBC
+ koéd obce RUIAN + poradové cislo. V piipadé tvorby identifikdtoru srdzkomeéru
postupujeme analogicky s pfiddnim indexu ,,S*“ za posledni <¢islici potfadového
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¢isla.

Identifikator objektu Ioecssm3 01S |

Iméno/Nazev [cizkomsr Usobrmo |
Kategorie |Navrhovany srazkomér |,
Kraj IJihomoravsk\'f kraj I %
Obec s rozsirenou pisobnosti lBoskovi:e I x
Obec lOSobrm I BE
Katastr [Usobrmo | %

Identifikator zdroje dat |Povodiovy plin

Identifikator objektu dle zdroje l
dat

Popis zdroje dat lprotipovodﬁova' opatieni obce Usobrno
Identifikator pobocky CHMU [
Kod uceleného povodi |

Kod podniku Povodi >

Identifikator objektu v IS podniku
Povodi

Provozovatel

Hydrologické povodi II1.Fadu

N

I

I

I | x
Popis umisténi objektu l I

I

l

Poznamka [y rimci 63, vyzvy, otevieni vyzvy 18. 4, 2017 I

Prislusnost profilu k povodiiovému

planu kraje (kod kraje - SPZ)

Interval pro vzorkovani

0Odkaz na WWW stranku objektu
HPPS CHMU

0Odkaz na WWW stranku objektu I
oznaceni listu VH mapy 1:50000 l I
souradnice (JTSK)

| [¥| | (x: 550000 .. -395598, Y: -1300000 ..
-895998)

datum aktualizace

Uloiit ziznam |

Obrazek 29: Zpisob zaloZeni navrhového mérného bodu

3.4 Zavérecné shrnuti

Varovny systém obyvatel, ktery je navrzen pro piredavani varovnych zprav a informaci do

povodiové oblasti - bude v kone¢né fazi spliiovat a umozZilovat:

- Vstup z centralniho pracovist¢ anebo pomoci vzdaleného pracovisté v metropolitni
siti,

- automatické periodické odbavovani hlaseni podle vysilaciho planu bez pfitomnosti
obsluhy,

- pripravy hlaseni pied jejich odvysilanim a jejich ulozeni na HDD,

- ptimé hlaseni (okamzité) odvysilani jednotlivych zaznamenanych hlasent,

- moznosti tvorby (poskladani) celych relaci z jednotlivych hlaseni,
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- spusténi varovnych signalt dle standardizovanych pozadavkt HZS,

- nezavislost na fidicim PC, tzn., aby v ptipad¢ vypadku ovladaciho PC bylo mozné:

o vstoupit prostfednictvim GSM nebo VTS sité,
o vstoupit z celostatniho Jednotného systému varovani a informovani (JSVI)

- dalsi rozSifovani jak na strané vysilaci, tak pfijimaci,

- ptenos informace radiovou cestou bude vyuzivat piidélenou frekvenci od CTU v
pasmu 80 MHz, (musi byt pouzit privatniho kmitocet),

- adresovani (spousténi) bezdratovych akustickych jednotek individudlné i v pfedem
nastavenych skupindch. To znamena, ze kazda akusticka jednotka umoziuje pridéleni
individudlni i skupinové adresy a jejim zadanim z fidiciho pracovisté se jednotka
aktivuje a je pfipravena reprodukovat akusticky signal nebo verbalni informaci,

- odesilani kratkych textovych zprav SMS piimo z ovladaci SW aplikace na jedno
konkrétni ¢islo
nebo zvolenou skupinu ¢isel (po doplnéni SW na posilani SMS),

- mna vSech urovnich (tj. fidici pracovisté i akustické jednotky) nezéavislost na
elektrorozvodné siti min. na 72 hod. pfi realizaci pfedepsaného poctu varovnych
signalii a verbalnich informaci,

- dalkové nastavovani akustick¢ urovné konkrétnich jednotek nezévisle na urovni
vysilaného signalu,

- prvky budou dostate¢né¢ mechanicky a elektronicky zajiStény proti neopravnénému
vniknuti a digitdlnim pfenosovym protokolem proti vniknuti do vlastniho systému
vcetné piistupového hesla,

- monitorovani vysky hladiny fek v pfipadé¢ vzniku mimotadné udélosti, propojeni

s POVISEM a dPP.

Varovny systém obyvatelstva komplexné splituje pozadavky obce na ochranu obyvatelstva
v ptipad¢ vzniku mimotadné udalosti a minimalizuje, tak dopady téchto krizovych situaci na

zdravi obcanu a jejich majetek.
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V ramci projektu dojde k instalaci téchto prvku:

Zarizeni MnozZstvi
Elektronicka siréna 2 ks
Srazkomérna stanice 1 ks
Vodocetna lat’ 4 bm

Na zakladé metodiky Lokalni varovné a vystrainé systémy v ochrané pred povodnémi byly
stanoveny lokality pro umisténi jednotlivych prvk( a konkrétni druhy jednotlivych prvk.
V rdmci umisténi mérnych bodl bylo pfihlédnuto k terénnim pomérim. NiZe popsany
systém bude tudiz zlepSovat preventivni protipovodriovou ochranu obce a Iépe varovat pred

blizicim se nebezpecim.

Navrhované mérné body budou brat zretel na stavajici systém hldsnych profil(, zejména

kategorie A a B, popfipadé i C, které vSak odesilaji data. Nové mérné body budou zaclenény

k tém stdvajicim.
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4.1 Elektronicka siréna

Instalovana siréna bude tvofit koncovy prvek JSVI. V obci Usobrno budou v ramci projektu
instalovany dvé sirény, prvni na budové hasi¢ské zbrojnice, druha v objektu sklarny. Obec je
velice protahlého charakteru, proto je nutné zde instalovat dvé sirény, ale zde byla slySitelnost

dostate¢na.

LE

"-‘-I"‘ .
Lo
¥

Obrizek 30: Elektronické sirény v obci Usobrno
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Obrazek 31: Siréna 1, na hasi¢ské zbrojnici
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Obrazek 32: Siréna 2, sklarna
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4.2 Mérné body

Na Usobrnsky potok nebude nutné instalovat hladinomérnou stanici, protoZze se lokalita
nachazi v horni ¢asti toku, a v pramenné oblasti drobné&jSich toka. Situaci v lokalité proto
nejlépe vyresi srazkomérna stanice, kterd zachyti riziko ptivalovych destt, spolu se stavajici
stanici v Cetkovicich, kterd se pfipoji po dohodé se spradvcem. Oba tyto mérné body budou
prenaset data mimo jiné i do digitalniho povodiiového planu obce Usobrno. Na Usobrnsky

potok budou instalovany dv¢ vodocetné laté, pro pozorovani zvysujicich se stavii hladiny.
V ramci projektu bude instalovana v arealu sbérného dvora nevyhiivana srazkomérna stanice.

Stanice tak bude zabezpeCena proti poniceni vandaly a zaroven bude umisténa tak aby nic

neovlivitiovalo hodnoty méfeni.
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Obrazek 33:

Srazko

/

mérna stanice v obci Usobrno

49


http://www.europroject.cz/

WWW. europroject. cz

be,

Obrazek 34: Srazkomérna stanice - detail

V obci budou umistény dvé vodocetné laté, pro vizudlni kontrolu povodiové komise a
hlidkové sluzby. Prvni bude umisténa na mostni konstrukci smétfujici k obecnimu tfadu ve

stiedni Casti obce. Druha se nachazi v jizni ¢asti obce, také na mostu, pobliz ¢isla popisného

205.
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Obrazek 35: Umisténi vodo&etnych lati v obci Usobrno
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Obrazek 36: Umisténi vodocetné laté 1

52


http://www.europroject.cz/

_—

o ) W
MILANA STEPANKOVA f’)”ﬁ EUROPROJECT

DOTACE Www. europroject. cz

o i

- 17 oy . i A ¥ (e
Obrazek 37: Umisténi vodocetné laté 2

V ramci projektu bude zalozena na POVISU navrhova srdzkomérna stanice s nazvem

Srazkomér I'Jsobrno, s identifikatorem OBC582573_01S.
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Prvek Misto Vlastnické poméry
Siréna 1 Hasi¢ské zbrojnice Obec Usobrno
p. C. st 48/2
Siréna 2 Aredl sklarny, p. €. 231/27 SKLARNY MORAVIA,
akciova spolecnost, €. p. 79,
67939 Usobrno
Vodocetna lat’ 1 Mostni konstrukce Lesy CR, s. p.
k obecnimu ufadu, p. €.
892/1
Vodocetna lat’ 2 Mostni konstrukce k v jizni | Lesy CR, s. p.
¢asti obce, p. €. 892/1
Srazkomérna stanice Areal sbérného dvora, p. €. Obec Usobrno

350/8
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