

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou Janem Hůlou, DiS.
Bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov, č.ú.: 231154859, kód banky: 0300
IČO : 00515931

Zhotovitel: VoKa – ekologické stavby spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 1601
zastoupená paní Barborou Kaňovou – jednatelem společnosti
bankovní spojení GE Money Bank č.ú. 6501834/0600
IČO: 466 80 331 DIČ: CZ 466 80 331

II. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) je provedení díla „Posílení vodního zdroje Velký Rybník“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o., Humpolec a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 27.1.2016 MěÚ Pelhřimov, Odborem životního prostředí pod č.j. OŽP/171/2016-11. Konkrétně se jedná o vodní dílo, které řeší posílení vodních zdrojů vodovodu pro veřejnou potřebu Velký Rybník vrtanou trubicí studnou umístěnou na pozemku parc.č. 397 k.ú. Velký Rybník u Humpolce. Ze studny bude veden výtlačný vodovodní řad PE DN 63 mm délky cca 3 m do nově zbudované úpravní vody pro odstranění železa a manganu, umístěné v armaturní komoře nového zemního vodojemu o akumulaci 50 m³. Z nového vodojemu bude vedeno zásobovací potrubí délky 282 m v materiálu PVC DN 110 mm, do stávajícího vodojemu na pozemku parc.č. 96. Ve stejné trase bude položena kabelová přípojka a dále odpadní potrubí PVC DN 90, kterým bude vedena odpadní voda z úpravní do kanalizace pro veřejnou potřebu Velký Rybník.

III. Termíny provedení prací

V souladu s předloženou nabídkou potvrzuje firma VoKa tyto realizační termíny:

- zahájení prací červen 2016
- dokončení stavby červen 2017

Tyto termíny jsou závazné pouze v případě, bude-li akce v roce 2016 spolufinancována z rozpočtu Kraje Vysočina. Nebude-li v daném roce tato dotace přidělena, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy a nebo bude jiným dodatkem k této smlouvě řešen náhradní termín plnění.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v případech, dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy, apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena prací

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Cena za dílo:

-	cena stavby bez DPH	1 443 224,77 Kč
-	DPH – základní sazba 21 %	303 077,20 Kč
-	celková cena včetně 21% DPH	1 746 301,97 Kč

(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc tři sta jedna koruna, devadesát sedm haléřů)

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě změny rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem
- V případě změny daňových předpisů

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, případně předloženému výkazu výměr, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele.

V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě.

V. Fakturace a placení

Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny vč. DPH. Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

Splatnost jednotlivých faktur byla dohodnuta do 10ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny na adresu objednatele a doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným technickým dozorem investora, pokud bude určen a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

VI. Záruční podmínky

Za provedené stavební práce potvrzuje firma VoKa Humpolec záruku v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání stavby objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.

VII. Zvláštní ujednání

Objednatel stanoví svého zástupce, který bude provádět kontrolu prováděných prací a jejich přejímku.

Objednatel předá před zahájením prací staveniště ve formě protokolu, ve kterém budou upřesněny podmínky ze strany obce.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se výstavby a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, atd.

Vedoucím stavby ze strany zhotovitele byl pověřen Jiří Choutka, se kterým bude zástupce obce řešit připomínky v průběhu prováděných prací.

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.

V Humpolci dne: 27.1.2016

Za Zhotovitele:



Barbora Kaňová, jednatel VoKa

Ve Velkém Rybníku dne: 27.1.2016

Za Objednatele: Hůla Jan DiS.



Jan Hůla, DiS, starosta obce Velký Rybník

VoKa spol. s r.o.

ekologické stavby

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec

tel./fax: 565 537 468 ①

IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331