

# Smlouva o dílo č. 32/2013

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi

## **Obec Vysoká nad Labem**

IČ 00269786

sídlo Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 1080784339/0800

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Horák, starosta obce

(dále jako „objednatel“)

a

## **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**

IČ 25918681, DIČ CZ25918681

sídlo/místo podnikání: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 154214474/0300

jejímž jménem jedná: Lubomír Košťál, jednatel společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

spolu jako „smluvní strany“

## **I. Předmět plnění**

- 1.1. Na základě výběrového řízení ze dne **19.9.2013** ohledně zakázky malého rozsahu provedeného objednatelem coby veřejným zadavatelem je předmětem plnění smlouvy o dílo realizace dále uváděné stavby (stavebních prací) a to konkrétně

### **„Opravy komunikace na pozemku č. parc. 1380/1 v obci Vysoká nad Labem“**

blíže specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené p. Ing. Jiřím Koutníkem, autorizovaným projektantem dopravních staveb, ČKAIT: 0601707 (dále také jako „dílo“).

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s platnými českými technickými normami, jakož i dalšími závaznými předpisy a vyhláškami, touto smlouvou, projektovou dokumentací, pokyny objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 09. 2013, a to ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (subdodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako subdodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních subdodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat

subdodavatele, bude objednatelem schválený seznam subdodavatelů tvořit přílohu č. 4 této smlouvy. Tito subdodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené subdodavatelí. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoli subdodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a dalšími písemnými podklady nezbytnými pro řádné provedení díla a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostačující pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel je povinen seznámit se s dostatečným předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, bez dalšího platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující pro řádné provedení díla.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje a deklaruje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

## **II. Změny díla**

- 2.1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků objednatele a dle platných právních předpisů ČR.
- 2.2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do tří (3) pracovních dnů poté písemně předložit:
  - pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
  - pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět;
  - lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
  - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. 2.4 nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele. Tyto dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
- 2.4. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.
- 2.5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného

plnění.

### III. Doba plnění

- 3.1. Termín předání staveniště a zahájení prací: 23. 10. 2013

Termín protokolárního předání a převzetí díla: **06. 12. 2013**. Případný posun termínu předpokládá souhlas obou smluvních stran a bude řešen dodatkem ke smlouvě.

Časový harmonogram provádění díla zhotovitelem představuje přílohu č. 3.

- 3.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.3. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.
- 3.4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

### IV. Cena díla

- 4.1. Celková cena za zhotovení díla dle této smlouvy se sjednává cena dle přílohy č.1. této smlouvy ve výši **735.910,00 Kč bez DPH**. K této ceně je zhotovitel povinen vyúčtovat zákonem stanovenou DPH. Tato cena je cenou konečnou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není plátcem DPH.
- 4.2. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
- 4.3. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
- 4.4. Celková cena je překročitelná pouze:
- a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,

- b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. 2.2 této smlouvy za podmínek následujícího článku.
- 4.5. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel prokazatelně seznámen před započítáním víceprací a souhlas s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny nepřipouští.

## **V. Platební podmínky**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu financování:
- a) měsíčně, dle skutečného objemu provedených prací
- s výhradou ustanovení následujícího článku.
- 5.2. Z poslední vystavené faktury bude odečtena částka odpovídající 10% ceny díla, tedy faktura bude vystavena na částku o 10% nižší. Rozdíl ve výši 10% tvoří zádržné. Zádržné bude zhotoviteli uvolněno v okamžiku, kdy bude příslušnými orgány obce, případně státní správy, uznána bezchybnost a úplnost díla.
- 5.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména:
- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
  - b) číslo dokladu,
  - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
  - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
  - e) účtovanou částku – základ daně, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
  - f) název dodávky, označení části dodávky,
  - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
  - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
  - i) seznam příloh,
  - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
- 5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, je objednatel oprávněn vrátit ji do pěti (5) kalendářních dnů od doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.6. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty; daň z přidané hodnoty na vstupu nebude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

## **VI. Staveniště, pojištění zhotovitele**



- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s ustanoveními této smlouvy prosté právních vad, s vymezeným prostorem pro dočasné uložení techniky zhotovitele. Poskytnutí prostoru pro uložení techniky je bezúplatné.
- 6.2. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení inženýrských sítí a je povinen tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí potřebná povolení k omezení dopravy, užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržovací dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 6.4. Zhotovitel zajistí udržování přístupových komunikací ke stavbě a zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a znečišťování komunikací.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 pracovních dnů po dokončení a předání díla (viz. čl. VIII. smlouvy).
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 900.000,- Kč. Pojistná smlouva (kopie) je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu záruční doby na dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.
- 6.7. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

## **VII. Provedení díla a povinnosti smluvních stran**

- 7.1. Zhotovitel vynaloží při provádění předmětu díla náležitou péči, důkladnost a odbornou kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jako je předmět díla dle této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.
- 7.3. Zhotovitel je povinen respektovat a splnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a subjekty k prováděné stavbě.
- 7.4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí, zejména na přilehlých veřejných komunikacích, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady nečistoty, vzniklé jeho činností a své práce řádně zabezpečit proti poškození.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést od prvního dne zahájení své činnosti na stavbě až do odstranění všech vad a nedodělků na díle stavební deník a do něj denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo - zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, nasazení vlastních i subdodavatelských kapacit, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Tento musí být stále uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele na stavbě a přístupný pro oprávněného zástupce objednatele. Originál každého listu deníku náleží objednateli.
- 7.6. Zhotovitel si je vědom toho, že postup výstavby díla musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skutečným stavem je třeba obratem projednat s projektantem (čl. 1.1. smlouvy) a objednatel (coby investorem)

v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k nadbytečnému vynakládání prostředků žádné ze smluvních stran.

- 7.7. Zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace (projektant) a příslušné orgány státní správy.
- 7.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.9. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.
- 7.10. Zhotovitel je povinen nad rámec dohodnuté ceny za úhradu akceptovat změny rozsahu smlouvy, vyžádané objednatelem v souladu s podmínkami této smlouvy. Tyto změny budou zhotoviteli oznámeny písemně zápisem do stavebního deníku nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dotčených prací.
- 7.11. Bude-li nutno některé práce zakrýt nebo jiným způsobem znepřístupnit, vyzve zhotovitel objednatele k jejich kontrole. Za takovou výzvu je smluvními stranami považován i oboustranně potvrzený zápis ve stavebním deníku. Výsledek provedené kontroly bude písemně zaznamenán pověřeným zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Nedostaví-li se odpovědný pracovník objednatele ke kontrole takových prací do dvou pracovních dnů, má se za to, že zakryté práce byly provedeny řádně. Bude-li objednatel dodatečně trvat na jejich odkrytí, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Zjistí-li však, že práce byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací, náklady spojené s dodatečným odkrytím hradí zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.12. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené podobě díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 7.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární prevenci a ochraně. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany provádí na svou odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 7.15. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za škodu, kterou

subdodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne opomenutím povinnosti dle předchozí věty.

- 7.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
- 7.17. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

#### **VIII. Dokončení, předání a převzetí díla, součinnost zhotovitele při kolaudaci díla**

- 8.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným předáním bez vad a nedodělků. K předání vyzve zhotovitel objednatele písemně nebo telefonicky alespoň 24 hodin předem.
- 8.2. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
  - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho smluvními partnery,
  - c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
  - d) stavební deník,
  - e) doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním, jakož i veškeré další doklady potřebné pro kolaudaci díla.
- 8.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady a nedodělky, na které objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornil,
  - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v čl. 8.2 smlouvy (zejména tu, která je nezbytná k úspěšné kolaudaci díla) nebo některý doklad, jež má být její součástí.
- 8.4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.
- 8.5. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
  - b) zhodnocení kvality předávaného díla,

- c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
  - d) způsob odstranění případných vad,
  - e) lhůta k odstranění případných vad,
  - f) výsledek přejímacího řízení,
  - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- 8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost a pomoc při kolaudaci díla tak, aby toto bylo úspěšně pravomocně zkolaudováno (vydán kolaudační souhlas) v co možná nejdřívějším termínu po předání díla dle tohoto článku smlouvy.

#### **IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle**

- 9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů.
- 9.3. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

#### **X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto smlouvou a jejím účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době, která činí 60 měsíců.
- 10.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle čl. VIII. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či nedodělkami, začíná záruční doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
- 10.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
- 10.4. V případě výskytu vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje:
- a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího odstavce tohoto článku smlouvy,
  - b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel zajistí opravu sám,

- c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
- b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady,
- c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
- d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uskutečnění prověrky, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

10.6. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

10.7. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

## **XI. Smluvní sankce**

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a) s termínem dokončení díla dle čl. 3.1 smlouvy,
- b) s vyklizením staveniště dle čl. 6.5 smlouvy,
- c) s odstraněním vad oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

11.2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plnění povinností dle čl. 11.1. smlouvy činí 0,05% z celkové ceny díla a to za každý den prodlení.

11.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou je objednatel povinen k úhradě smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

11.4. Výše uvedené smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo

poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

## **XII. Vyšší moc**

- 12.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

## **XIII. Odstoupení od smlouvy**

- 13.1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
- b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes písemnou výzvu objednatele nápravu ani v dodatečně nápravné lhůtě 5 dní,
- d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
- e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

- 13.2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy v průběhu provádění díla z důvodů uvedených v předchozím článku, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.

- 13.3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a) na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,
- b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
- c) zhotovitel vstoupí do likvidace,

- 13.4. Kterákoliv ze smluvních stran může písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc ve smyslu čl. XII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- 13.5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 13.6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů spočívajících na straně zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečné, prokazatelné, řádně účetně doložené a účelně vynaložené náklady, které mu vznikly s přípravou a rozpracovaností předmětu plnění ke dni odstoupení. Zhotovitel je povinen tyto náklady řádně vyúčtovat, prokázat a doložit objednateli nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení.

#### **XIV. Úkony, doručování**

- 14.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.
- 14.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

#### **XV. Zastoupení smluvních stran**

**15.1. Zhotovitele v průběhu realizace díla budou zastupovat tyto osoby:**

|                                                                      |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Ve věcech smluvních                                                  | Lubomír Košťál | tel 602 348 044 |
| Vedením stavby při realizaci, převzetí staveniště a při předání díla | Roman Černý    | tel 602 348 043 |

**15.2. Objednatele v průběhu realizace díla budou zastupovat:**

|                                                                     |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Ve věcech smluvních                                                 | Ing. Jiří Horák | tel. 725 081 339 |
| Kontrolou stavby při realizaci, předání staveniště a převzetím díla | Ing. Jiří Horák | tel. 725 081 339 |
|                                                                     | .....           | tel. ....        |

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.



- 16.3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
- 16.4. Pokud smlouva nestaví v jednotlivých případech jinak, lze ji měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, když byla schválena zastupitelstvem dne *20.9.2013, usnesení 3/9/2013*
- 16.7. Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne ..... (položkový rozpočet – výkaz výměr)  
Příloha č. 2 - potvrzení pojistné smlouvy zhotovitele  
Příloha č. 3 – časový harmonogram

Ve Vysoké nad Labem dne 21. 10. 2013

Za objednatele

Obec Vysoká nad Labem  
503 31 Vysoká nad Labem 22  
IČO 269 786 TEL. 495 580 130  
*[Signature]*  
Ing. Jiří Horák, starosta  
Obec Vysoká nad Labem

za zhotovitele

**STAVO & SACHS**  
KUKLENY  
s.r.o.  
HONKOVA 272  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
tel.: 495 535 210, 495 535 113, fax: 495 535 241  
*[Signature]*  
Lubomír Košťál, jednatel společnosti  
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oprava komunikace na pozemku č.p. 1380/1 v obci Vysoká nad Labem

JKSO

Název objektu

oprava

EČO

Místo

Vysoká nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Vysoká nad Labem

00269786

Projektant

Zhotovitel

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

25.09.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |          |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|----------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV      | Dodávky | 422 149,36 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |          | Montáž  | 313 760,62 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 0,00 |
| 3                        | PSV      | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |          | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"      | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Ostatní             |  | 0,00 |
| 6                        |          | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | NUS z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř.) |         | 735 909,98 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | NUS (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS      |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 735 910,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 735 910,00  | 154 541,10 |

Cena s DPH 890 451,10

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

**STAVO & SACHS**  
KUKLENY  
s.r.o.  
HORNŮVA 272  
698 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
tel.: 495 535 210, fax: 495 535 241



# ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace na pozemku č.p. 1380/1 v obci Vysoká nad Labem

Objekt: oprava

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Vysoká nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Datum: 25.9.2013

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

HSV Práce a dodávky HSV 735 909,98 924,659

1 Zemní práce 153 569,82 153,900

|    |           |                                                                                                                |    |         |        |           |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 1  | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek                          | m2 | 135,000 | 17,00  | 2 295,00  | 0,000   |
| 2  | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm                                                    | m2 | 38,000  | 195,00 | 7 410,00  | 0,000   |
| 3  | 113107131 | Odstranění podkladu pl z betonu panelů tl 150 mm-NEOCENOVAT- ZAJISTÍ NA VLASTNÍ NÁKLAD INVESTOR                | m2 | 216,000 | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 4  | 113107153 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm                                         | m2 | 516,800 | 16,00  | 8 268,80  | 0,000   |
| 5  | 119001401 | Ověření polohy inž. sítí kopanou sondou                                                                        | ks | 4,000   | 500,00 | 2 000,00  | 0,000   |
| 6  | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního                                                          | m3 | 75,000  | 158,00 | 11 850,00 | 0,000   |
| 7  | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                             | m3 | 110,400 | 66,00  | 7 286,40  | 0,000   |
| 8  | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                         | m3 | 110,400 | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 9  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                      | m3 | 24,840  | 160,00 | 3 974,40  | 0,000   |
| 10 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                               | m3 | 24,840  | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 11 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100                                                        | m3 | 94,080  | 144,00 | 13 547,52 | 0,000   |
| 12 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                              | m3 | 94,080  | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 13 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                               | m3 | 9,464   | 360,00 | 3 407,04  | 0,000   |
| 14 | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                                        | m3 | 9,460   | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 15 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                           | m3 | 265,740 | 50,00  | 13 287,00 | 0,000   |
| 16 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                           | m3 | 265,800 | 89,00  | 23 656,20 | 0,000   |
| 17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                    | m3 | 265,800 | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 18 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)- NEOCENOVAT- ZAJISTÍ NA VLASTNÍ NÁKLAD INVESTOR | t  | 505,400 | 0,00   | 0,00      | 0,000   |
| 19 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                                | m3 | 85,500  | 63,00  | 5 386,50  | 0,000   |
| 20 | 583373700 | šterkopísek frakce 0-63 třída C                                                                                | t  | 153,900 | 170,00 | 26 163,00 | 153,900 |
| 21 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                    | m3 | 15,000  | 137,00 | 2 055,00  | 0,000   |
| 22 | 583373320 | šterkopísek frakce 0-22 třída C                                                                                | t  | 27,000  | 170,00 | 4 590,00  | 0,000   |
| 23 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                                 | m2 | 173,000 | 14,00  | 2 422,00  | 0,000   |
| 24 | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                                      | kg | 0,200   | 200,00 | 40,00     | 0,000   |
| 25 | 181101102 | Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                                                      | m2 | 657,440 | 9,00   | 5 916,96  | 0,000   |
| 26 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                           | m2 | 173,000 | 18,00  | 3 114,00  | 0,000   |
| 27 | ornice    | Nákup ornice                                                                                                   | m3 | 15,000  | 460,00 | 6 900,00  | 0,000   |

2 Zakládání 45 402,00 66,233



| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|    |           |                                                                                             |   |         |        |           |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| 28 | 212752113 | Trativod z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop                  | m | 138,000 | 133,00 | 18 354,00 | 34,314 |
| 29 | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | m | 138,000 | 136,00 | 18 768,00 | 31,820 |
| 30 | 286112240 | trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm                                                | m | 138,000 | 60,00  | 8 280,00  | 0,099  |

|          |                                      |                                  |   |        |        |                  |              |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|------------------|--------------|
| <b>3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                  |   |        |        | <b>60 750,00</b> | <b>0,000</b> |
| 31       | 388995214a                           | Úprava inž sítí- dle skutečnosti | m | 85,000 | 450,00 | 38 250,00        | 0,000        |
| 32       | 388995214b                           | Chránička tel. kabelů            | m | 45,000 | 500,00 | 22 500,00        | 0,000        |

|          |                             |                                                                             |     |         |          |                  |               |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------------|
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                             |     |         |          | <b>26 344,28</b> | <b>34,060</b> |
| 33       | 451573111                   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                              | m3  | 16,680  | 380,00   | 6 338,40         | 31,538        |
| 34       | 452112121                   | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm                           | kus | 4,000   | 147,00   | 588,00           | 0,026         |
| 35       | 592238640                   | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 4,000   | 160,00   | 640,00           | 0,108         |
| 36       | 452311141                   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                | m3  | 1,014   | 2 420,00 | 2 453,88         | 2,265         |
| 37       | 457971112                   | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m              | m2  | 583,000 | 8,00     | 4 664,00         | 0,122         |
| 38       | 693662180                   | textilie netkaná 250 g/m2                                                   | m2  | 583,000 | 20,00    | 11 660,00        | 0,000         |

|          |                   |                                                                                                                               |    |         |        |                   |                |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------|----------------|
| <b>5</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                                                                               |    |         |        | <b>208 851,00</b> | <b>599,069</b> |
| 39       | 564831111         | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                                            | m2 | 503,000 | 70,00  | 35 210,00         | 95,102         |
| 40       | 564851111         | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                            | m2 | 503,000 | 98,00  | 49 294,00         | 140,810        |
| 41       | 564861111         | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                            | m2 | 578,000 | 126,00 | 72 828,00         | 214,322        |
| 42       | 564921413         | Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm                                                                                      | m2 | 503,000 | 48,00  | 24 144,00         | 53,117         |
| 43       | 573211111         | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2- NEOCEŇOVAT- BUDE OCENĚNO V II. ETAPĚ                            | m2 | 503,000 | 0,00   | 0,00              | 0,307          |
| 44       | 577154121         | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2- NEOCEŇOVAT- BUDE OCENĚNO V II. ETAPĚ                            | m2 | 503,000 | 0,00   | 0,00              | 78,262         |
| 45       | 577165122a        | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu-NEOCEŇOVAT- BUDE OCENĚNO V II. ETAPĚ | m2 | 503,000 | 0,00   | 0,00              | 0,000          |
| 46       | 596211212         | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                                                    | m2 | 75,000  | 170,00 | 12 750,00         | 6,424          |
| 47       | 592452990         | dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní                                                                                        | m2 | 75,000  | 195,00 | 14 625,00         | 10,725         |

|          |                      |                                                                                |     |         |          |                   |              |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|--------------|
| <b>8</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                                |     |         |          | <b>105 990,60</b> | <b>3,618</b> |
| 48       | 831263195            | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300                        | kus | 4,000   | 300,00   | 1 200,00          | 0,253        |
| 49       | 871313121            | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150  | m   | 5,000   | 18,00    | 90,00             | 0,000        |
| 50       | 286111200            | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm                      | kus | 1,000   | 406,60   | 406,60            | 0,013        |
| 51       | 871373121            | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300  | m   | 112,000 | 26,00    | 2 912,00          | 0,000        |
| 52       | 286111260            | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 1 (PVC-U) vnější průměr 250 mm, dl. 6 m | kus | 19,000  | 3 800,00 | 72 200,00         | 0,000        |
| 53       | 286111280            | kroužek těsnící pro ULTRA RIB 1 UR/D 250 mm                                    | kus | 19,000  | 110,00   | 2 090,00          | 0,000        |
| 54       | 895941111            | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální        | kus | 4,000   | 890,00   | 3 560,00          | 1,364        |
| 55       | 592238780            | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                          | kus | 4,000   | 1 580,00 | 6 320,00          | 0,232        |
| 56       | 592238760            | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                        | kus | 4,000   | 1 090,00 | 4 360,00          | 0,240        |
| 57       | 592238750            | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300                                | kus | 4,000   | 490,00   | 1 960,00          | 0,016        |
| 58       | 592vpust             | betonové dílce pro uliční vpust'                                               | kus | 4,000   | 1 100,00 | 4 400,00          | 0,000        |
| 59       | 899101111            | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg       | kus | 2,000   | 364,00   | 728,00            | 0,009        |





| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|    |           |                                                                                                    |     |       |        |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| 60 | 899201111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                            | kus | 6,000 | 480,00 | 2 880,00 | 0,028 |
| 61 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                              | kus | 2,000 | 820,00 | 1 640,00 | 0,842 |
| 62 | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 2,000 | 622,00 | 1 244,00 | 0,622 |

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**108 776,70**

**67,779**

|    |           |                                                                                                               |     |         |          |           |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|--------|
| 63 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                             | kus | 3,000   | 148,00   | 444,00    | 0,002  |
| 64 | 404442320 | značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm                                                                    | kus | 3,000   | 950,00   | 2 850,00  | 0,009  |
| 65 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                 | kus | 2,000   | 680,00   | 1 360,00  | 0,225  |
| 66 | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                           | kus | 2,000   | 620,00   | 1 240,00  | 0,012  |
| 67 | 404452400 | patka hliníková HP 60                                                                                         | kus | 2,000   | 550,00   | 1 100,00  | 0,006  |
| 68 | 404452530 | víčko plastové na sloupek 60                                                                                  | kus | 2,000   | 15,00    | 30,00     | 0,000  |
| 69 | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60                                                                               | kus | 2,000   | 65,00    | 130,00    | 0,001  |
| 70 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                    | m   | 276,000 | 196,00   | 54 096,00 | 42,890 |
| 71 | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                                            | kus | 289,800 | 99,00    | 28 690,20 | 24,633 |
| 72 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                             | m3  | 1,500   | 1 990,00 | 2 985,00  | 0,000  |
| 73 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                       | t   | 317,030 | 35,00    | 11 096,05 | 0,000  |
| 74 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                                  | t   | 951,090 | 5,00     | 4 755,45  | 0,000  |
| 75 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)-NEOCENO VAT- ZAJISTÍ NA VLASTNÍ NÁKLAD INVESTOR | t   | 317,030 | 0,00     | 0,00      | 0,000  |

**99 Přesun hmot**

**26 225,58**

**0,000**

|    |           |                                                                                            |   |         |       |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 76 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 874,186 | 30,00 | 26 225,58 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

Celkem

735 909,98

924,659



## Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

### Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme tímto, že společnost **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. , IČO : 25918681** má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. pojistnou smlouvu číslo **0018480500** s platností od 1.7.2013 na dobu neurčitou.

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody v tomto rozsahu:

- pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost a za škodu způsobenou vadným výrobkem vč. následných finančních škod s limitem plnění ve výši 10.000.000,- Kč.
- pojištění nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob a zaměstnanců s limitem plnění 3.000.000,-Kč.
- čisté finanční škody s limitem plnění 500.000,-Kč
- odpovědnost za věci užívané a převzaté s limitem plnění 1.000.000,-Kč

**Potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.**

V Hradci Králové dne 1.7. 2013

 **ČESKÁ PODNIKATELSKÁ  
POJIŠŤOVNA, A. S.,**  
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP  
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (6)  
HRADCI KRÁLOVÉ  
Škroupova 441/2, 500 02 Hradec Králové  
Tel.: 495 704 447, fax: 495 704 430

.....  
razítko a podpis pojistitele

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 956 449 600, e-mail: pojistovna@cpp.cz  
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433  
IČ 63998530, DIČ CZ63998530, bankovní spojení: 700135002/0800

  
VIENNA INSURANCE GROUP



# ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : Oprava komunikace na pozemku č.parc. 1380/1 v obci Vysoká nad Labem

| Popis                                                                                                                                                                            | 2013          |                  |                |                     |                        |                    |                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  | 41. týden     | 42. týden        | 43. týden      | 44. týden           | 45. týden              | 46. týden          | 47. týden                  | 48. týden |
| <b>Zemní práce</b><br>-odstranění podkladu betonu a kameniva těženého<br>-odkopávky, vodorovné přemístění<br>-hloubení rýh, zásyp s přemístěním<br>-trativod z drenážních trubek | xxxxxxxxxx    | xxxxxxx<br>xxxxx | xxx<br>xxxxxxx |                     |                        |                    |                            |           |
| <b>Komunikace</b><br>-osazení obrubníků<br>-Zřízení uliční vpusti vč. PVC trubek<br>-podkladní vrstvy<br>-kladení zámkové dlažby                                                 |               |                  |                | xxxxxxxxxx<br>xxxxx | xxxxxx<br>xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx<br>xxxx | xxxxxx                     |           |
| <b>Ostatní konstrukce a práce</b><br>-terénní úpravy<br>-montáž dopravního značení<br>-dokončovací a úklidové práce                                                              |               |                  |                |                     |                        |                    | xxxxx<br>xxx<br>xxxxxxxxxx |           |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                            | 735.910,00 Kč |                  |                |                     |                        |                    |                            |           |

