

Smlouva o dílo, na provedení díla „Rozšíření hřbitova Žabčice“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Rozšíření hřbitova Žabčice“

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Žabčice**
Kopeček 4, 664 63 Žabčice

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vladimír Šmerda – starosta
Zástupce pro věci technické:	Mgr. Vladimír Šmerda – starosta
IČO:	00282936
DIČ:	CZ00282936
ID datové schránky:	hzw22m

Zhotovitel : **MALACHTA, s.r.o.**
Výhon 308, 664 63 Přisnotice

Statutární zástupce:	ing.Pavel Mušálek
Smluvní zástupce:	ing.Pavel Mušálek
Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí:	ing.Pavel Mušálek
Bankovní spojení:	KB Židlochovice
č.ú.:	35-1381350227/0100
IČO:	26925851
DIČ:	CZ26925851

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 45965

Článek II.

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Poddodavatelem je podzhotovitel resp. subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

„Rozšíření hřbitova Žabčice“

Dílem se rozumí:

1. Projektové práce:

Dílenská dokumentace výztuže.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

2. Geodetické práce:

Zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Stavba bude vytýčena dle projektu oprávněným geodetem jako doklad ke kolaudaci.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení geometrického plánu vč. ověření od příslušného katastrálního úřadu. Zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným geodetem a bude předáno ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. Stavební a související práce:

Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby zpracovaná spol. Stavební projekční kancelář, Ing. Schwarz, Dlouhá 2, 693 17 Hustopeče, zodpovědným projektantem Ing. Liborem Schwarzem a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické podmínky a obchodní podmínky; a nabídkou zhotovitele.

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho oplocení, označení a zamezení přístupu nepovolaných osob. Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Na staveništi bude v přiměřeném rozsahu administrativní zázemí pro pracovní porady a zapisování do stavebního deníku. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla bude dohodnuta v protokolu o předání a převzetí díla.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky pláně a všech konstrukčních vrstev, zkoušky zhutnění zásypů metodou Proctor standard.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací a zřízení dopravního značení.

Ostatní práce specifikované zadávací dokumentací.

Součástí prací jsou i náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

4. Ostatní:

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (vč. zajištění archeologického dohledu), zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), povinnost v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, zajištění povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami, zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací pokud byly zhotovitelem znečištěny, náklady na dopravu, nakládání, vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku, přesun hmot, vnitrostaveništní dopravu, provizorní hrazení, propojení, zapojení a vystrojení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána zadávací dokumentace a prohlašuje, že se zadávací dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze dle zadávací dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel

podrobně prostudoval zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Zhotovitel si dopracuje výrobní a dílenskou dokumentaci v případech, kdy je potřeba.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	21.8.2017
2	zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání staveniště dodavateli
3	lhůta pro dokončení stavebních prací:	31.5.2018
4	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
5	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, ukončení je definováno protokolárním předáním a převzetím díla.

Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném výše, pokud budou splněny následující podmínky:

- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení
- b) budou vydána pravomocná povolení na předmět VZ
- c) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace ve dnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla a ceny za dílo, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel provede dílo řádně a včas a písemně vyzve objednatele k jeho převzetí. Případné změny v termínech z důvodu podstatných a nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu:

- jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy, se kterými objednatel zhotovitele řádně seznámil,
- pokud pracovníci zhotovitele poruší bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, s nímž byl zhotovitel předem řádně seznámen, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací do doby, než bude zhotovitelem sjednána náprava. Toto přerušení nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za dodržení smluvené doby plnění díla, případně sjednaných dílčích lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných,
- v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou zavázán. Zhotovitel je povinen v případě přerušení prací vždy doposud provedenou část na své náklady zakonzervovat, tj. učinit opatření chránící provedenou část proti nepříznivým vlivům. Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávněn objednatel požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a vyvolaným vícenákladům při dalších pracích,
- v případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů, a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této smlouvě, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu, je objednatel v tomto případě oprávněn pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné výši přeučtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost.

Místem plnění jsou pozemky p.č. 1343/1 a 1343/5 v katastrálním území Žabčice.

Místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

Článek V. Cena prací

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena díla	5.319.703	,- Kč (bez DPH)
	1.117.138	,-Kč DPH 21 %
	6.436.841	,- Kč (včetně DPH)

Cena za provedení díla obsahuje veškeré poddodávky a dílčí práce. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění,

pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.

Článek VI.

Fakturační podmínky

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
2. Práce bude fakturována zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
3. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
4. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.
6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
7. Fakturace bude prováděna maximálně do výše 90% z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla. Pokud bude předmět smlouvy předán a převzat s vadami a nedodělků nebránící užívání vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí fakturu na zadrženou část bezodkladně (do 15 dnů). Zhotoviteli může nahradit zádržné bankovní zárukou. Originál záruční listiny bude vystavený bankovním ústavem ČR ve výši 10% z celkové ceny díla a bude protokolárně předán objednateli nejpozději 20 dní před fakturací zádržného. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností řádného dokončení díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
8. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn v případě, že dílo nebylo řádně předáno a převzato a má vady.

Článek VII.

Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění, a to zejména z těchto objektivních důvodů:
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, z nepředvídatelných objektivních důvodů (méněpráce), pokud změnou díla nedojde ke změně funkčnosti díla,
 - v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení

požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky,

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.
2. Požadavek na stavební práce a dodávky a změny v projektu nezahrnuté uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem zahájení jejich realizace s tím, že požadavkem nemůže být ohrožen termín plnění díla, nebo musí být ve věci posunutí termínu plnění díla přijat odpovídající dodatek této smlouvy.
 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

Článek VIII.

Poddodavatelé

1. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
4. Všichni zaměstnanci zhotovitele, včetně zástupců musejí na staveništi viditelně nosit identifikační odznaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
5. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
6. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

Článek IX.

Harmonogram prací a výkaz výměr

1. Přílohou č.1 této smlouvy je ocenění stavebních prací dle výkazu výměr – položkový rozpočet realizované stavby.
2. Přílohou č.2 této smlouvy je harmonogram prací. Veškeré práce budou koordinovány s pověřeným pracovníkem objednatele.

Článek X.

Provádění díla

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a položkovým rozpočtem.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 1 ks tištěné realizační dokumentace stavby. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané realizační dokumentace. Realizační dokumentace stavby bude opatřena razítky investora a zhotovitele pro jasnou identifikaci realizační dokumentace. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat podle potvrzené realizační dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
3. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy na výzvu objednatele doklady prokazující platnost pojištění k odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který mu předá technický dozor investora. Zhotovitel je povinen štítek chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením.
6. Zhotovitel je povinen staveniště označit a ohradit v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen označení a ohrazení staveniště chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením, nebo nesplněním povinností vyplývajících z uvedených předpisů.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Zhotovitel bude odstraňovat odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o dodržení zákona o odpadech předá zhotovitel objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb.). Tato povinnost končí předáním a převzetím díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.
10. Na stavbě budou organizovány pravidelné kontrolní dny min. 1 x měsíčně. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná.
11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta.
12. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
14. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
15. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
16. K předání díla dojde po jeho dokončení, v sídle objednatele. Objednatel zahájí přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady.
17. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby.
18. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření a geometrického plánu stavby,
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
 - stavební deník (deníky),
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - podklady pro finanční vypořádání realizovaného díla,
 - fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
 - osvědčení o jakosti stavebních dělů,
 - doklad o zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek,
 - Zprávu o provedeném archeologickém dohledu,
 - další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla;

přičemž zhotovitel může tyto dokumenty a informace dodávat průběžně po částech, ale každá předložená část bude vyčerpávající do té míry, aby mohla být samostatně posouzená a schválena pověřenými osobami jako součást celého díla. Vyspecifikované

doklady budou předloženy v samostatných složkách, na 1. stránce (obálce) bude vytištěn celkový obsah, u nedoložených dokladů bude uveden termín doplnění.

Dokladová část bude předložena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno paré bude u TDI, jedno paré bude k dispozici provoznímu úseku objednatele a jedno paré bude v archivu objednatele (obsahující originály dokumentů).

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

19. Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců),
- popis díla, která je odevzdáváno,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu;
- dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu, a tím i přechodu rizika na objednatele,
- nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel,
- protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení díla nebo ucelené části podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo ucelené části řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

20. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části je dílo předáno zhotovitelem objednateli, tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy pro předaněnou část díla.
21. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo ucelenou část převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla nebo ucelené části, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
22. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
23. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést stavební úklid.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace, odstoupení od smlouvy a sankce

1. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury činí **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15% z ceny díla** za každý den prodlení, maximálně však 50% z ceny díla.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení díla nebo ucelené části díla nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Lhůta k odstranění vad a nedodělků bude dohodnuta mezi smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Tato lhůta nesmí být delší jak 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě, že se účastníci na lhůtě o odstranění vad a nedodělků neshodnou činí tato lhůta 30 dnů od předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště nebo dohodnuté části nebo neprovedení stavebního úklidu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
6. Pokud dojde činností zhotovitele (i jeho poddodavatelů) ke znečištění přilehlých komunikací staveniště, musí je zhotovitel nejpozději ke konci pracovní doby téhož dne uklidit. Pokud zhotovitel neprovede, i přes písemnou výzvu ve stavebním deníku, úklid jím znečištěných komunikací, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
7. Při zjištění nedostatečné kvalifikace osoby hlavního stavbyvedoucího zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
8. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**.
10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.
12. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
13. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
14. **Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.**

15. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
16. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
17. Zhotovitel se zavazuje uznané reklamace odstranit bezplatně, a to ve lhůtě do 15 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele.
18. Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním závazku odstranění záručních vad je objednatel oprávněn odstranit vadu díla, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na opravu uznané reklamované vady, a to na základě faktury vystavené objednatelem se splatností do 10 dnů od doručení faktury zhotoviteli.
19. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě, dále pokud zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě, pokud bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele, vstoupí-li zhotovitel do likvidace a nebo pozbude-li oprávnění pro provádění činnosti, k níž se zavázal touto smlouvou. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
20. Pokud objednatel nebude mít k dispozici finanční prostředky pro realizaci předmětu plnění je oprávněn od této smlouvy bezsankčně odstoupit.
21. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
22. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla, byly jím opatřeny a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši min 3 mil. Kč, kterou kdykoli na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v poskytnutí nezbytných konzultací a podkladů, zejména souvisejících s dosud zpracovanými projektovými dokumentacemi.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Článek XIV.**Podpisy**

V Žabčicích dne: 16.08.2017

V Přisnoticích dne: 16.08.2017


Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Vladimír Šmerda
starosta obce Žabčice

MALACHTA, s.r.o.
664 63 Přisnotice 308
IČ: 269 25 851, DIČ: CZ26925851



Ing. Pavel Mušálek-jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17/008 Rozšíření hřbitova Žabčice

Objekt: 01 Rozšíření hřbitova Žabčice

Rozpočet: 027b Rozšíření hřbitova Žabčice, úpravy

Objednatel: Obec Žabčice
Kopeček 4
66463 Žabčice

IČO: 00282936

DIČ: CZ00282936

Zhotovitel: MALACHTA, S.R.O.
Přisnotice 308
664 63

IČO: 26925851

DIČ: CZ26925851

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	2 640 656,79	2 437 661,96	5 078 318,75
PSV	177 105,48	64 278,53	241 384,01
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 817 762,27	2 501 940,49	5 319 702,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 319 702,76 CZK
Základní DPH	21 %	1 117 138,00 CZK

Zaokrouhlení 0,24 CZK

Cena celkem s DPH 6 436 841,00 CZK

v Přasniticích


dne

14.8.2017

MALACHTA, s.r.o.
664 63 Přisnotice 308
IČ: 269 25 851, DIČ: CZ26925851

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	209 106,55	209 106,55	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	493 923,44	109 069,37	602 992,81	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 716 795,90	360 207,60	2 077 003,50	39
5	Komunikace	HSV	306 479,20	235 522,00	542 001,20	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	38 732,00	484 150,00	522 882,00	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 208,00	14 322,00	19 530,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	75 982,30	24 526,00	100 508,30	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 535,95	289 841,25	293 377,20	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	392 976,50	392 976,50	7
711	Izolace proti vodě	PSV	15 105,48	13 768,53	28 874,01	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV	162 000,00	50 510,00	212 510,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	317 940,69	317 940,69	6
Cena celkem			2 817 762,27	2 501 940,49	5 319 702,76	100

Položkový rozpočet

S: 17/008	Rozšíření hřbitova Žabčice
O: 01	Rozšíření hřbitova Žabčice
R: 027b	Rozšíření hřbitova Žabčice, úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	celk.	Montáž	celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	Nhod / MJ	Nhod celk
Díl: 1		Zemní práce				209 106,55			0,00		209 106,55		253 018,93		0,00		26,40		242,73
1	113107320R00	Odsíraní podkladu pl. 50 m2, kam. lžezné tl. 20 cm u navřz. vstupu :	m2	33,00000	100,00	3 300,00	0,00	0,00	100,00	3 300,00	21,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,44	14,52	0,38	12,41
		11,0*3,0		33															
2	113109315R00	Odsíraní podkladu pl. 50 m2, bet. prosly tl. 15 cm u navřz. vstupu :	m2	33,00000	550,00	18 150,00	0,00	0,00	550,00	18 150,00	21,00	21 961,50	0,00	0,00	0,00	0,36	11,88	1,23	40,49
		11,0*3,0		33															
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	183,97700	440,00	80 949,88	0,00	0,00	440,00	80 949,88	21,00	97 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	67,15
		nové :																	
		172,75*0,4*0,95		65,645															
		po demolici :																	
		311,4*0,4*0,95		118,332															
4	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	183,97700	200,00	36 795,40	0,00	0,00	200,00	36 795,40	21,00	44 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	119,00	
5	162401102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	183,97700	115,00	21 157,36	0,00	0,00	115,00	21 157,36	21,00	25 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,02	
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	183,97700	15,00	2 759,66	0,00	0,00	15,00	2 759,66	21,00	3 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,66	
7	199000002R00	Pobílek za skládku horniny 1-4	m3	183,97700	250,00	45 994,25	0,00	0,00	250,00	45 994,25	21,00	55 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				602 992,81			493 923,44		109 069,37		729 621,30		496,91		0,00		266,42
8	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm, výpň tváric betonem C 16/20	m2	121,03750	1 250,00	151 296,88	850,00	102 881,88	400,00	48 415,00	21,00	183 069,22	0,74	89,57	0,00	0,00	0,00	1,10	133,14
		nové :																	
		172,75*0,25		43,1875															
		po demolici :																	
		311,4*0,25		77,85															
9	274313611R00	Beton základových pasů prosly C 16/20	m3	160,35048	2 330,00	373 616,62	2 100,00	336 736,01	230,00	36 880,61	21,00	452 076,11	2,53	404,88	0,00	0,00	0,00	0,48	76,49
		nové :																	
		172,75*0,4*0,8*1,035		57,2148															
		po demolici :																	
		311,4*0,4*0,8*1,035		103,13568															
10	274361821R00	Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,41358	32 350,00	78 079,31	22 500,00	54 305,55	9 850,00	23 773,76	21,00	94 475,97	1,02	2,46	0,00	0,00	23,53	56,79	
		nové :																	
		172,75*0,4*0,8*10,0*0,001*1,1		0,60808															
		po demolici :																	
		311,4*0,4*0,8*10,0*0,001*1,1		1,09613															
		BTB :																	
		nové :																	
		172,75*0,25*6*0,888*0,001*1,1		0,25311															
		po demolici :																	
		311,4*0,25*6*0,888*0,001*1,1		0,45626															
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 077 003,50			1 716 795,90		360 207,60		2 613 174,24		463,12		0,00		987,18
11	345231121RT2	Zdivo plotové z tváric, betonová závlka, tl. 190, tvárnice v barvě okrové, šlapané obousměrně	m2	968,30000	1 910,00	1 849 453,00	1 580,00	1 529 914,00	330,00	319 539,00	21,00	2 237 838,13	0,45	437,14	0,00	0,00	0,90	871,47	
		nové :																	
		172,75*2,0		345,5															
		po demolici :																	

Položkový rozpočet

S: 17/008	Rozšíření hřbitova Žabčice
O: 01	Rozšíření hřbitova Žabčice
R: 027b	Rozšíření hřbitova Žabčice, úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mm	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	345232121RT1	311,4*2,0 Stříška plotu ze zábrkypisků desek šifra 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	484,15000	470,00	227 550,50	386,00	186 881,90	84,00	40 668,60	21,00	275 338,11	0,05	25,98	0,00	0,24	115,71
		nové :															
		172,75															
		po demolici :															
		311,4															

311.4																	
Díl: 5 Komunikace																	
13	56425111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	820,00000	100,00	82 000,00	85,00	69 700,00	15,00	12 300,00	21,00	99 220,00	0,30	248,96	0,00	0,02	13,12
				chodníky :													
				820,0													
14	56426111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	24,00000	135,00	3 240,00	115,00	2 760,00	20,00	480,00	21,00	3 920,40	0,40	9,72	0,00	0,02	0,46
				plocha :													
				8,0*3,0													

16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	820,00000	210,00	172 200,00	38,00	31 160,00	172,00	141 040,00	21,00	208 362,00	0,07	60,60	0,00	0,45	370,64
		chodník :															
		820,0															
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 5 cm	m2	24,00000	230,00	5 520,00	45,00	1 080,00	185,00	4 440,00	21,00	6 679,20	0,09	2,23	0,00	0,48	11,47
		plocha :															
		8,0*3,0															

18	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	410,00000	190,00	77 900,00	13,00	5 330,00	177,00	72 570,00	21,00	94 259,00	0,00	0,14	0,00	0,41	168,10
19	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,00000	200,00	4 400,00	14,00	308,00	186,00	4 092,00	21,00	5 324,00	0,00	0,01	0,00	0,43	9,46
20	59245110R	Dlažba sklad HOLLAND 120x10x6 cm přírodní	m2	877,40000	210,00	184 254,00	210,00	184 254,00	0,00	0,00	21,00	222 947,34	0,13	113,18	0,00	0,00	0,00
		820,0*1,07															
21	592451170R	Dlažba HOLLAND 120x10x8 cm přírodní	m2	25,68000	280,00	7 190,40	290,00	7 447,20	0,00	0,00	21,00	9 011,11	0,17	4,43	0,00	0,00	0,00
		24,0*1,07															

Díl: 62														
Úpravy povrchů vnější														
25,68														
24,0*1,07	m2	23,00000	480,00	7 447,20	290,00	7 447,20	0,00	0,00	21,00	9 011,11	0,17	4,43	0,00	0,00
22/627452111R00														
Spárování maltou MCS zapuštěné rovne, zdi z cihel														
nové :														
1 936,60000														
m2														
270,00														
522 882,00														
38 732,00														
484 150,00														
632 687,22														
33,35														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														
0,00														

691																
1245,6																
Díl: 63																
Podlahy a podlahové konstrukce																
231639571311R00																
Okapový chodník - textilie proti průrůstání 45g/m2																
m2																
434,00000																
45,00																
19 530,00																
5 208,00																
14 322,00																
23 631,30																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																

410,0	410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 17/008	Rozšíření hřbitova Žabčice
O: 01	Rozšíření hřbitova Žabčice
R: 027b	Rozšíření hřbitova Žabčice, úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Nhod	Nhod celk.
25	917662111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15 plocha : (8,0+3,0)*2	m	22,00000	220,00	4 840,00	140,00	3 080,00	30,00	1 760,00	21,00	5 856,40	0,19	4,14	0,00	0,00	0,27	5,98
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 chodníky : 410,0*0,2*0,05 plocha : 22,0*0,25*0,08	m3	4,54000	2 400,00	10 896,00	2 000,00	9 080,00	400,00	1 816,00	21,00	13 184,16	2,63	11,46	0,00	0,00	1,44	6,55
27	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu II. 10 - 15 cm u navrz. vstupu : 3 0	m	3,00000	250,00	750,00	100,00	300,00	150,00	450,00	21,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,33
28	592173360R	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm, přírodní 410*2*1,01	kus	828,20000	35,00	28 987,00	35,00	28 987,00	0,00	0,00	21,00	35 074,27	0,01	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní 22,0*1,01	kus	22,22000	115,00	2 555,30	115,00	2 555,30	0,00	0,00	21,00	3 091,91	0,06	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí			22,22		293 377,20		3 535,95		289 841,25		354 986,41		0,15		361,46		744,56
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (69,0+127,0+124,0)*0,3*0,7	m3	67,20000	2 480,00	166 656,00	0,00	0,00	2 480,00	166 656,00	21,00	201 653,76	0,00	0,00	2,00	134,40	6,44	432,50
31	962032241R00	Bourání zdiva z cihel palených na MC oplocení : (25,0+60,4+39,0)*0,3*2,0	m3	74,64000	765,00	52 621,20	30,00	2 239,20	675,00	50 382,00	21,00	63 671,65	0,00	0,10	1,95	145,55	1,70	126,96
32	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (69,0+92,0+86,0)*0,3*0,5	m3	37,05000	2 000,00	74 100,00	35,00	1 296,75	1 965,00	72 803,25	21,00	89 661,00	0,00	0,05	2,20	81,51	5,00	185,10
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			37,05		392 976,50		0,00		392 976,50		475 501,57		0,00		0,00		1 287,75
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Izolace proti vodě	t	1 511,44806	260,00	392 976,50	0,00	0,00	260,00	392 976,50	21,00	475 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1 287,75
34	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena. 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP nové 172,75*0,30 po demolicí : 311,4*0,30	m2	145,24500	24,00	3 485,88	14,00	2 033,43	10,00	1 452,45	21,00	4 217,91	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	3,99
35	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pftavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G nové 172,75*0,30 po demolicí : 311,4*0,30	m2	145,24500	170,00	24 891,65	90,00	13 072,05	80,00	11 619,60	21,00	29 876,90	0,01	0,81	0,00	0,00	0,23	33,39
36	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Izolace zámětnické	t	0,85985	810,00	696,48	0,00	0,00	810,00	696,48	21,00	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,35
Díl: 767	Konstrukce zámětnické			0,85985		212 510,00		162 000,00		50 510,00		257 137,10		0,67		0,82		51,59
37	767911822R00	Demontaž drátěného pleťva výšky do 2,0 m 69,0+92,0+86,0	m	247,00000	70,00	17 290,00	0,00	0,00	70,00	17 290,00	21,00	20 920,90	0,00	0,00	0,00	0,61	0,21	50,88

Položkový rozpočet

S:	17/008	Rozšíření hřbitova Žabčice
O:	01	Rozšíření hřbitova Žabčice
R:	027b	Rozšíření hřbitova Žabčice, úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk (t)	Nhod / MJ celk.	Nhod
38	767100	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	21,00	266,20	0,00	0,21	0,00	0,21	0,71	0,71
39	767101	M+D kovářská brána 400x200cm, vč. základů a sloupků	kus	1,00000	125 000,00	125 000,00	105 000,00	105 000,00	20 000,00	20 000,00	21,00	151 250,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40	767102	M+D kovářská branka 100x200cm, vč. základů a sloupků	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	21,00	30 250,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	767102	M+D ocelová brána otevíravá 400x200cm, vč. základů a sloupků	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	37 000,00	37 000,00	8 000,00	8 000,00	21,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				317 940,69	0,00	0,00	317 940,69	317 940,69		384 708,23		0,00		0,00		967,03
42	97908111R00	Odvoz sutí a vypoř. hmot na skládku do 1 km	t	388,68056	175,00	68 019,10	0,00	0,00	175,00	68 019,10	21,00	82 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	190,45
43	97908112R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	388,68056	15,00	5 830,21	0,00	0,00	15,00	5 830,21	21,00	7 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	97908211R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	388,68056	220,00	85 509,72	0,00	0,00	220,00	85 509,72	21,00	103 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	366,14
45	97908212R00	Připlatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3 886,80560	25,00	97 170,14	0,00	0,00	25,00	97 170,14	21,00	117 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	408,11
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	388,68056	150,00	58 302,08	0,00	0,00	150,00	58 302,08	21,00	70 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	388,68056	8,00	3 109,44	0,00	0,00	8,00	3 109,44	21,00	3 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,33
Celkem						5 319 702,76												

Poznámky uvažující k zadání



MALACHTA, s.r.o.
Přísnostice 308
IČ: 26925851

HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK

„Rozšíření hrbitova Žabčice“

Termín zahájení stavebních: 21.08.2017
Termín ukončení stavebních prací: 31.5.201

Položka	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
Zemní práce	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
Základy		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			
Svislé k-ce		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			
Komunikace										
Úpravy povrchů			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Podlahové k-ce										
Doplňující k-ce									xxxxxxx	
Bourání k-cí	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx	
Přesun hmot		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
Izolace proti vod.		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
K-ce zámečnické										
Přesuny sutí	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		

V Přísnosticích 30.07.2017

MALACHTA, s.r.o.
664 63 Přísnostice 308
IČ: 269 25 851, DIČ: CZ26925851

.....
Pavel Mušálek - jednatel