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1. Úvod 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek 
v rámci otevřeného řízení dle § 27 ZVZ k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, a spolu 
se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, technických podmínek a 
požadavků zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 13.723.674,- Kč bez DPH. 
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Cílem tohoto zadávacího řízení je zadání veřejné zakázky 
uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější dle níže uvedeného. Veřejná zakázka je 
zadána uzavřením smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky s vybraným uchazečem. Zadávací 
řízení bude ukončeno buď zadáním veřejné zakázky vybranému uchazeči nebo rozhodnutím 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení z důvodů stanovených v ZVZ. Podáním nabídky do 
tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky 
včetně případných dodatečných informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že 
uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny 
obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny 



požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a 
následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
2. Identifikační údaje zadavatele 

Název:   Obec Želešice 
Sídlo:    24.dubna 24, 664 43 Želešice 
Jednající:  ing. Jiří Kvasnička, starosta 
IČ:    00282952 
DIČ:    CZ00282952 
Právní forma:   801 – obec 
NUTS:   CZ064 
Kontaktní osoba:  ing. Jiří Kvasnička, starosta 
Telefon:   774765320, 547217527 
E-mail:   starosta@zelesice.eu, zelesice@zelesice.eu  
ID datové schránky:  vyparpk 
 
Obec Želešice je veřejným zadavatelem dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“). 
 
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

1) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba přístavby budovy mateřské školy jako 
objektu s celkovou kapacitou 67 dětí v obci Želešice na pozemku p. č. 642 v k. ú. Želešice 
a rekonstrukce stávající mateřské školky umístěné v části budovy Základní školy a 
Mateřské školy Želešice p.o.. Předmět plnění je definován především Projektovou 
dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v 
něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla (tedy výstavba kompletní a funkční 
školky), musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné 
nedostatky ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve 
výkazu výměr, tzv. pod čarou). 

2) Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním 
předpisem (CPV kód) je uvedeno ve výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace.  

3) Přesný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v těchto zadávacích podmínkách, a to 
zejména popisu a v technických podmínkách, které společně s popisem tvoří přílohu č. 2 
této zadávací dokumentace. Uchazeč se zavazuje dodržet všechny technické podmínky v 
této příloze uvedené.  

4) Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn 
navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a 
funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.  

5) Doba plnění zakázky a záruky: 
 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:  1.7.2014 
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  31.08.2015 

 
Zadavatel předpokládá, že smlouva o plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena 
nejpozději 25.6.2014. Skutečná doba zahájení je závislá na termínu ukončení výběrového 



řízení. Doba realizace díla (včetně skutečného provedení stavby, geodetického zaměření, 
zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace a 
jejich předání zadavateli) nesmí překročit 31.08.2015.   
 
Doba záruky: nejméně 60 měsíců 
 

6) Místem plnění veřejné zakázky je obec Želešice, pozemek parc. č. 642 k. ú. Želešice.  
7)  Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci a její přílohy v souladu s ustanovením § 48 

odst. 1 ZVZ v listinné podobě na základě písemné žádosti dodavatele doručené na shora 
uvedenou adresu zadavatele. Přístup k elektronické podobě celé zadávací dokumentace 
včetně příloh je zveřejněn na http://www.zelesice.eu/aktualni.aspx (web obce Želešice) 
nebo na  www.profil zadavatele.cz. Zadavatel bude požadovat úhradu nákladů 
souvisejících s poskytnutím tištěné formy zadávací dokumentace. Výše nákladů činí na 
reprodukci  1750,- Kč, na balné 100,- Kč a na poštovné 109 Kč. Náklady budou splatné 
ve lhůtě 10 dnů na základě faktury přiložené k zadávací dokumentaci. 

 
 
4. Požadavky na kvalifikaci 
 

1) Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných do tohoto 
zadávacího řízení je prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele a to v 
souladu s § 62 ZVZ. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních 
kvalifikačních předpokladů dodavatele. Zadavatele požaduje též prokázání splnění níže 
uvedených technických kvalifikačních předpokladů. 
 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 



předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,  

e) který není v likvidaci,  
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm.d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému 
nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu 
 

2) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující 
jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění 
veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle 
zvláštních právních předpisů (např. osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění, v oboru pozemních staveb). 
 

3) Zadavatel stanoví v souladu s § 62 odst. 1 ZVZ tyto technické kvalifikační předpoklady 
dodavatele: 

 
V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ požaduje zadavatel seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a 
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební 
práce provedeny řádně a odborně.  



 
Požadují se minimálně: 
 
3 výstavby objektů (komerce, obchod, služby - mimo výstavbu rodinných domů) nebo 
objektů obdobných předmětu plnění veřejné zakázky ( mateřské nebo základní školy) a to 
vždy v objemu alespoň 8.000.000,- Kč bez DPH (včetně) pro každou z těchto zakázek za 
posledních pět let,   
 

4) Za účelem prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů mohou uchazeči 
použít zadavatelem předloženou přílohu č. 3 této zadávací dokumentace – Čestné 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. V případech, kdy zadavatel v 
rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové 
prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec 
na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně 
ověřené kopii. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci nebo jen její část, budou ze zadávacího 
řízení vyloučeni, což jim bude bezodkladně písemně oznámeno. 

 
5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 
  

1) Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ 
dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení bude 
rozhodující nabídková cena v Kč včetně DPH. 

2) Nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci 
nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, zadavatel vyřadí a uchazeče, jehož 
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně písemně informuje o jeho vyloučení z 
účasti v zadávacím řízení. 

 
6. Zadávací lhůta 
 

1) V souladu s ustanovením § 43 ZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a 
předmět veřejné zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými 
nabídkami, v délce trvání 6 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení 
lhůty pro podání nabídek. 

 
7. Subdodavatelé 
 

1) Zadavatel požaduje, aby uchazeči ve svých nabídkách specifikovali části veřejné zakázky, 
které mají v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedli identifikační 
údaje každého svého subdodavatele. Uchazeč uvede část zakázky, kterou hodlá zadat 
subdodavateli. Celkový objem prací (veřejné zakázky) zadaný uchazečem subdodavatelům 
nesmí přesáhnout 30% z celkové nabízené ceny (hodnoty) veřejné zakázky. Za tím 
účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 4 zadávací dokumentace vzor 
seznamu subdodavatelů, který musí být rádně vyplněn a podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem nebo za uchazeče. V seznamu musí být výslovně uvedeni subdodavatelé 
jejichž podíl na plnění veřejné zakázky je větší jak 5% z celkové nabízené ceny (hodnoty) 
veřejné zakázky. Požadovaný doklad bude předložen v originále nebo v úředně ověřené 
kopii. Seznam lze měnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 

 
2) Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám, učiní o 

této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení.   



 
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom 
originále (viditelně označeném „originál“), jedné kopii (viditelně označené „kopie“) a 
elektronické kopii (v běžně dostupném formátu ) na CD nosiči přiloženém k originálu 
nabídky. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka 
bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. 
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

2) Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele – Obec Želešice, 24.dubna 16, 664 43  
Želešice, nejpozději 23.05.2014 do 12.00  hodin. 

 
3) Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené, neporušené obálce zřetelně 

označené nápisem: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – VÝSTAVBA 
MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEŠICÍCH“. 

4) Na obálce bude v souladu s § 69 odst. 5 ZVZ uvedena adresa, na kterou bude případně 
možné zaslat uchazeči oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek dle §71 odst. 6 ZVZ. 

5) Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času 
jejich doručení. 

6) Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání 
nabídek. Poté začíná běžet lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této 
lhůtě již nelze nabídku měnit. 

 
V souladu s ustanovením § 68 ZVZ stanovuje zadavatel následující požadavky na obsah 
nabídky: 
  
A/ Identifikační údaje uchazeče 
 
Za tímto účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 
Krycí list nabídky. 
 
B/ Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
 
Návrh smlouvy musí respektovat všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné zakázky dle 
této zadávací dokumentace včetně obchodních a platebních podmínek. Návrh smlouvy bude 
obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou dle článku 9 této zadávací dokumentace. Za tímto 
účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 5 této zadávací dokumentace Návrh 
smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
(Nedílné přílohy smlouvy o dílo uvedené v návrhu smlouvy o dílo budou předloženy 
zhotovitelem a objednatelem až před samotným uzavřením smlouvy o dílo.) 
 
C/ Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (dle článku 4 této zadávací 
dokumentace) 
 
Za účelem prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předkládá zadavatel 
uchazečům jako přílohu č. 3 této zadávací dokumentace Čestné prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů. 
 
D/ Doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ 
 



a. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele  

b. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek 

c. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v souvislosti 
se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
 
E/ Seznam subdodavatelů (nebo čestné prohlášení dle čl. 7 této zadávací dokumentace) 
 
Za tímto účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 4 této zadávací dokumentace 
Seznam subdodavatelů. 
 
F/ Další dokumenty  
 

1) Uchazečem navržený časový harmonogram výstavby s uvedením jednotlivých etap a 
postupů výstavby. Jednotlivé termíny uvedené v časovém harmonogramu výstavby musí 
odpovídat této zadávací dokumentaci a zejména pak ustanovení článku 3. odst.5 („Doba 
plnění zakázky a záruky“). V případě, že časový harmonogram výstavby nebude 
odpovídat ustanovení článku 3. odst.5 zadávací dokumentace, bude nabídka uchazeče 
vyhodnocena jako neúplná a vyřazena. 

2) Doklad o splnění jistoty dle §67 ZVZ  - záruky za splnění nabídky (bid bond) a to 
alternativně originálem bankovní záruky, pojištění záruky nebo originálním dokladem o 
zaplacení (např. bankovní výpis zájemce).  

 
 
9. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 

1) Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše 
přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 
Nabídkovou cenu nelze překročit. Nabídková cena bude uvedena v členění nabídková 
cena bez DPH, sazba a výše DPH, nabídková cena včetně DPH. Veškeré ceny budou 
uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých. Celková nabídková cena nesmí 
přesáhnout částku 16.800.000,- Kč včetně DPH. 

 
10. Obchodní a platební podmínky 
  

1) Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace 
Návrh smlouvy o dílo. 

 
 
11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 
 

1) V souladu s § 49 odst. 1 jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodavatelé budou své případné písemné 
žádosti o dodatečné informace podávat na adresu zadavatele. Písemná žádost musí být 
zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 



nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně 
související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti zadavatele.  
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 
bez předchozí žádosti. Zadavatel umožní všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání 
nabídky, prohlídku místa plnění, a to dne 14.5.2014 v 9.00 – 10.00  hodin, s tím že 
případní zájemci o účast se v uvedenou hodinu dostaví do sídla zadavatele. Další 
prohlídky místa plnění lze sjednat individuálně po dohodě se zadavatelem. 
 
 

12. Informace o otevírání obálek s nabídkami 
 

1) Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na 
svém zasedání konaném v zasedací místnosti v sídle zadavatele dne 27.05.2014 v 8,00 
hodin. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. 
Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek 
stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Otevírání obálek se mohou zúčastnit 
max. 2 zástupci uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 
Pokud se otevírání obálek nezúčastní přímo osoba oprávněná jednat za uchazeče, prokáží 
se zástupci plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
 

13. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, závěrečná ustanovení 
 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Uchazeč si nesmí upravit 
podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované 
zadávacími podmínkami. 

2) Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které 
jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně 
publikované). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat na vybraném uchazeči před 
uzavřením smlouvy o plnění veřejné zakázky předložit standardy stavby s popisem 
použitých materiálů a technologií zadavateli ke schválení. 

3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na 
základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám zadavatel uchazečům poskytne v souladu se ZVZ 
stejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel si 
vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky a upřesnit 
její konečné znění s výjimkou jejích podstatných náležitostí. Takováto případná změna 
smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZVZ. 

4) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
5) Zadavatel si tímto vyhrazuje právo v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle § 81 odstavce 1 
ZVZ na profilu zadavatele. Takto zveřejněné oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se 
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům a to 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.  

6) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, stejně jako právo nevybrat žádného 
zájemce. 

 
 
 
 



14. Přílohy zadávací dokumentace 
 

1) Krycí list nabídky 
2) Popis a technické podmínky 
3) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
4) Seznam subdodavatelů 
5) Návrh smlouvy o dílo  
6) Prováděcí projektová dokumentace s výkazem výměr - příslušná dokumentace v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovaná do podrobností, které specifikují 
předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, zpracovaná 
firmou OMNIA projekt s.r.o. , č.zakázky Ž/1-10, datum 10/2011 

  
V Želešicích dne 30.4.2014 

 

Obec Želešice 

Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce 



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba 
mateřské školy v Želešicích“ 
 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 
Veřejná zakázka 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem: 
 
„Výstavba mateřské školy v Želešicích“ 

 
Identifikační údaje zadavatele:  

Název:   Obec Želešice  
Sídlo:    24.dubna 16, 664 43 Želešice 

Jednající:   ing. Jiří Kvasnička, starosta  
IČ:    00282952 
DIČ:   CZ00282952 
Právní forma:   801 – obec 
NUTS:   CZ 064 
 
Kontaktní osoba:  ing. Jiří Kvasnička 
Telefon:    774765320 
E-mail:   starosta@zelesice.eu 

 
Uchazeč: 
Název/obchodní firma: 
Sídlo/místo podnikání: 
IČ: 
DIČ:  
Osoba oprávněná jednat: 
Bankovní spojení: 
Tel./fax: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
Tel./fax: 
E-mail: 
 
Nabídková cena 
 - uvedena v členění:  
 Nabídková cena bez DPH  .............................................. Kč 
 Sazba a výše DPH ............% ............................................. Kč 
 Nabídková cena včetně DPH  ......................................... Kč 

 
Prohlašuji tímto, že jsem osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a že jsme vázáni celým 
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
V………………… dne …………..…. 2014  
 
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče 
 
Titul, jméno, příjmení: .................................... 
Funkce: ........................................................... 
 
Podpis oprávněné osoby:................................. 
 



Příloha č. 2 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba 
mateřské školy v Želešicích“ 
 
 
 
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY  
 
Technické a uživatelské standardy stavby 
 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL : 
Jedná se o přístavbu prostor mateřské školky k základní škole v Želešicích, která navazuje na již 
existující provoz školky v prostorách základní školy. Přístavba bude spojena s 1. NP ZŠ krytým 
průchodem (mostkem). Objekty se nachází v obci Želešice na ulici Školní a 24. dubna. Část 
hlavní budovy ZŠ, která slouží jako školka, bude rekonstruována, ostatních částí školy se stavba 
nedotkne s výjimkou přívodu topení, vody a elektřiny do přistavovaných, případně do 
rekonstruovaných prostor. Ostatní části budovy ZŠ tento projekt neposuzuje ani neřeší! 
Objekt přístavby bude usazen do mírně svažitého terénu na severní straně do výseče mezi 
přístavbu školní družiny a hlavní budovu ke stávajícímu chodníku podél hlavní budovy ZŠ. Jedná 
se o 2 podlaží, která jsou obě nadzemní. Označení pater ovšem ctí hlavní budovu, která má 
spodní patro označené jako suterén (1PP a 1NP). 
Hmota objektu je jednoduchá a je doplněna výrazným schodištěm na terén, které slouží jako 
únikové požární. Členění fasád je kontrastní vůči stávající budově školy. 
 
Stávající budova školy je již napojena na : 
- přípojku NN - z přípojkové skříně na uliční fasádě z nadzemního vedení 
- vodovodní přípojku, s vodoměrem 
- přípojku splaškové i dešťové kanalizace 
- přípojku plynu 
Nový objekt bude napojen na stávající rozvody v budově ZŠ (elektro NN, ústřední vytápění, 
vodovod) a dále na kanalizaci na pozemku investora. Více viz koordinační situace ve výkresové 
části projektu. 
Kolem parcely vede z jižní a východní strany stávající asfaltová silnice s chodníkem. Neplánuje se 
budování nových přípojek. 
 
Z důvodu nutnosti zachování provozu stávajícího oddělení mateřské školy v budově 
Základní a mateřské školy v Želešicích p.o. je veřejná zakázka rozdělena na funkční 
etapy (Etapa č.1  a Etapa č.2) a časové úseky.   
 
Etapa 1. – vybudování objektu přístavby mateřské školy ke stávající budově Základní a 
mateřské školy v Želešicích včetně zastěnovaného spojovacího mostku 
 
Etapa 2. – rekonstrukce stávajících prostor mateřské školy v budově Základní a mateřské 
školy v Želešicích 
 
Jednotlivé etapy jsou rovněž blíže specifikovány ve výkazu výměr kdy Etapa č.1 je 
označena jako Rozpočet 1 a Etapa č.2 je označena jako Rozpočet 2. 
 
 
 
 



1. Vymezení technických standardů stavby 
 
Stavbou se pro účely této přílohy rozumí jak objekt přístavby dle Etapy č.1 tak rekonstrukce 
stávajících prostor mateřské školy dle Etapy č.2.  
Stavba musí odpovídat vyhlášce č. 268/2009 Sb. v platném znění  o technických požadavcích na 
stavby a to: 
 

1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
 

2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
1) Stavba musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 

výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit 
 

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 
nebo přilehlé stavby, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které 
může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, 
nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce, 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského 

činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo je 
alespoň omezit, 
 

2) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být provedeny tak, aby po dobu 
předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením 
a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému 
působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a 
otřesům. 

 
3. Vymezení uživatelských standardů stavby 
a) Postup prací bude respektovat požadavky všech orgánů a organizací, které budou 

uplatněny v rámci stavebního řízení, příp. při realizaci stavby 
b) Kvalita použitých materiálů bude dokladována Protokoly o shodě (ES prohlášení o shodě, 

prohlášení o shodě,  atd.) 
c) Veřejná prostranství zasažená stavbou budou uvedena do původního stavu, poškození 

opravena 



d) Veřejné komunikace budou v průběhu stavby pravidelně čištěny od stavebního materiálu, 
prachu atd. 

 
 
 
POPIS MÍSTA, UMÍSTĚNÍ  A ORIENTACE STAVBY: 
 
Pozemek určený pro stavbu mateřské školy se nachází v zastavěné části obce Želešice. Jedná se o 
pozemek p. č. 642 v k. ú. Želešice. o výměře 3691 m2, který je ve výlučném vlastnictví Obce 
Želešice. 
 
Budova by měla být umístněna v rámci uvedeného pozemku takto: 
 
situace 

 
 
  
 
 
 
 
PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 
  
Předpokládaná lhůta celkové doby výstavby : do 31.08.2015 
Je ale důležité, aby hrubá stavba tzv. vymrzla přes zimu zejména z důvodu sedání novostavby. 
 
Výstavba bude realizována v následujících 3 časových úsecích: 



Úsek č.1 
 
Příprava, spodní a hrubá stavba v rámci Etapy č.1 (červenec - listopad 2014). Nejdříve proběhnou 
přípravné fáze na pozemku (staveništní oplocení, skrývka ornice, úpravy terénu, příprava 
staveniště). Dále bude výstavba pokračovat přeložkami kanalizace elektroinstalace aj. a pracemi 
na spodní stavbě domu. Bude postavena hrubá stavba objektu přístavby, která bude zastřešena a 
opatřena hydroizolací střechy. 
 
Úsek č.2 
Dokončení přístavby v rámci Etapy č.1 (březen – červen 2015 ). Objekt přístavby musí být 
dokončen a předán nejpozději do 30.06.2015. Výstavbu nových příček bude následovat 
vybudování prostupů a drážek pro TZB a další práce v interiéru. Poté budou budovány nové 
větve vnitřních rozvodů TZB v budově s napojením na stávající budovu školy. 
Dále budou osazeny výplně otvorů a budovány podlahové vrstvy. V objektu budou následně 
dokončeny vnitřní povrchy s přípravou pro montáž vestavěného interiéru a zařizovacích 
předmětů zdravotechniky. 
Zároveň s dokončováním interiéru bude probíhat dokončení povrchu fasád a plochých střech. 
 
Úsek č.3 – 
Rekonstrukce (včetně adaptace) prostor stávající mateřské školky v budově Základní a 
mateřské školy v Želešicích (červenec až srpen 2015) v rámci Etapy č.2. Rekonstrukce musí být 
dokončena a předána nejpozději do 31.08.2015. Po přestěhování stávající mateřské školky do 
prostor přístavby začnou přípravné práce odstrojením stávajících prostor. Budou dále vytvořeny 
prostupy a také samotné prodloužení a úprava sítí TZB. Dále osazeny výplně otvorů a dokončeny 
nové příčky. V rekonstruovaných prostorech budou následně dokončeny vnitřní povrchy s 
přípravou pro montáž vestavěného interiéru a zařizovacích předmětů zdravotechniky. Dále 
budou položeny podlahy a dokončen interiér školky. úprava rámci tohoto úseku bude provedena 
i finální úprava venkovních povrchů a zeleně na dotčeném pozemku. 
 
DŮLEŽITÉ : !!! 
Spojovací zastěnovaný mostek je součástí přístavby a je oddilatován od budovy základní 
školy. Vzhledem k tomu, že se předpokládá určité sednutí přístavby, je nutno mostek 
realizovat až po „vymrznutí“ hrubé stavby přístavby. S ohledem na to je nutno naplánovat 
lhůtu přístavby stavby a její zahájení. 
I přes toto opatření se předpokládá, že dojde k dodatečným pohybům přístavby, proto je 
nezbytné do rozpočtu stavebních prací zahrnout přetěsnění spoje mezi mostkem a 
budovou základní školy a dodatečnou úpravu – tedy vzájemné vyrovnání - podlažních 
vrstev 1 rok po dokončení výstavby. 
 
OBECNÉ POŽADAVKY: 
- výstavba bude probíhat v průběhu školního roku v těsném sousedství stávající školy a školky za 
plného provozu.  
- budou používány technologie, které negativně neovlivní kvalitu výuky, nebude docházet 
k rušivým vlivům na výuku ve stávající budově 
- při výstavbě se bude dbát na omezení prašnosti, hlučnosti používaných strojních zařízení. Hluk 
na staveništi nepřekročí přípustné hodnoty s ohledem na provoz v školní budově 
- při výstavbě bude dbáno na ochranu živé přírody a zhotovitel podnikne kroky pro ochranu 
stromu lípy na pozemku investora v těsném sousedství výstavby a to jak nadzemní části, tak i 
podzemní kořenové části 
- při výstavbě bude stavební a jiný materiál ukládán pouze na plochách určených investorem 
- zhotovitel bude respektovat obecné závazné vyhlášky obce Želešice 



- přístavba je řešena k budově, která byla v minulosti zateplena. Zateplení pláště současné budovy 
bude zůstávat na nosných zdech 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE  
V rekonstruovaných prostorách objektu stávající ZŠ a v přístavbě se bude nacházet 1 účelová 
jednotka – mateřská škola. Celkem 67 dětí, 3 oddělení (třída, umývárna+WC, sklad lehátek a 
přípravna jídel), technické a kancelářské zázemí, šatna a klady. 
V rekonstruovaných prostorách objektu stávající ZŠ se nachází 1 oddělení šatna, technické a 
kancelářské zázemí vč. skladů. 
V přístavbě se pak nachází 2 oddělení a schodiště 
Plocha pozemku (dům a dvůr) :  3406 m2 
Zastavěná plocha přístavby :  170 m2 
Obestavěný prostor přístavby :  1310 m3 
Obestavěný prostor rekonstruované části ZŠ : 1140 m3 
 
ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Pozemek se velmi mírně svažuje k severu. Kolem parcely vede z jižní a východní strany stávající 
asfaltová silnice. Budova stávající základní školy je samostatně stojící a má 3 nadzemní a 1 
podzemní podlaží a valbové střechy.  
Na staveništi je vzrostlý strom, který bude zachován (Je třeba uvažovat s ochranou kořenového 
balu v místě narušení kořenového systému stavbou).  
Rovněž se zde nachází přípojka dešťové kanalizace, která bude vyměněna a ponechána pod 
základy.     
 
 
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Jedná se o přístavbu mateřské školky ke stávající budově základní školy spojené proskleným 
mostkem v úrovni 1.NP. Objekt nové přístavby mateřské školy je usazen do svažitého pozemku 
segmentového tvaru tak aby doplňoval přístavbu základní školy v jeho jižní části. Jedná se o 2 
podlaží, vrchní navazuje na 1.NP školy a spodní na suterén. Hmota nového objektu je celistvý 
kubus s plochou střechou, z kterého vystupuje pouze venkovní betonové schodiště na východní 
straně s jeho zastřešením. Členění fasád je kontrastní vůči stávající budově školy. Určitá tvarová 
střídmost detailů je architektonickým záměrem a v další řadě podmínkou hospodárnosti výstavby 
a ekologičnosti provozu. Je vyvážena kvalitou zpracování a materiálu. 
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou a přistavěným únikovým schodištěm. 
Objekt přístavby mateřské školy bude založen na železobetonové desce a pasech. Obvodové a 
jiné nosné stěny budou z keramických tepelně izolačních tvárnic pro přesné zdění s perem a 
drážkou na PU pěnu. Příčky budou z keramických příčkovek. Stropy a střechy budou 
železobetonové monolitické. 
Pro střechy byly uvažovány jednoplášťové systémy s event. mikroventilací a mikrodrenážní 
vrstvou. Plochá střecha bude krytá betonovými dlaždicemi do štěrku. (Viz detaily ve výkresové 
části). Okna budou dřevo hliníková resp. dřevěná z europrofilů z vnější strany krytá hliníkovým 
profilem s dvojskly popřípadě trojskly s žaluziemi mezi skly. Oplechování bude provedeno z 
kompozitního materiálu adeplomb. 
Dispoziční řešení vychází zejména z možností zastavění pozemku a napojení na stávající základní 
školu. Jednotlivá oddělení školky jsou tak patrná i v exteriéru budovy.  



Vstup do budovy je z vyššího patra, tak aby bylo možné přicházet stejným chodníkem z ul. 24. 
dubna tak jako do základní školy. Konkrétní dispozice pater jsou patrné z výkresové části této 
dokumentace. 
 
Spojovací mostek: 
Mostek bude tvořen dvěma vykonzolovanými železobetonovými monolitickými deskami 
kotvenými do věnce nerezovými kotvami, které budou tvořit střechu a podlahu. Stěny budou 
tvořit bezpečnostní tepelně izolační trojskla do atypických nerezových lišt. (Viz detaily ve 
výkresové části) 
 
Přístřešky nad okny a schodištěm: 
Stříšky budou vyrobeny z monolitického žb a kotveny do věnce nerez. Kotvami přes tepelnou 
izolaci. Povrch těchto konstrukcí bude opatřen specializovaným nátěrem na vnější pohledový 
beton. Vrchní strana bude bez oplechování. (Viz detaily ve výkresové části) 
 
NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stávající budova školy je již napojena na : 
- přípojku NN - z přípojkové skříně na uliční fasádě z nadzemního vedení 
- vodovodní přípojku, s vodoměrem 
- přípojku splaškové i dešťové kanalizace 
- přípojku plynu 
Nový objekt bude napojen na stávající rozvody v budově ZŠ (elektro NN, ústřední vytápění, 
vodovod) a dále na kanalizaci na pozemku investora. 
 
HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Všechna WC, umývárny, úklidové komory a přípravny budou mít dobře umyvatelné povrchy 
(keramické dlažby a obklady, linoleum, omyvatelné nátěry aj.). Na WC a umývárnách nejméně do 
výšky 2m. Dětská umyvadla budou ve výši cca 500 mm nad podlahou, baterie bude stojánková 
páková a bude ovládat pouze množství vody (rohové uzaviratelné vývody ze stěny a flexibilní 
roury k baterii). Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah 
dětí, kde bude nastavena teplota vody. WC pro děti budou také použita speciální menších 
rozměrů. Baterie v umývarně WC zaměstnanců bude bezdotyková. 
Splašky ze všech zařizovacích předmětů zdravotechniky budou napojeny na kanalizaci a zaústěny 
do veřejné jednotné kanalizace která, ústí do čističky odpadních vod. 
Prostory WC budou nuceně odvětrány nad střechu nové přístavby. K odvětrání WC zaměstnanců 
bude užito stávající odvětrání v podhledu místnosti. Ostatní přímo nevětrané prostory budou 
odvětrány pomocí mřížek ve dveřích. 
Domovní odpad bude pravidelně vyvážen k tomu oprávněnou místní firmou. Nádoby na odpad 
jsou umístěny v prostorách stávající ZŠ, vzhledem k tomu že kapacita školky se jen drobně 
navyšuje, stávající řešení pro celý areál školy je nadále vyhovující. 
Účel a typ stavby nevyvozuje žádný negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby bude 
brán zřetel na snížení hlučnosti a prašnosti během prací a na ekologickou likvidaci všech zbylých 
materiálů a suti. 
 
NAVRŽENÉ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY: 
Detaily stříšek nad okny, samotné usazení oken a jiných betonových prvků ve zdivu, jsou řešeny 
zejména s ohledem na eliminaci tepelných mostů. 
Mezi ker. zdivem a základy je položeno pěnosklo, tep. izolace tak prochází základy bez přerušení. 
Tepelná izolace ploché střechy je řešena standardně a navazuje na izolaci věnce pod ní, opět tak 
vzniká souvislá tepelně izol. bariéra. 
Okna jsou zasklena tep. izolačními dvojskly (ditherm), mostek dokonce trojskly. 



 OBECNÉ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
1. V případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory u nichž není jasné správné 
řešení, a dále v případě, že budou odborným zaměstnancem dodavatele (autorizovaný zástupce, 
stavbyvedoucí, mistr apod.) během provádění stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybějící 
informace, je třeba před provedením sporných prací kontaktovat projektanta a vyžádat si jeho 
vysvětlení nebo stanovisko. 
 
2. Dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný doklad, že 
za navržené technologie uznávají záruku a to zvláště v případě kombinace technologií od různých 
výrobců. V případě negativního výsledku - tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, 
který určí technologii jinou. 
 
3. Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo 
distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat 
zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky 
a materiály. 
 
4. Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např email 
nebo doplnění omítky aj.), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených 
s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba vysprávky) 
doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z odborných 
znalostí pracovníků prováděcí firmy. 
 
5. Použité výplně otvorů, zateplení střech a obvodové stěny musí splňovat požadavky aktuální 
revize ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov“ na součinitel prostupu tepla 6. Stropy, stěny, 
příčky a výplně otvorů musí splňovat požadavky aktuálního znění ČSN 730532 „Akustika...“ na 
zvukovou izolaci (netýká se případů, kdy je to v rozporu s charakterem budovy jako kulturní 
památky - zejména jsou-li ponechány stávající stěny, stávající výplně otvorů nebo jejich 
napodobeniny apod.). 
 
7. Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se 
součinitelem smykového tření nejméně 0,3. U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a 
krytých průchodů, musí být tato hodnota nejméně 0,6  
 
8. Součinitelé smykového tření povrchu musí být u stupnice při okraji schodišťového stupně 
nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 0,3 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat 
nad povrch stupnice více než 3 mm; u podest vnitřních schodišť nejméně 0,6; u podest vnějších 
schodišť nejméně 0,6 + tg �, kde ��je úhel sklonu podesty; u celé stupnice žebříkového 
schodiště nejméně 0,6; a u šikmých ramp nejméně 0,6 + tg �, kde ��je úhel sklonu rampy (u 
památkových staveb je možno s ohledem na nutnost užívat autentické povrchy a schodišťové 
stupně aplikovat tyto požadavky přiměřeně. Uživatel nebo majitel objektu musí však při užívání 
učinit taková opatření -zejména seznámení příchozích osob s nebezpečím, aby nedošlo k 
úrazům). 
 
9. Připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců než jsou projektantem navrženi za 
předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá 
příslušné záruky. 
 
10. V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.) : jedná se o 
postupy zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v 



návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev apod., 
dále na aktuální nabídku materiálů atd. 
 
11. Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných 
prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry 
těchto otvorů a konstrukcí 
 
12. Je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a požadavky 
ve stavebním povolení a finančně je zohlednit. 
 
13. Před objednáním a zabudováním protipožárních výrobků, materiálů a konstrukcí je třeba 
prostudovat poslední verzi zprávy požárního specialisty, která je součástí PD 
 
14. Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy - rostlá 
 
15. Všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním 
 
16. Hloubku výkopů je třeba korigovat v návaznosti na blízkost základů budovy. Je třeba je 
provádět, po postupných krocích (šachovnicově), v maximální míře je pažit a bez zbytečného 
prodlení je opět zasypávat a hutnit.V případě nebezpečí podkopání základové spáry, v případě 
zjištění nekvalitních základů hrozících vybočením apod. je nutno ihned provést účinné pažení a 
přivolat statika. 
 
17. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je 
povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3. 
 
18. Pro případ zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových zpráv 
v těchto případech. 
 
19. Při výkopech je nutno přizvat archeologa a preventivně uvažovat s archeologickým 
průzkumem. 
 
20. Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby 
dokončené stavby. 
 
21. Protože se jedná o projekt rekonstrukce objektu při jehož zpracování nebyl dostatek prostoru 
pro provedení tak podrobného stavebně-technického průzkumu, který by se limitně blížil k 
dokonalému zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení, lze 
předpokládat, že skutečnost se může lišit od projekčních výchozích předpokladů a mohou tak 
vzniknout stavební vícepráce. Z těchto důvodů doporučujeme zahrnout pro tyto účely do 
rozpočtových nákladů i výkazu výměr přiměřenou finanční rezervu (min. 10 % ceny), která bude 
případně čerpána na zdůvodněný návrh dodavatele a na základě souhlasu investora a projektanta 
v rámci autorského dozoru. Tato rezerva případně její nevyčerpaná část bude plně v majetku 
investora. 
 
22. Schodiště a veškeré stávající prvky a zařízení před budovou i v budově je třeba chránit proti 
poškození během stavby demontáží nebo účinnou ochranou 
 
23. Veškeré stávající zařízení a vybavení, které nebude demontováno, je třeba účinně chránit před 
poškozením 
 



24. Veškeré stávající plochy, které nejsou předmětem stavby a stávající prvky, zařízení a vybavení, 
které nebudou demontovány, je třeba účinně chránit před poškozením. 
 
25. V případě, že je v projektu navržena podhledová omítka na jiném než keramickém podkladě, 
je tuto potřeba fixovat pomocí pletiva Rabic řádně připevněného k podkladu. Vrstva omítky musí 
být v tl. max. cca 1,5 – 2 cm. 
 
26. Požární dveře je třeba vybavit samozavírači, dvoukřídlé též koordinátory uzavření 
 
27. Dveře i okna budou vybavena silikonovým těsněním 
 
28. Veškeré dřevo, není-li stanoveno jinak, je dřevo tvrdé, náležitě vyschlé, masivní (např. 
parapety, madla ap.), hoblované 
 
29. Všechny viditelné dřevěné prvky budou vyschlé a hoblované 
 
30. Dlažbou se rozumí zátěžová kvalitní dlažba v nestandardním odstínu a vzoru včetně soklíku 
10 cm. 
 
31. Veškerým úpravám emailem předchází dokonalé očištění, a ošetření nebo základní nátěr 
 
32. Součástí dodávky vybavení předsíněk WC a WC budou teplovzdušné osoušeče rukou, 
zásobníky toaletního papíru, držák na kartáč, kartáč, zrcadlo - vše v kvalitě odpovídající 
veřejnému charakteru záchodů 
 
33. V případě finálních barevných a materiálových řešení předloží dodavatel investorovi předem 
ke schválení vzorky. 
 
34. Materiál použitý v koupelnách, WC a jejich předsíňkách bude odolný proti vlhkosti 
 
35. Vstup na plochou střechu bude zajištěn z okenního otvoru ve třídě 2.NP nad spojovacím 
mostkem pomocí přenosného žebříku. Jedná se o překonání výšky cca 1,3m. 
 
36. Tepelná izolace pod betonovou podlažní deskou musí být k tomuto účelu výrobcem 
doporučena 
 
37. Součástí jsou i venkovní plochy a přístupové komunikace a chodníky včetně doplnění 
oplocení, vrat. Taktéž zapravení zelených ploch a doplnění trávníků. 
 
38. Zasklení u WC a umýváren – neprůhledné (ne čiré) 
 
39. Výška zábradlí do rozdílu výšek 3m : 90cm, 3-12m : 100cm, nad 12m : 110cm 
 
40. Veškeré dveře do místností z chodeb budou vybaveny vložkovým zámkem 
 
41. Za vstupy bude uvažováno s kobercovou čistící zónou. Celkem 3x. 
 
42. V případě výkresů tvaru a detailů : jedná se o výkresy tvaru a detaily navržené projektantem u 
nichž se předpokládá, že v odůvodněném případě budou v rámci výrobní dokumentace 
konkrétního truhláře přizpůsobeny s ohledem na jeho zvyklosti a zkušenosti a to v návaznosti na 



požadovanou bezchybnou funkčnost a dlouhou trvanlivost výrobku. Případné změny 
zásadnějšího charakteru budou však zpětně s projektantem konzultovány. 
 
43. Zaměření není natolik přesné, aby podle něj mohly být bez ověření zhotovovány zabudované 
výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd.. V těchto případech je třeba konkrétní místo 
přeměřit, případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na místě. 
 
44. Během projekčního procesu nebylo možno provádět hluboké destruktivní sondy pro přesné 
určení polohy rozvodů TZB - zejména kanalizace. Tyto sondy budou tedy muset být provedeny v 
1. fázi stavebních prací a na základě jejich výsledků bude upraven příslušný postup, trasa atp.. 
Obdobně je tomu např. s rozvody el. proudu v návaznosti na později zjištěné hodnotné části 
omítek. 
 
45. Veškerá výrobní dokumentace zhotovená dodavatelem stavby bude předem odsouhlasena 
projektantem. 
 
46. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou podkladů a dat poskytnutých 
objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti OMNIA projekt, s.r.o., které náleží autorská 
práva. Objednatel je oprávněn předmět díla využít k účelům vyplývajícím ze Smlouvy o dílo. Třetí 
osoby, jak fyzické, tak právnické, nejsou bez předchozího výslovného souhlasu zhotovitele 
oprávněny předmět díla ani jeho části jakkoliv využívat, kopírovat či jiným způsobem 
rozmnožovat, doplňovat, pozměňovat nebo zpřístupnit dalším osobám. 



Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba 
mateřské školy v Želešicích“ 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 

 

Já, níže podepsaný(á) ................................................................................., nar. .........................., 
(titul, jméno a příjmení) 

jakožto ............................................................................................................................................ 
(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby 
apod.) 
 
dodavatele ...................................................................................................................................... 
(obchodní firma/název/jména a příjmení, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo osoby) 

tímto čestně prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že tento uvedený dodavatel je dodavatelem,  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 



proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 
e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 

 

V………………… dne …………..…. 2014 
 
Podpis:......................................................... 
 
 



     

      
       

 

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba 
mateřské školy v Želešicích“ 
 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
 

v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

„Výstavba mateřské školy v 
Želešicích“ 

 
Popis části zakázky, 

kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli 

1. Obchodní firma/jméno 
 Sídlo 
 IČ 
 Telefon 
 Fax 
 Zastoupená 
  

2. Obchodní firma/jméno 
 Sídlo 
 IČ 
 Telefon 
 Fax 
 Zastoupená 
  

3. Obchodní firma/jméno 
 Sídlo 
 IČ 
 Telefon 
 Fax 
 Zastoupená 

 
 
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče 
 
Titul, jméno, příjmení: .................................... 
Funkce: ........................................................... 
 
Podpis oprávněné osoby:................................. 
 



Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba 
mateřské školy v Želešicich“ 
 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 
 Smlouva o dílo   

(dále jen „smlouva“) 
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  Obec Želešice 
 Sídlo:    24.dubna 16, 664 43 Želešice 
       Právní forma:  801 - obec 
 zastoupený:  starostou obce ing. Jiřím Kvasničkou 
 IČ:    00282952 
 DIČ:   CZ00282952 
 Tel, fax, e-mail:  774765320, 547217527 
 Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta 

Zástupce objednatele na stavbě: 
  TDI:  
 Osoba oprávněná k převzetí díla:  

(dále jen „objednatel“)        
 
1.2.  Zhotovitel:    
 Sídlo:     
 Statutární orgán:  
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
 IČ:     
 DIČ:    
 Bankovní spojení:   
 Tel./fax:   
 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 
 a) smluvních  

b) technických  
 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

2. Úvodní ustanovení 
 

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……… (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Výstavba mateřské školy v Želešicích“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
 
2. 2. Výchozí údaje: 

a) Název: Výstavba mateřské školy v Želešicích 
b) Místo plnění: Obec Želešice, pozemek parc.č. 642, k. ú. Želešice 
c) Investor: Obec Želešice  



d) Předmět plnění: Realizace stavby mateřské školy jako objektu s kapacitou 67 dětí v obci 
Želešice. Předmět plnění obsahuje realizaci stavby, geodetické zaměření po dokončení 
stavby, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení 
kolaudace a jejich předání zadavateli a  realizaci stavby mateřské školy pro 67 dětí dle 
Projektové dokumentace . Jedná se jednak o přístavbu prostor mateřské školky k základní 
škole v Želešicích, která navazuje na již existující provoz mateřské školky v prostorách 
základní školy. Přístavba bude spojena s 1. NP ZŠ krytým průchodem (mostkem). 
Objekty se nachází v obci Želešice na ulici Školní a 24. dubna. Část hlavní budovy ZŠ, 
která slouží jako mateřská školka, bude rekonstruována, ostatních částí školy se výstavba 
nedotkne s výjimkou přívodu topení, vody a elektřiny do přistavovaných, případně do 
rekonstruovaných prostor. Ostatní části budovy ZŠ tento projekt neposuzuje ani neřeší. 
Objekt přístavby bude usazen do mírně svažitého terénu na severní straně do výseče mezi 
přístavbu školní družiny a hlavní budovu ke stávajícímu chodníku podél hlavní budovy 
ZŠ. Jedná se o 2 podlaží, která jsou obě nadzemní. Označení pater ovšem ctí hlavní 
budovu, která má spodní patro označené jako suterén (1PP a 1NP). 

e) Předmět plnění je definován především Projektovou dokumentací a výkazem výměr. 
Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale 
nutné ke splnění díla (tedy výstavba kompletní a funkční školky), musí dle Projektové 
dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné nedostatky ve výkazu výměr 
musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod čarou).  

f) Z důvodu nutnosti zachování provozu stávajícího oddělení mateřské školy v budově 
Základní a mateřské školy v Želešicích p.o. je veřejná zakázka rozdělena na funkční etapy 
(Etapa č.1  a Etapa č.2) a časové úseky.  Etapa 1. – vybudování objektu přístavby 
mateřské školy ke stávající budově Základní a mateřské školy v Želešicích včetně 
zastěnovaného spojovacího mostku a Etapa 2. – rekonstrukce stávajících prostor 
mateřské školy v budově Základní a mateřské školy v Želešicích. Jednotlivé etapy jsou 
rovněž blíže specifikovány ve výkazu výměr kdy Etapa č.1 je označena jako Rozpočet 1 a 
Etapa č.2 je označena jako Rozpočet 2. 

 
 

 
3. Předmět smlouvy 

 
3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele 
předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2 . 2. (dále jen dílo).  
3. 2. Dílo bude zpracováno v souladu s zadávací dokumentací, s popisem a technickými 
podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a se standardy stavby 
s popisem použitých materiálů a technologií, který zhotovitel předložil ke schválení objednateli 
před podpisem této smlouvy. Tyto standardy stavby jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a 
bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že samotná realizace 
stavby bude respektovat podmínky stanovené v pravomocných rozhodnutích státní správy 
(zejména stavebního povolení). 
3. 3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě, dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží ke 
specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla (tedy 
výstavba kompletní a funkční školky), musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do 
pevné ceny. Případné nedostatky ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo 
ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod čarou).  
3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 



3. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími 
podmínkami, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na 
změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa a předmětu plnění. 

 
4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
 

4. 1.   Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je 
dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému 
dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné 
technické normy.  Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ 
PODMÍNKY uváděné v Zadávací dokumentaci „Veřejné zakázky“ jako příloha č. 2, která se je 
nedílnou součástí  smlouvy (dále jen Technické a uživatelské podmínky).  
4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat 
požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je 
povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních 
konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o 
průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  
4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i 
postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 
Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních 
materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického 
dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. 
Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné 
v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i 
nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 
zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo 
obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 
4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 
4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 

5. Doba plnění díla 
 

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla do 7 dnů po podpisu této smlouvy, je objednatel 
oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas převzít od objednatele zpracovanou projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po převzetí dokumentace 
zajistit vydání povolení potřebných k samotné realizaci stavby.  
5. 3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně skutečného provedení 
stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému 
provedení kolaudace a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtě do 31.08.2015 takto: 
 

Úsek č.1 

 



Příprava, spodní a hrubá stavba v rámci Etapy č.1 ( zřejmě červenec - listopad 2014), nejpozději 
však do 30.11.2014. Nejdříve proběhnou přípravné fáze na pozemku (staveništní oplocení, 
skrývka ornice, úpravy terénu, příprava staveniště). Dále bude výstavba pokračovat přeložkami 
kanalizace elektroinstalace aj. a pracemi na spodní stavbě domu. Bude postavena hrubá stavba 
objektu přístavby, která bude zastřešena a opatřena hydroizolací střechy. 

Úsek č.2 

Dokončení přístavby v rámci Etapy č.1 (březen – červen 2015 ). Objekt přístavby musí být 
dokončen a předán nejpozději do 30.06.2015. Výstavbu nových příček bude následovat 
vybudování prostupů a drážek pro TZB a další práce v interiéru. Poté budou budovány nové 
větve vnitřních rozvodů TZB v budově s napojením na stávající budovu školy. 

Dále budou osazeny výplně otvorů a budovány podlahové vrstvy. V objektu budou následně 
dokončeny vnitřní povrchy s přípravou pro montáž vestavěného interiéru a zařizovacích 
předmětů zdravotechniky. Zároveň s dokončováním interiéru bude probíhat dokončení povrchu 
fasád a plochých střech. 

Úsek č.3  

Rekonstrukce (včetně adptace) prostor stávající mateřské školky v budově Základní a mateřské 
školy v Želešicích (červenec až srpen 2015) v rámci Etapy č.2. Rekonstrukce musí být dokončena 
a předána nejpozději do 31.08.2015. Po přestěhování stávající mateřské školky do prostor 
přístavby začnou přípravné práce odstrojením stávajících prostor. Budou dále vytvořeny prostupy 
a také samotné prodloužení a úprava sítí TZB. Dále osazeny výplně otvorů a dokončeny nové 
příčky. V rekonstruovaných prostorech budou následně dokončeny vnitřní povrchy s přípravou 
pro montáž vestavěného interiéru a zařizovacích předmětů zdravotechniky. Dále budou položeny 
podlahy a dokončen interiér školky. úprava rámci tohoto úseku bude provedena i finální úprava 
venkovních povrchů a zeleně na dotčeném pozemku. 

 
5. 4. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5. 7. až 
5. 10. této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 
5. 5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným 
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném 
termínu.  
5. 6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy. 
5. 7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani 
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění 
je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje 
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, 
nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují 
takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání 
smlouvy nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, 
živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. 
technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky 
médií apod. 
5. 8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří 
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu 



ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení 
okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
5. 9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu  dva 
měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání 
přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou 
mezi smluvními stranami. 
5. 10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo 
odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného 
orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 
 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
 

6. 1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.  
6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a 
na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 
poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, 
záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, 
jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, 
cokoli nastane dříve. 
6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. 
Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
6. 4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a 
odstranění vad díla. 

 
7. Cena díla a fakturace 

 
7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. 
Zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena obsahuje veškeré 
práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za 
uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková 
cena díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění 
dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je 
možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 
7. 2.  
Cena díla bez DPH  činí ................................................................. Kč 
Sazba a výše DPH činí...........% ..................................................... Kč 
Celková cena díla s DPH činí  ....................................................... Kč (slovy: )                                                             
  
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena 
jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  
7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  



7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány 
zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně 
provedených a odsouhlasených prací.  
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo takto: 
 

a) do 31.12.2014 vyúčtuje objednateli maximálně částku ve výši 6.000.000,-Kč včetně DPH, 
b) do 31.08.2015 vyúčtuje objednateli maximálně rozdíl mezi 90% celkové ceny díla a 

částkou vyúčtovanou dle předchozího písm. a),  
c) zbývajících 5% z celkové ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků z přejímky 

díla,  
d) zbývajících 5% z celkové ceny díla po uplynutí sjednané záruční doby na stavební část 

díla. 
 

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu 
realizace za příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako 
přílohu  faktury.  
7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy  je 30 
dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 
7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a 
hrazena na základě platných právních předpisů ČR. 
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či 
neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli 
k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány. Na konci každé etapy bude 
vyhotoven zhotovitelem předávací a zjišťovací protokol, který obě strany projednají a potvrdí. 
Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, který budou zpracovány 
zhotovitelem v rámci projektové dokumentace.. Jednotlivé práce nebo dodávky mohou být 
fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven 
jednotlivými položkami položkového rozpočtu. 
7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené 
objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s 
prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných 
nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 
7. 8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-
náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

8. Vady díla a záruky 
 

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností 
provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, 
bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. 



Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské 
normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. 
8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek 
a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve 
stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí a že si zachová smluvené vlastnosti.  Veškeré 
provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložený atestem, a že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v  v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci 
označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 
8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho 
části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými 
normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům 
uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá 
za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční 
době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o 
provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
8. 4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce …..měsíců a na technologickou 
část díla v délce ….. měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem 
následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 
8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna písemně emailem, prostřednictvím datové 
schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a 
způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:  

 
email:      datová schránka:                     
adresa pro doručení oznámení o vadě:  

 
8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 
objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s 
odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje 
zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od 
okamžiku uplatnění takovéto vady.  
8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. 
Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel 
povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 
8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky stavební či technologické části díla dle odst. 
8.4. této smlouvy, a to dle charakteru části díla, na které se vada vyskytla. Běh této záruční lhůty 
neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 
V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit 
náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a 
uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.  



8. 10. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly 
se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

8. 10. 1. v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a 
převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní 
náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, 
nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům 
při odstraňování vad; 
 8. 10. 2. bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle  na 
objednatele. 

 
9. Stavební deník 

 
9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) 
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je 
uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.. 
9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého 
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na 
stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.  
9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto 
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto 
orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 
9. 4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla 
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli. 
9.  5.   Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem 
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 

10. Staveniště 
 

10. 1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci 
stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla 
dle čl. 5. 3. v den zaslání sdělení o nabytí právní moci stavebního povolení nebo o možnosti 
zahájit provedení stavby ve veřejném zájmu. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Ustanovení čl. 14 této smlouvy 
se použijí obdobně. 
10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 
10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. 



10. 5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
10. 6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
10. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. 
10. 8. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této 
smlouvy se použijí obdobně. 
 

11. Zařízení staveniště 
 

11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány 
též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací 
Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré 
případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 
11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  

 
12. Provádění díla 

 
12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a ve sjednané době. 
12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny 
před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo 
se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 
12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl 
vzniknout jeho činností. 
12. 6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality 
a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem 
v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem 
k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. 



V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé 
škody. 
12. 7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
13. Předání díla 

 
13. 1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat 
předávací a přejímací řízení. 
13. 2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o 
použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle 
projektu, smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné 
zakázky. 
Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k úspěšnému vydání kolaudačního 
souhlasu v souladu s platnými právními předpisy. 

 
O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje akce, 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté dokumentace,  
j. termín vyklizení staveniště 
k. datum ukončení záruky na dílo, 
l. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 
13. 3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v článku 13. 2. 
13. 4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, která bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno 
(bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
13. 5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 
objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 
13. 6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v 
případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán 
bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem 
a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude 
vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze 
pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a 
nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat 
převzetí díla jak je to předpokládáno v této smlouvě. 

 
14. Smluvní pokuty 

 



14. 1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti 
(mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky. 
14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za 
překročení termínu předání díla“) ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení: 
- jež přesáhne lhůtu 30 dní od podpisu smlouvy o plnění předmětu zakázky stanovenou na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a její předání zadavateli vybraným 
uchazečem dle odstavce 5. 2. této smlouvy 
- jež přesáhne lhůtu 90 dní určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 3. této smlouvy 
Smluvní pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury. 
 14. 3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
14. 4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla 
dle odst. 8. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.  
14. 5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo 
havárie dle odst. 8. 7. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  
14. 6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní 
povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
14. 7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 
nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 
15. Ukončení smlouvy 

 
15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 
15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

 prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
 prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
 neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, 
 kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, 
které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  



15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V  
pochybnostech  se  má  za to,  že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v 
poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního 
systému datových schránek. 
15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je 
zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla. 
15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 
bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
 objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do 
dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

 smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

 
16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 
smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím  plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo  zadávacího 
řízení.  
16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté 
a dané k dispozici objednatelem. 
16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 



souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za 
případné porušení zákona z jeho strany.   
16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   
16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech 
nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné Veřejné zakázky. 
 

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost 
 

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České  republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 
17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a 
objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, 
na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

 
18. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy 
kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím 
pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních 
dnech. 
18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 
18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou  spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která 
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě 
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, 
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 
šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy 
má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 
mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. 



Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 
18. 5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v 
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a 
zůstávají v platnosti. 
18. 6 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 
18. 7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není 
objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 
19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

 
19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 
19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy 
o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců. 
19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této 
smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo 
doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 
 objednateli na adresu jeho sídla 
 zhotoviteli na adresu:   
Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 
Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, 
neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního 
systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8  smlouvy a odstoupení od 
smlouvy dle odst. 15. 4.  této smlouvy. 
19. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  

Prováděcí projektová dokumentace včetně výkazu výměr zpracovaná firmou OMNIA 
projekt s.r.o. , č.zakázky Ž/1-10, datum 10/2011 
Technické a uživatelské podmínky (Příloha č.2  zadávací dokumentace) 
Schválené standardy stavby s popisem použitých materiálů a technologií 
Prostá kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu 
 
  



 
20. Závěrečná ustanovení, podpisy 

 
20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 
20. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 
20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve 
smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy. 
20.7. Tato smlouva byla schválena na ……. zasedání zastupitelstva obce Želešice dne 
…………….. 

–   

V ..............................dne...................   V ..............................dne................... 

 

...........................................................  ........................................................... 

objednatel      zhotovitel 
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