

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a následujících
Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice

za kterého jedná : Ing. Jiří Kvasnička, starosta

Bankovní spojení: SBERBANK

IČ: 00282952

Tel.: 547 217 527, 774765320

číslo účtu: 4060007210/6800

DPH: CZ00282952

e-mail: starosta@zelesice.eu

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

za kterého jedná: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Hodonín

IČ: 46983309

Tel.: 518360124

Mob.: +420 602 540 422

číslo účtu: 1655920267/0100

DIČ: CZ 46983309

Fax: 518360127

e-mail: kolacia@ishodonin.cz

1.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo dohodnutou cenu.

- 1.1.** Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“. Předmětem díla je komplexní zhotovení stavby „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“ v rozsahu a podle projektové dokumentace veřejné zakázky „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“ zpracovaná ing. Jitkou Erbanovou, Tišnovská 115, 613 00 Brno, dle Situace stavby (Veřejné zakázky - „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“) zpracovaná ing. Jitkou Erbanovou, Tišnovská 115, 613 00 Brno, Výkazu výměr veřejné zakázky „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“ a Stavebního povolení ke stavbě „Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace“ vydané dne 29.10.2012 Městským úřadem Šlapanice, pracoviště brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, odbor životního prostředí, sp.zn. OŽP/4605-2012/SKR.
- 1.2.** Dílo je přesně specifikováno a bude provedeno v rozsahu a podle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

- 1.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.
- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s závaznými technickými normami.

2.

Termíny plnění

2.1. Termíny plnění:

termín zahájení díla: 26.08.2013

termín dokončení díla : 02.10.2013

Místo plnění díla je obec Želešice, ul. 24. dubna

3.

Cena díla

- 3.1.** Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 smlouvy), jež zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

• Celková cena díla (bez DPH a jiných daní a cel)	1.742.300,- Kč
• Daně (DPH 21%), celní poplatky, cla	365.883,- Kč
• Celková cena díla s DPH	2.108.183,- Kč

- 3.2.** Celková cena díla zahrnuje celý předmět díla, jak byl popsán v zadávací dokumentaci. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 3.3.** Cena díla nebude překročena kromě těch případů, kdy dojde ke změně právních předpisů, např. změny sazby DPH, nebo pokud budou na základě předchozí písemné dohody provedeny vícepráce, méněpráce či změna předmětu díla, jejichž cena bude stanovena postupem dle čl. 3.4. této smlouvy.

- 3.4.** V případě víceprací, méněprací nebo změny předmětu díla se cena těchto prací bude určovat následujícím postupem:

3.4.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti uvedené v čl. 3.4. této smlouvy podle cen uvedených v položkovém rozpočtu (příloha č. 1). V případě, že požadované činnosti v něm nebudou uvedeny, budou práce oceněny s použitím cenových podkladů (vztahujících se k danému období realizace prací), vydávaných RTS Brno. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsanych způsobů ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele a odsouhlaseno objednatelem.

3.4.2. Zhotovitel na základě zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že konečný termín výstavby bude dodržen.

3.4.3. Objednatel se k dodatku vyjádří do 7 dnů od jeho předložení.

4.

Platební podmínky

- 4.1.** Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.2.** Dílo bude objednatelem zhotoviteli hrazeno na základě částečných (dílčích) faktur vystavených jednou měsíčně. Faktury budou vystavovány na základě skutečně provedeného a písemně odsouhlaseného objemu prací, potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele, dle položkového

musí být kopie objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, jinak je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli jako neoprávněnou.

- 4.3.** Doba splatnosti každé z faktur činí 45 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.4.** Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který byla faktura vystavena.
- Faktury budou proplaceny maximálně do výše 90% ceny díla, 10% ceny díla tvoří zádržné. Zádržné ve výši 5% z ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků resp. po odstranění poslední vady nebo nedodělků, a to do 10 kalendářních dnů, 5% z ceny díla bude uhrazeno po vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 4.5.** Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že do doby doručení řádně vystavené faktury neběží lhůty splatnosti a od doručení nové faktury běží nová doba splatnosti.

5.

Stavební deník

- 5.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník změn, do kterých je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla.
- 5.2.** V denících jako řízených dokumentech musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
 - údaje o klimatických podmínkách včetně vnějších teplot na stavbě
 - údaje o časovém postupu prací
 - údaje o přerušení prací a technologických přestávkách o znovuzahájení prací
 - údaje o odchylkách od projektové dokumentace
 - specifikace dohodnutých víceprací
 - údaje o provedení zkoušek a měření a o odebrání vzorků
 - všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy
 - výzvy k přejímce konstrukcí před jejich zakrytím
- 5.3.** Veškeré listy deníku budou očíslovány.
- 5.4.** Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
- 5.5.** Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 5.6.** Objednatel je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. V případě, že se k takovému zápisu zhotovitel nevyjádří do 3 pracovních dnů, potom platí že s zápisem provedeným objednatelem souhlasí.

6.

Staveniště

- 6.1.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 1 pracovního dne od podpisu této smlouvy prosté práv třetích osob spolu s pravomocným stavebním povolením a dalšími povoleními potřebnými podle zákona k provádění stavby (zhotovování díla). Objednatel dále nejpozději při předání staveniště předá pro provádění prací zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce na celém díle.
- 6.2.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo prostor vymezený, pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a závěrečný úklid staveniště.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- 6.3.** Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
- 6.4.** Dnem protokolárního převzetí staveniště na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to jest do protokolárního předání a převzetí díla.

7.

Provádění díla

- 7.1.** Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 7.2.** S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně objednatelem zproštěn.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 2 dny před jejich zakrytím.
- 7.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno rámcové stavební a montážní pojištění ve výši 5 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám ve výši 0,5 mil. Kč na majetku a 5 mil. Kč na zdraví.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa a veškerá bezpečnostní pravidla vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
- 7.6.** Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný body médií a kanalizace.
- 7.7.** Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla.
- 7.8.** Objednatel umožní zhotoviteli provádět dílo tak, aby bylo dokončeno v požadovaném termínu.

8.

Předání díla

- 8.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo bude připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2.** Dokončené dílo bude předáno bez vad a nedodělků, nedohodnou-li se strany jinak, a to nejpozději v termínech uvedených v bodě 2.1. této smlouvy.
- 8.3.** O předání a převzetí díla se sepiše písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, který bude vyznačen v zápisu o předání a převzetí. V zápisu bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků pokud se strany dohodnou, že s jimi bude dílo převzato .
- 8.4.** Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku.
- 8.5.** Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné projednat reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.

9.

Záruka a servis

- 9.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a činí 84 měsíců na provedené práce a dodaný materiál.
- 9.2.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění. Objednatel umožní, resp. zajistí zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.
- 9.4.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré vzniklé nutné náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, že se reklamace prokáže jako oprávněná.
- 9.5.** Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.
- 9.6.** Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.

Sankce

- 10.1.** Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením resp. předáním díla nebo jeho části objednateli dle bodu 2.1. a 8.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy. deset tisíc korun českých) za každý jeden kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od vyúčtování. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody. Odstoupení od této smlouvy nemá rovněž vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto bodu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a její výše odpovídá hodnotě zajišťované povinnosti.
- 10.2.** Ocítne-li se objednatel v prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení.
- 10.3.** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4.** Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku dle čl. 11. odst. 1 smlouvy ve výši jež uvedl v čestném prohlášení, které bylo přiloženo do nabídky zhotovitele, na základě které pak byla uzavřena tato smlouva, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč.

11.

Bankovní záruka

- 11.1.** Zhotovitel předloží a předá objednateli nejpozději při podpisu smlouvy bankovní záruku za řádné provedení díla.

- 11.1.1. Bankovní záruka bude předložena na provedení stavby ve výši, jež je uvedena v čestném prohlášení zhotovitele, které bylo přiloženo do nabídky zhotovitele, na základě které pak byla uzavřena tato smlouva tj. ve výši **100.000,- Kč**.
- 11.1.2. Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky pokud nebude dodržen termín dokončení a předání díla řádně bez vad a nedodělků.
- 11.1.3. Listina bankovní záruky bude vrácena zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, nebo následující pracovní den po odstranění poslední vady a nedodělků.
- 11.2.** Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné na dobu trvání záruky výši 10% z ceny díla podle čl. 4.4. smlouvy bankovní zárukou ve stejné výši .
 - 11.2.1. Předloží-li zhotovitel objednateli listinu bankovní záruky uhradí objednatel zádržné do 10-ti dnů od předání kreditní listiny.
 - 11.2.2. Objednatel bude oprávněn čerpat z této bankovní záruky za stejných podmínek jako za kterých by byl oprávněn čerpat zádržné dle čl. 4.5. této smlouvy.
 - 11.2.3. Listina bankovní záruky bude vrácena zhotoviteli nejpozději do deseti dnů následujících po dni skončení záruční lhůty.

12.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.2.** Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění provedených prací směrnými cenami RTS Brno proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

13.

Změna smlouvy

- 13.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být číslovány.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1.** Bez předchozího písemného pověření objednatele nesmí zhotovitel ani jeho personál ani žádná jiná společnost, se kterou je zhotovitel sdružen nebo spojen, provádět jiné služby, provádět práce ani dodávat zařízení pro projekt, a to ani na doplňkovém nebo subdodavatelském základě. Tento zákaz se vztahuje i na všechny další projekty, které by mohly v důsledku povahy smlouvy vyvolat střet zájmů ze strany objednatele.
- 14.2.** Pokud by nastala situace potencionálního střetu zájmů v průběhu provádění díla, musí o tom zhotovitel ihned informovat objednatele.
- 14.3.** Zhotovitel si musí stále počínat čestně a nestranně v souladu kodexem jednání své profese. Musí se zdržet toho, aby činil veřejná prohlášení o projektu a pracích bez předchozího schválení objednatelem, nesmí žádným způsobem zavázat objednatele bez jeho předchozího souhlasu.
- 14.4.** Během trvání smlouvy musí zhotovitel a jeho personál respektovat lidská práva a zavazuje se, že nebude porušovat politické kulturní a náboženské zvyky přijímajícího státu.

- 14.5.** Zhotovitel nesmí přijmout žádnou platbu související se smlouvou, kromě té, která je stanovena v zadávací dokumentaci. Zhotovitel a jeho personál nesmí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu neslučitelnou s jeho závazky vůči objednateli.
- 14.6.** Zhotovitel a jeho personál jsou povinni zachovávat profesionální mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení. Všechny zprávy a dokumenty připravené a přijaté zhotovitelem jsou důvěrné.
- 14.7.** Tato smlouva řídí používání všech zpráv a dokumentů připravených, přijatých a předložených smluvními stranami během trvání smlouvy.
- 14.8.** Zhotovitel se zdrží jakýchkoliv vztahů, které by patrně ohrozily jeho nezávislost nebo nezávislost jeho personálu. Pokud zhotovitel přestane být nezávislým, může objednatel, bez ohledu na škodu, ukončit bez dalšího oznámení a aniž by zhotovitel měl jakýkoliv nárok na náhradu škody.
- 14.9.** Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele
 - Příloha č.2 - Projektová dokumentace veřejné zakázky „**Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace**“ zpracovaná ing. Jitkou Erbanovou, Tišnovská 115, 613 00 Brno,
 - Příloha č.3 - Výkazu výměr veřejné zakázky „**Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace**“
 - Příloha č.4 - Stavební povolení ke stavbě „**Želešice – Bytovky Sadová, dešťová kanalizace**“ vydané dne 29.10.2012 Městským úřadem Šlapanice, pracoviště brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, odbor životního prostředí, sp.zn. OŽP/4605-2012/SKR.
- 14.10.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 14.11.** Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 14.12.** Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění této smlouvy (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody.
- 14.13.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 14.14.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Želešicích dne 26.8.2013

Za objednatele:

OBEC ŽELEŠICE

24.dubna 16


664 43 Želešice

IČ: 00282952 DIČ: CZ00282952


Ing. Jiří Kvasnička
Starosta

V Hodoníně, dne 26.8.2013

Za zhotovitele:


Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; M. Benky 12

- 1 -

ZADÁNÍ

Stavba: Želešice-bytovky Sadová, dešťová kanalizace

Objekt:

Datum: 21.6.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

502 649,56

1	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	237,514	17,18	4080,49
2	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	237,514	27,68	6574,39
3	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	486,840	73,64	35850,90
4	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,600	257,69	927,68
5	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	200,86	482,06
6	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500	366,08	2745,60
7	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	435,736	188,87	82297,46
8	001	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	130,721	11,89	1554,27
9	001	141720017	Protlačování ocelového potrubí DN800 v hornině tř 3	m	13,300	11000,00	146300,00
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	165,320	43,74	7231,10
11	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	339,000	63,39	21489,21
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	165,320	9,34	1544,09
13	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	339,000	34,92	11837,88
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	217,868	54,45	11862,91
15	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	235,137	70,95	16682,97
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	235,137	7,94	1866,99
17	001	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	200,599	52,66	10563,54
18		nabídka 4	Spojka RACI E60 mm	komplet	7,000	3116,40	21814,80
19		nabídka 5	Ukončovací manžeta pro chráničku	ks	2,000	3885,00	7770,00
20		nabídka 6	Zafoukání potrubí popílkem	m3	2,500	1850,00	4625,00
21		předb. cena	Ocelová trouba k protlačení 800/10	m	13,300	6800,00	90440,00
22	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	235,137	60,00	14108,22

4

Vodorovné konstrukce

68 304,51

23	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	188,983	178,93	33814,73
24	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	188,983	52,99	10014,21
25	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	46,154	275,42	12711,73
26	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,557	2116,94	11763,84

5

Komunikace

357 555,18

27	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	237,514	44,09	10471,99
----	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

ZADÁNÍ

Stavba: Želešice-bytovky Sadová, dešťová kanalizace

Objekt:

Datum: 21.6.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	221	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	237,514	350,00	83129,90
29	221	567142115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 250 mm	m2	237,514	285,19	67736,62
30	221	576143221	Asfaltový koberec mastixový střednězrný AKMS tl 50 mm š nad 3 m	m2	486,890	198,00	96404,22
31	221	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	486,890	205,00	99812,45
8 Trubní vedení							424 314,11
32	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	20,13	80,52
33	286	286112630	trubka KGEM s hrdlem 150X4, 7X2M SN8KOEX, PVC	kus	2,020	201,00	406,02
34	286	286171260	trubka kanalizační PP AWADUKT RAUSISTO SN 10, dl. 6m, DN 300	kus	18,522	5020,00	92980,44
35	286	286171270	trubka kanalizační PP AWADUKT RAUSISTO SN 10, dl. 6m, DN 400	kus	19,572	8300,00	162447,60
36	286	286171280	trubka kanalizační PP AWADUKT RAUSISTO SN 10, dl. 6m, DN 600	kus	6,200	25500,00	158100,00
37	271	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	m	110,030	29,53	3249,19
38	271	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	116,270	46,86	5448,41
39	271	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	24,630	65,04	1601,94
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce							259 914,39
40	271	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,000	20332,88	20332,88
41	271	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2	kus	1,000	32346,07	32346,07
42	271	895931111	Lapač splavenin včetně rámu a mříže	kus	1,000	23104,13	23104,13
43	271	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	38,000	455,21	17297,98
58	271	894403011	Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu	kus	1,000	267,23	267,23
44	271	894402111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 59/80/60/9	kus	16,000	449,07	7185,12
45	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	2235,21	11176,05
46	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	2469,92	17289,44
47	271	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	3287,16	6574,32
48	592	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	5,000	168,00	840,00
49	592	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	2,000	189,00	378,00
50	592	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	13,000	157,50	2047,50
51	592	592243750	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63/18 ZDC PS 150 x 180 x 62,5 cm	kus	1,000	4131,27	4131,27
52	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	16,000	1005,80	16092,80
53	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,000	543,56	2717,80

ZADÁNÍ

Stavba: Želešice-bytovky Sadová, dešťová kanalizace

Objekt:

Datum: 21.6.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	592	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	8,000	773,61	6188,88
55	592	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	5,000	1351,41	6757,05
56	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	27,000	143,00	3861,00
57	552	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600, zatížení A, vzor Brno	kus	16,000	2420,00	38720,00
71		nabídka 2	Žb. strop na šachtu, beton C25/30	m3	0,975	8342,26	8133,70
64		nabídka 1	Betonový odvodňovací žlab, beton C25/30	m3	1,750	19698,95	34473,16
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							24 102,98
65	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	498,820	48,32	24102,98
99 Přesun hmot							105 459,27
66	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	200,937	67,75	13613,48
67	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	401,874	7,55	3034,15
68	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	200,937	44,83	9008,01
69	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	29,299	220,00	6445,78
70	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	242,738	302,21	73357,85

Celkem

1 742 300,00