
Příloha č. 1 

Rámcová dohoda o dílo 

 

Ražby investičních a dlouhodobých důlních děl včetně souvisejících prací 
 

č. 

č. 

 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

1.  Objednatelem: 

     Obchodní firma    : OKD, a.s. 

 se sídlem     : Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 

 zapsaná v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10919 

 IČ   : 05979277 

 DIČ   : CZ05979277, plátce DPH 

 zastoupena   : Ing. Boleslavem Kowalczykem, výkonným ředitelem a  

                                                                předsedou představenstva 

      na základě pověření ze dne 3. 4. 2018 

garant smlouvy   : Ing. Jiří Hanusek, vedoucího odboru řízení 

     výroby 

 bankovní spojení   : Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu   : 1641387369/0800 

 

 (dále jen „objednatel“ nebo „OKD“) 

 

a 

 

2.  Zhotoviteli: 

 

Obchodní firma    :  

se sídlem     :  

zapsaná v obchodním rejstříku  : 

IČ      : 

DIČ      :  

Zastoupena     :  

Bankovní spojení    :  

Číslo účtu     :  

 

a 

 

Obchodní firma    :  

se sídlem     :  

zapsaná v obchodním rejstříku  : 

IČ      : 

DIČ      :  

Zastoupena     :  

Bankovní spojení    :  

Číslo účtu     :  

 

a 

 

Obchodní firma    :  

se sídlem     :  

zapsaná v obchodním rejstříku  : 
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IČ      : 

DIČ      :  

Zastoupena     :  

Bankovní spojení    :  

Číslo účtu     :  

 

a 

 

Obchodní firma    :  

se sídlem     :  

zapsaná v obchodním rejstříku  : 

IČ      : 

DIČ      :  

Zastoupena     :  

Bankovní spojení    :  

Číslo účtu     :  

 

     (dále jen „zhotovitelé“) 
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I. 

Předmět plnění 

Ražby investičních a dlouhodobých důlních děl včetně souvisejících prací 

 

1. Touto rámcovou dohodou o dílo sjednávají smluvní strany podmínky, za kterých se zhotovitelé 

zavazují provádět pro objednatele důlní práce v dobývacím prostoru OKD a objednatel se zava-

zuje řádně zhotovené dílo převzít a za zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, 

velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce 

související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole a veškerá činnost 

zhotovitelů vedoucí k naplnění předpokládaného objemu práce ve výši 2 400 metrů a/nebo před-

pokládané ceně díla 420 mil. Kč po celou dobu účinnosti této rámcové dohody. Smluvní ujednání 

obsažená v zadávacích dokumentacích otevřeného řízení v souladu se zákonem č.134/2016 o za-

dávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen OŘ) a následně v návaznosti na toto jednání 

v dílčích smlouvách se mohou lišit od ujednání této rámcové dohody, nebo mohou tuto měnit. 

V případě rozporu mezi ujednáními obsaženými v rámcové dohodě a ujednáními v dílčí smlouvě 

mají přednost ujednání dílčí smlouvy. 

3. Jednotlivé důlní práce budou prováděny na základě samostatných dílčích smluv o dílo (dále jen 

„dílčí smlouva“) k této rámcové dohodě, které budou uzavírány s jednotlivými zhotoviteli na zá-

kladě postupu, uvedeného v zadávací dokumentaci otevřeného řízení v bodu 15. 4. (dále jen "za-

dávací postup"). 

4. Jednotlivá díla, která budou předmětem dílčích smluv, budou prováděná jednotlivými zhotoviteli 

pro objednatele V dílčích smlouvách k této rámcové dohodě budou stanoveny především osoby 

oprávněné za smluvní strany podepisovat a zmocněnci pro věcná jednání, blíže specifikován 

předmět plnění dílčího díla a termín jeho zhotovení, konkrétní místo zhotovení díla, určen způsob 

provádění dílčího díla, konkrétní výše objemu prací a cena dílčího díla, sjednány záruky za dílo a 

záruční doby. 

5. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě předávacího protokolu, v němž zejména 

smluvní strany potvrdí řádné předání a převzetí díla nebo jeho části spolu s uvedením případných 

vad a nedodělků spolu s termínem jejich odstranění. Předávací protokol jsou oprávněny podepsat 

osoby určené jednotlivými dílčími smlouvami nebo osoby, které jsou za tím účelem zmocněné na 

základě plné moci.  

6. Součástí předmětu plnění je: 

 vedení příslušné provozní dokumentace včetně jejího zpracování v rozsahu potřebném 

pro realizaci díla; 

 odborné řízení realizace předmětu rámcové dohody, technický dozor dle vyhlášky 

ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, v platném 

znění, prohlídky pracovišť, předběžné prohlídky pracovišť, kontroly technologického 

zařízení, požární a bezpečnostní kontroly v neobložených směnách; 

 předání díla a dílčího díla objednateli. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo dočasně pověřit zhotovitele, vzhledem k nastalým mimořádným 

provozním a bezpečnostním podmínkám u konkrétního dolu, plněním jiného díla, než které je 

předmětem této rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Zhotovitelé s tímto právem objednatele 

souhlasí. Předmět díla a cena za dílo prováděné na základě uvedeného pověření budou určeny po 

vzájemné dohodě smluvních stran a vše bude specifikováno samostatným písemným dodatkem 

k dílčí smlouvě. 

 

II. 

Místo plnění díla 

 

Místem plnění jsou důlní pracoviště v dobývacích prostorech objednatele. 
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III. 

Doba plnění díla 

 

Touto smlouvou naplněnou jednotlivými dílčími smlouvami budou smluvní strany uzavírat své závaz-

kové vztahy popsané v čl. I. v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.  

 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena předmětu plnění je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako 

cena smluvní. 

2. Na základě cenových podmínek, uvedených zhotoviteli při zadávacím řízení nebo v nabídce, a 

zadaného předmětu plnění dílčího díla, bude stanovena cena za realizaci dílčího díla a ta bude 

uvedena v příslušné dílčí smlouvě. Smluvní strany při stanovení ceny díla v "zadávacím postupu" 

a následně v dílčích smlouvách mohou zohlednit inflační vlivy (míru inflace), ke dni uzavření a 

dle doby provádění té které dílčí smlouvy, ve vztahu k úrovni cen v době zadávacího řízení.  

3. Pro řešení úhrady nákladů nepředvídaných událostí (prostoje, poruchy, práce spojené se změnou 

důlně geologických podmínek nebo se změnou organizace důlních prací) bude použita sazba za 

odpracovanou směnu dle charakteru prováděného díla, jejíž výše bude stanovena v příslušné dílčí 

smlouvě. 

4. Případné vícepráce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a příslušného 

zhotovitele v samostatném dodatku k dílčí smlouvě nebo v předávacím protokolu o předání a 

převzetí dílčího díla. V opačném případě nevzniká příslušnému zhotoviteli právo na jejich zapla-

cení. 

5. Jednotlivému zhotoviteli vznikne právo fakturace ceny za zhotovené dílo nebo jeho části (měsíč-

ní dílčí plnění), stanovené dílčí smlouvou k této rámcové dohodě, na základě předávacího proto-

kolu o předání a převzetí dílčího díla, odsouhlaseného oprávněnými osobami smluvních stran. 

6. Přesný popis provedených prací musí být zapsán ve výkazu práce vedeném jednotlivým zhotovi-

telem na příslušném pracovišti, tedy v pochůzkové knize (nebo stavebním deníku) či porucho-

vých listech. Zápisy odsouhlasí objednatel. 

7. Daňové doklady – faktury budou vystaveny jednotlivým zhotovitelem do 3 pracovních dnů ode 

dne oboustranného odsouhlasení předávacího protokolu. Fakturace dílčího díla bude vždy probí-

hat na důlní lokality. Daňové doklady – faktury vystavené na OKD bez uvedení, které důlní loka-

lity se fakturace týká, nebo s uvedením nesprávné důlní lokality, budou vráceny do doby uplynutí 

jejich splatnosti k opravení. Od vystavení takto opraveného nebo doplněného daňového dokladu 

– faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti a po tuto dobu není objednatel v prodlení se zaplace-

ním. 

8. Smluvní strany sjednávají dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), 

v platném znění, dílčí plnění předmětu díla a dohodly se na měsíčním plnění. Měsíční plnění od-

souhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději po-

sledního dne kalendářního měsíce. Jednotlivý zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdani-

telné plnění daňový doklad – fakturu, jehož nedílnou součástí je předávací protokol o předání a 

převzetí dílčího díla, vycházející z dílčí smlouvy k této rámcové dohodě. Podkladem pro měsíční 

vyhodnocení a předávací protokol jsou měřické odbírky, pochůzkové knihy nebo stavební deník, 

přejímkové protokoly, poruchové listy, vyhodnocení objemu prací apod. Objednatel je povinen 

vyhodnocení připomínkovat nebo potvrdit do 3 dnů od jeho převzetí. 

9. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Musí být označena registračním číslem 

příslušné dílčí smlouvy a jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám. Pokud daňový do-

klad – faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn daňový doklad – fak-

turu do doby uplynutí její splatnosti vrátit k doplnění nebo opravení. Od vystavení takto oprave-

ného nebo doplněného daňového dokladu – faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti a po tuto 

dobu není objednatel v prodlení se zaplacením. 
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10. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur se stanovuje na 14. kalendářní den druhého měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém proběhly práce, které jsou předmětem fakturace. Termín 

úhrady daňového dokladu – faktury je považován za splněný dnem odepsání fakturované částky z 

účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Zhotovitelé se zavazují doručit daňový doklad – faktu-

ru do 5 dnů ode dne jejího vystavení na adresu objednatele: 

OKD, a.s.  

středisko účetnictví – přijaté faktury 
Stonavská 2179, Doly, 735 06  Karviná 

11. Zhotovitelé se zavazují, že dílo provedou bez nároku na poskytnutí zálohových plateb. 

12. Zhotovitelé jsou povinni objednateli neprodleně oznámit skutečnost, že přestali být registrováni 

k DPH v zemi EU. 

13. Každá ze smluvních stran si hradí poplatky své banky, případně svých korespondenčních bank. 

14. Každý ze zhotovitelů prohlašuje, že bankovní účet, který uvádí v této rámcové dohodě je ban-

kovním účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a záro-

veň je tento bankovní účet vedený u poskytovatele platebních služeb v České republice. 

15. Stane-li se jednotlivý zhotovitel v průběhu trvání této rámcové dohody nespolehlivým plátcem 

nebo dojde-li k situaci, že bankovní účet, který uvádí v této rámcové dohodě, již není zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit osobě, 

která je garantem této rámcové dohody na straně objednatele. 

16. V tomto případě si objednatel vyhrazuje právo využít institut zajištění daně dle § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a neuhradí příslušnému zhotoviteli na 

základě vystaveného daňového dokladu celou hodnotu závazku, ale pouze částku rovnající se zá-

kladu daně bez DPH. Částka ve výši DPH uvedená na daňovém dokladu bude objednatelem od-

vedena přímo na bankovní účet správce daně. Úhradou základu daně příslušnému zhotoviteli na 

bankovní účet uvedený v záhlaví této rámcové dohody u jeho obchodní firmy a úhradou částky 

odpovídající výši DPH uvedené na daňovém dokladu na účet správce daně dochází ke splnění 

závazku vůči tomuto zhotoviteli v plné výši. 

 

V. 

Základní podmínky provádění předmětu díla 

 

A. Povinnosti objednatele: 

 

1. Zajistit v dostatečném předstihu před zahájením plnění díla komisionální předání pracoviště (pro 

účely této rámcové dohody se pracovištěm rozumí místo – důlní dílo, kde bude realizován před-

mět díla a důlní díla k němu dle platné delimitace náležející) a schválené technické dokumentace 

jednotlivému zhotoviteli spočívající: 

 v zajištění pracoviště nebo objektu tak, aby odpovídaly ustanovení vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989 Sb. a norem souvisejících v platných zněních, 

 v přesném vymezení pracoviště jednotlivého zhotovitele včetně vymezení prostorů, ve 

kterých přebírá jednotlivý zhotovitel odpovědnost za dodržování všech platných před-

pisů v plném rozsahu. Pokud předávaná pracoviště a důlní díla dle delimitace předáva-

ná do operativní správy zhotovitele nebudou odpovídat ustanovením vyhlášky č. 

22/1989 Sb., a norem souvisejících v platném znění, zhotovitel pracoviště a dílo nepře-

vezme a práci nezahájí. Nezahájení prací z výše uvedených důvodů nelze posuzovat 

jako neplnění rámcové ani dílčí smlouvy o dílo.  

 v prokazatelném seznámení zhotovitele s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požárními předpisy platnými pro práci na určeném pracovišti a 

v pronajatých prostorách od objednatele,  

 v projektové dokumentaci, provozní dokumentaci (technologický postup) a příslušné 

části havarijního plánu,  

 v určení způsobu zajištění kontroly větrních cest a údržby bezpečnostních zařízení a 

důlních děl uvnitř samostatného větrního oddělení (dále jen „SVO“) a kontroly větr-

ních cest mimo SVO,  
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 ve vypracování zápisu, podepsaném oprávněnými osobami smluvních stran (osoby ur-

čené jednotlivými dílčími smlouvami nebo osoby, které jsou za tím účelem zmocněné 

na základě plné moci), z fyzické přejímky pracoviště včetně zjištěných závad a odpo-

vědnosti za jejich odstranění a dalšími potřebnými údaji s jednoznačně stanovenými 

kompetencemi. 

2. Zajistit za úplatu pro zaměstnance zhotovitelů po dobu provádění díla úvodní školení a pravidel-

né přezkušování zaměstnanců z bezpečnostních a jiných předpisů. Objednatel je oprávněn prově-

řovat, zda cizí státní příslušník pochopil jejich význam a je schopen se dorozumívat s ostatními 

zaměstnanci a dozorčími orgány i v havarijních situacích. 

3. Zajistit prokazatelným způsobem přezkušování odborné způsobilosti cizích státních příslušníků 

v souladu s platnými obecně závaznými předpisy. 

4. Předávat zhotovitelům své vydané řídící akty a povolení odchylek od bezpečnostních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, související s výkonem 

činnosti zhotovitele u objednatele, a to v rozsahu týkajícím se zhotovitele. 

5. Vytvořit podmínky pro plynulé plnění předmětu smlouvy. Pokud dojde ke vzniku prostojů 

z důvodu nevytvoření vhodných podmínek, bude objednatel se zhotoviteli jednat o nákladech 

spojených s prostoji. Při prostojích většího rozsahu si zhotovitel vyhrazuje provedení úpravy ter-

mínu dokončení díla o dobu trvání jím nezaviněných prostojů. 

6. Provádět průběžnou kontrolu postupu prací, dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů po-

žární ochrany, nahlížet a odsouhlasit zápisy nebo provádět zápisy vlastní do provozní dokumen-

tace tak, aby byl průběžně informován o situaci na pracovišti zhotovitelů a mohl účinně zasáh-

nout v případě zjištěných závad. 

7. Seznámit zhotovitele s riziky v místě provádění díla a způsobem ochrany a prevence proti úra-

zům a jinému poškození zdraví. 

8. Zajistit pro realizaci díla, pokud nebude v dílčí smlouvě sjednáno jinak: 

 úplatné poskytnutí nebytových prostor, 

 úplatné poskytnutí služeb pracovníkům zhotovitelů v rozsahu služeb poskytovaných 

vlastním pracovníkům (služby související s praním a výměnou prádla, poskytnutím 

osobních ochranných pomůcek, důlních lamp, sebezáchranných přístrojů, interferomet-

rů a metanoměrů, koupání mužstva, telefonické spojení). 

9. Ověřit na základě předložených podkladů zhotovitelů odbornou způsobilost a praxi zaměstnanců 

zhotovitelů, zda shodnost a délka praxe v zahraničí je dostatečná pro uznání kvalifikace na pro-

vádění hornické činnosti, nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

10. V případě, že objednatel sám, nebo jiný zhotovitel objednatele bude bránit v postupu a provádění 

prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem v provozní dokumentaci k odstranění zjištěného ne-

dostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato sku-

tečnost promítnuta do termínu ukončení prací a se zhotoviteli bude jednáno o úhradě vzniklých 

nákladů.  

11. Zajistit přítomnost autorského dozoru, pokud při realizaci díla vznikne takovýto požadavek. 

12. Za služby poskytované zhotovitelům za úplatu vystavit daňový doklad – fakturu na jednotlivé 

zhotovitele se splatností 14. kalendářní den druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

proběhlo poskytnutí služeb, které jsou předmětem fakturace. 

 

B. Povinnosti zhotovitelů: 

 

1. Zajistit a kdykoli na požádání předložit objednateli oprávnění k hornické činnosti a činnosti pro-

váděné hornickým způsobem na území ČR, vydané Státní báňskou správou ČR. Zhotovitelé se 

zavazují případné změny okamžitě oznamovat a předkládat. Neplnění těchto povinností bude po-

kládáno za podstatné porušení rámcové dohody. 

2. Zajistit a kdykoli na požádání předložit objednateli osvědčení o odborné způsobilosti a praxi, 

požadované báňskými předpisy a obecně závaznými předpisy platnými v ČR. Zhotovitelé jsou 

povinni v součinnosti s objednatelem zajistit přezkušování odborné způsobilosti svých zaměst-

nanců (i cizích státních příslušníků) podléhajících přezkušování a školení v souladu s platnými 

obecně závaznými předpisy. 
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3. Zhotovitelé jsou povinni provést požadované práce na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a 

včas v souladu s platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména v souladu 

s báňskými předpisy. 

4. Zhotovitelé můžou pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo 

jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povin-

nost platí také pro každého dalšího subdodavatele původního nebo nadřazeného subdodavatele, 

čili všichni subdodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Zhotovitelé mají však vždy 

zodpovědnost, jako by práce realizovali sami. Zhotovitelé oznámí objednateli název fyzické nebo 

právnické osoby, která subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací. 

Zhotovitel, který je účastníkem této rámcové dohody, nemůže být při zadávání zakázky na zákla-

dě této rámcové dohody subdodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této rámcové 

dohody. Zhotovitelé, kteří jsou účastníky této rámcové dohody, nemohou podat společnou nabíd-

ku na plnění zakázky zadávané na základě této rámcové dohody. Zhotovitel, který je účastníkem 

této rámcové dohody, nemůže podat společnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastní-

kem této rámcové dohody. 

5. Průběžně aktualizovat technologický postup pracoviště, vypracovaný objednatelem, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, a předkládat ke schválení závodnímu dolu objednatele.  

6. Vést předepsanou dokumentaci a záznamy v českém nebo slovenském jazyce; místo uložení do-

kumentace a záznamů stanoví závodní dolu objednatele. 

7. Z důvodu bezpečnosti práce vést evidenci odpracovaných sfáraných směn vlastních zaměstnanců 

dle příslušných kont a tuto evidenci měsíčně poskytovat objednateli. 

8. Zabezpečit dodržování bezpečného stavu převzatého pracoviště včetně bezpečnostních, protipo-

žárních, protivýbuchových a strojních zařízení a provádění předběžných prohlídek pracovišť a 

větrních cest v součinnosti s objednatelem. 

9. Zajistit prošetření a zápis každého pracovního úrazu svého zaměstnance. Kopii úrazového zá-

znamu jsou zhotovitelé povinni ihned po prošetření odevzdat objednateli a projednat s ním příči-

ny úrazu a následná preventivní opatření. 

10. Hlásit objednateli změny podmínek předmětu díla oproti schválené dokumentaci. 

11. Vést záznamy v poruchových listech objednatele o způsobení škod, poruch a prostojů včetně 

příčin a identifikace zavinění. 

12. Při uplatnění sankcí za porušení předpisů a nařízení vůči objednateli, uhradí zhotovitelé tuto část-

ku objednateli v rozsahu odpovědnosti jednotlivého zhotovitele za porušení těchto předpisů. Míra 

odpovědnosti se určí vzájemným jednáním smluvních stran. 

13. Zhotovitelé povedou ode dne nástupu na pracoviště o prováděných pracích záznamy do pochůz-

kové knihy nebo stavebního deníku. Záznamy provede za každou pracovní směnu v obvyklé 

formě a rozsahu technický dozor jednotlivého zhotovitele. Pochůzková kniha nebo stavební deník 

bude sloužit k evidenci vykonané práce a jiných rozhodných skutečností pro provádění díla a 

k písemnému styku objednatele a zhotovitelů. Objednatel zápisy pravidelně schvaluje, případně 

připojuje své stanovisko. Do pochůzkové knihy nebo do stavebního deníku smluvní strany dále 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla včetně nedostatků zjištěných při kont-

role provádění díla. Zápisy z kontrolních fárání předloží druhé smluvní straně a tato je povinna se 

k zápisu do 3 pracovních dnů od předložení vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu sou-

hlasí. 

14. Zhotovitelé jsou povinni respektovat platný pracovní režim na dolech OKD včetně platného do-

pravního řádu o jízdě na laně a přizpůsobit svou pracovní činnost případným úpravám a změnám 

ze strany objednatele. 

15. Zhotovitelé jsou povinni používat při zhotovování díla materiál odebraný výhradně od objednate-

le. V případě, že objednatel nemůže požadovaný materiál poskytnout, mohou jej zhotovitelé po 

předchozím písemném svolení objednatele s uvedením podmínek dodání zajistit sami. 

16. V případě zapůjčení zařízení či materiálu objednatelem nebo použití zařízení či materiálu objed-

natele se zhotovitelé zavazují hospodárně nakládat s tímto zařízením a materiály, používat zaří-

zení v souladu s návody a podmínkami jejich provozování, a nejsou-li takové, v souladu s obvyk-

lými postupy, a předcházet v maximální možné míře škodám na nich. V případě poškození, zni-

čení nebo ztráty zapůjčených či použitých věcí zaplatí objednateli náhradu škody. 
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17. Pokud budou zhotovitelé při realizaci díla používat vlastní zařízení, musí o tom předem informo-

vat objednatele. Všechna zařízení musí odpovídat platným zněním zákona č. 22/1997 Sb., o tech-

nických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády České republiky, vydaných na 

jeho základě a dále vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bez-

pečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, 

v platném znění. Součástí dodávky musí být „Prohlášení o shodě“ nebo „Ujištění“ o vydání 

„Prohlášení o shodě“ v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrob-

ky, ve znění pozdějších předpisů a ve znění platného příslušného nařízení vlády. 

18. Zhotovitelé se výslovně zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých získaných skutečnostech tý-

kajících se důlně-geologických, výrobních a obchodních údajů o pracovištích objednatele. 

19. Zhotovitelé se zavazují na žádost objednatele předkládat aktuální seznam vlastních zaměstnanců i 

zaměstnanců subdodavatelských firem v rozsahu stanoveném objednatelem a všechny změny 

v seznamu ihned oznamovat objednateli. Všichni zaměstnanci, kteří jsou cizími státními přísluš-

níky, musí být řádně registrováni na úřadu práce a cizinecké policii, případně být držiteli pracov-

ního povolení a povolení k pobytu, příp. tzv. zelené či modré karty, pokud je tato povinnost dána 

platnou právní úpravou. 

 

VI. 

Převzetí díla a smluvní sankce 

 

1. Povinnost realizace díla je ze strany jednotlivého zhotovitele splněna řádným provedením a pře-

dáním díla objednateli, který v předávacím protokolu o předání a převzetí díla prohlásí, že dílo 

přejímá. 

2. V případě významné změny báňsko-technických podmínek, bezpečnostních nebo geologických 

podmínek na pracovišti, majících zásadní vliv na plnění původního rozsahu prací, se smluvní 

strany mohou dohodnout na zhodnocení stávajícího stavu a případné úpravě původního dohodnu-

tého rozsahu díla. Změna rozsahu díla bude řešena písemným dodatkem k dílčí smlouvě. 

3. K převzetí díla vyzve jednotlivý zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem. O pře-

dání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol s uvedením případných vad a ne-

dodělků a termínů jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech 

díla stanovených projektovou a technickou dokumentací, dílčí smlouvou a touto rámcovou doho-

dou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce proti projektové a technické dokumentaci. Ob-

jednatel má právo převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání, přičemž 

předávací protokol musí obsahovat závaznou lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků, avšak 

není povinen svého práva využít. 

4. Objednatel se zavazuje zahájit přejímku nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného jednotlivým 

zhotovitelem jako termín dokončení zakázky, nebo nejpozději v den konání měsíční měřické od-

bírky. 

5. Předávací protokol o předání a převzetí díla pořizuje objednatel. Podpisem protokolu ze strany 

objednatele přechází předmět plnění do správy objednatele. Pokud se při přejímce díla vyskytnou 

závady bránící převzetí, budou tyto zapsány v protokolu s podpisy zástupců smluvních stran i s 

termínem odstranění závad. Po odstranění závad bude přejímka ukončena zápisem o převzetí. 

Pokud se při přejímce díla vyskytnou závady nebránící převzetí, budou tyto zapsány v protokolu 

o převzetí díla včetně termínů odstranění. Odstranění závad bude zapsáno v pochůzkové knize 

nebo stavebním deníku. V obou případech platí, že závady odstraní příslušný zhotovitel na vlast-

ní náklady v termínech daných v protokolu. Protokol o předání a převzetí díla zašle objednatel 2x 

na adresu příslušného zhotovitele. 

6. Smluvní sankce za prodlení s odstraněním vad a nedodělků sjednají smluvní strany v dílčí 

smlouvě k této rámcové dohodě. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet část fakturace ve výši 10% z hodnoty dílčího díla, pokud 

předávané dílo má odstranitelné vady nebo nedodělky, do doby plného odstranění vad a nedoděl-

ků. 

8. Zhotovitelé jsou povinni zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dílčího plnění díla 

bez DPH za každý jednotlivý níže uvedený případ: 

 nezahájení zhotovování díla v termínu stanoveném dílčí smlouvou, 
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 nesplnění dohodnutého rozsahu díla, 

 nesplnění dílčího termínu zhotovení díla, pokud dílčí termíny budou stanoveny 

v "zadávacím postupu" a následně v návaznosti na toto jednání v dílčí smlouvě, 

 nedodržení projektové dokumentace, 

 závažné porušení bezpečnostních předpisů, 

 uzavření pracoviště z důvodů na straně zhotovitele, 

 zvýšená poruchovost z důvodu nedostatečné údržby na strojích poskytnutých objedna-

telem (dle evidence v poruchových listech). 

 nekvalitního provádění prací při plnění předmětu dílčí smlouvy. 

9. Zhotovitelé jsou povinni zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty nevypleně-

ného a neodevzdaného materiálu při plenění nebo výklizu materiálu. 

10. Konkrétní výše smluvní pokuty nebo slevy z ceny bude uvedena v předávacím protokolu o pře-

dání a převzetí dílčího díla nebo v samostatném zápise po vzájemném projednání a odsouhlasení 

zmocněnci obou smluvních stran. 

11. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při napl-

ňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitelé dohodli na společném postupu při 

potírání tohoto nežádoucího jevu: 

 zhotovitelé zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k pro-

vádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoho-

lických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nut-

nosti se zhotovitelé zavazují poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem pro-

vedení dechové zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem, 

 v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele 

pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholické-

ho nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost 

pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči příslušnému zhotoviteli uplat-

něna smluvní pokuta ve výši 5.000,00 Kč bez DPH za každý takovýto prokázaný pří-

pad, 

 smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném přípa-

du porušení rámcové dohody. 

12. Při ztrátě, poškození nebo nevrácení bezkontaktní čipové karty docházkového systému uhradí 

zhotovitelé objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každou kartu. 

13. V případě, že zhotovitelé zaměstnávají na pracích při zhotovování díla podle této rámcové doho-

dy o dílo cizince – občana země, která není členem Evropské unie – bez řádné registrace na úřadu 

práce a cizinecké polici či bez příp. vydané tzv. zelené nebo modré karty, je-li tato povinnost dá-

na platnou právní úpravou, zavazují se zhotovitelé zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ.  

14. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu – faktury, jednotlivý zhotovitel je 

oprávněn požadovat úrok z prodlení dle legislativy platné v době nároku. 

15. Postoupení pohledávky vzniklé z této rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu ob-

jednatele nebo zhotovitele je neplatné.  

16. Smluvní strany se dohodly, že za zastavení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé z rámcové 

dohody nebo z dílčí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu té které smluvní strany se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 10% z nominální výše zastavené pohledávky. Toto ustanovení 

se nevztahuje na zástavu pohledávky ve prospěch banky, úvěrující podnikatelskou činnost zhoto-

vitele. 

17. Platnost započtení či jiných operací s pohledávkou zhotovitelů a objednatele je podmíněna pí-

semnou dohodou smluvních stran. 

18. Smluvní strany se zavazují každou uplatněnou smluvní pokutu nebo zákonný úrok z prodlení 

zaplatit na základě samostatného daňového dokladu - faktury, vystaveného do 30 dnů od vzniku 

nároku na pokutu, se splatností 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu – faktury. Zaplacení 

smluvní pokuty nemá vliv na stanovenou cenu díla ani na jiné smluvní sankce nebo náhradu ško-

dy, které lze vymáhat samostatně a které mohou být uplatněny v rámci naplňování podmínek této 

rámcové dohody o dílo. 
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19. Zhotovitelé se zavazují uhradit veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitelů 

nebo zaměstnanci zhotovitelova subdodavatele na majetku objednatele nebo na majetku třetích 

osob. Náhrada škody se řídí ust. §§ 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění a dalšími obecně platnými závaznými předpisy. 

 

VII. 

Další ujednání 

 

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitelů vstup do svých prostor pouze na základě bezkon-

taktních čipových karet docházkového systému, které objednatel předá zhotovitelům. Zhotovitelé 

a jejich pracovníci jsou povinni dodržovat evidenční docházkový systém objednatele; objednatel 

se zavazuje na požádání zhotovitelů předat mu výstupy z docházkového systému, které se týkají 

jejich zaměstnanců. 

2. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hor-

nické činnosti bude řešeno tzv. „Bezpečnostní dohodou“, kterou sjednají příslušní závodní dolu 

objednatele a zhotovitelů. 

3. V případě přímého ohrožení života zaměstnanců nebo bezpečnosti provozu je objednatel opráv-

něn zastavit práce na pracovišti příslušného zhotovitele do doby odstranění tohoto stavu. 

4. V případě vzniku důlních otřesů, průtrží uhlí a plynu (dle zařazení dolu) a dalších havarijních 

situací majících vliv na zhotovování díla se smluvní strany zavazují, že tato problematika bude 

řešena dohodou smluvních stran. 

5. V případě přerušení prací z důvodu mimořádně složitých geologických a provozně technických 

podmínek (plynové poměry, projevy horských tlaků, geomechanické anomálie apod.) bude další 

postup stanoven bez zbytečného odkladu jednáním zmocněnců smluvních stran. O dobu přeruše-

ní prací může být na základě dohody zmocněnců smluvních stran posunut termín ukončení plnění 

díla. 

6. Z hlediska řízení bezpečnosti práce bude úsek příslušného zhotovitele provádějící realizaci díla 

zcela podřízen závodnímu dolu objednatele. 

7. Zmocněnci pro věcná jednání objednatele a zhotovitelů se budou pravidelně informovat o postu-

pu a podmínkách realizace díla a dalších záležitostech, souvisejících s bezpečností a hygienou 

práce. Zmocněnci koordinují realizaci všech opatření vztahujících se na postup realizace díla, 

bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, nemají však právo cokoliv měnit na obsahu smluv, mo-

hou ke změnám pouze dávat podněty. 

8. Případné změny proti projektu a dohodnutému předmětu plnění uplatní smluvní strany v provozní 

dokumentaci. V případě podstatných změn ovlivňujících rozsah realizace díla a tím i jeho cenu 

budou tyto změny řešeny dodatkem k dílčí smlouvě. 

9. V případě, že dojde k omezení postupu a provádění prací, vyzve druhá smluvní strana k odstraně-

ní zjištěného nedostatku. Smluvní strana, která toto zavinila, odstraní nedostatek v co nejkratším 

termínu na vlastní náklady. 

10. Prostoje z důvodů na straně objednatele delší než 2 hodiny za směnu musí být denně registrovány 

na výrobním dispečinku a musí být odsouhlaseny pověřenými zástupci smluvních stran 

s uvedením počtu zmeškaných hodin a minut.  

11. Jako případy vyšší moci jsou považovány překážky, které mohou úplně nebo částečně ovlivnit 

splnění předmětu díla a ke kterým došlo po uzavření rámcové dohody nezávisle na vůli povinné 

strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 

strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku zá-

vazku tuto překážku předvídala. Jako vyšší moc budou uznány válka, sabotáž, přírodní katastrofa, 

mobilizace, zemětřesení, průtrže uhlí a plynu (dle zařazení dolu), vod a otřesy hornin. Jako vyšší 

moc se neuznává nedostatek pracovních sil, materiálu nebo stávka, ledaže jsou způsobeny vyšší 

mocí. Případy vyšší moci zbavují smluvní strany povinnosti úhrady nákladů vzniklých v souvis-

losti s vyšší mocí, jakož i plnění ostatních smluvních povinností. 

12. Postižená strana je povinna smluvního partnera o vzniku vyšší moci neprodleně informovat. 

13. Jestliže postižená strana není z důvodů vyšší moci schopna následující 2 měsíce plnit své smluvní 

povinnosti, je druhá strana oprávněna od rámcové dohody s okamžitou platností odstoupit. 
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14. Objednatel a zhotovitelé se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto infor-

mace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této rámcové dohody. 

15. Na základě ustanovení § 12 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v pod-

zemí, ve znění pozdějších předpisů, požaduje objednatel účast zaměstnanců zhotovitelů (dodava-

telských firem) na školeních ve vzdělávacích střediscích objednatele. 

16. Objednatel uhradí zhotovitelům za směnu zaměstnanců zhotovitelů, kteří jsou báňskými záchra-

náři nebo jsou novými báňskými záchranáři, strávenou na školení, lékařském vyšetření nebo 

praktickém výcviku týkající se báňské záchranné služby namísto fárané směny při zhotovování 

díla sazbu ve výši průměrné sazby za směnu zhotovitele v profesi školeného zaměstnance podle 

aktuálního odměňování za daný měsíc. 

17. Na základě ustanovení § 16 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění 

pozdějších předpisů, požaduje objednatel účast zaměstnanců zhotovitelů (dodavatelských firem) 

v báňském záchranném sboru. 

18. Objednatel uhradí zhotovitelům za účast zaměstnanců zhotovitelů, kteří jsou báňskými záchraná-

ři, na čtvrtletním školení a praktickém výcviku členů báňských záchranných sborů včetně výcvi-

ku báňských záchranářů ve ztížených podmínkách (v tepelné komoře, v dýmnici, popřípadě v do-

le, na cvičném pracovišti nebo na jiném místě) sazbu ve výši průměrné sazby za směnu zhotovi-

tele v profesi školeného zaměstnance podle aktuálního odměňování za daný měsíc. 

19. Objednatel uhradí za zhotovitele částky, které bude fakturovat OKD, HBZS, a.s. za provádění 

čtvrtletního školení a praktického výcviku členů báňských záchranných sborů včetně výcviku 

báňských záchranářů ve ztížených podmínkách a za provádění školení a praktický výcvik pro no-

vé báňské záchranáře, kterých se účastnili zaměstnanci zhotovitelů. 

20. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovitelům náklady na posouzení zdravotní způsobilosti za-

městnanců zhotovitelů pro práci báňského záchranáře podle § 18 odst. 2 a/nebo odst. 4 vyhlášky 

ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, v platném znění nebo dle předpisů ji nahrazu-

jících v případě, pokud zdravotní způsobilosti posoudí Karvinská hornická nemocnice a.s. Zhoto-

vitelé jsou povinni náklady dle tohoto odstavce uplatnit u objednatele nejpozději do 60 dní ode 

dne jejich vzniku s uvedením jmen konkrétních zaměstnanců zhotovitele. Záchranáře k posouzení 

zdravotní způsobilosti vysílá příslušná ZBZS, na které má záchranář veden „kmenový list“. 

21. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovitelům náklady na záchranářské akce zaměstnanců zhotovi-

telů organizované objednatelem podle Části VI Hlavy II vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báň-

ské záchranné službě, v platném znění nebo dle předpisů ji nahrazujících. Zhotovitelé se zavazují 

při záchranářských akcích organizovaných objednatelem odměňovat své zaměstnance, kteří jsou 

báňskými záchranáři, ve stejné výši, v jaké odměňuje při záchranářských akcích objednatel své 

vlastní zaměstnance. Zhotovitelé jsou povinni náklady dle tohoto odstavce uplatnit u objednatele 

nejpozději do 60 dní ode dne jejich vzniku s uvedením jmen konkrétních zaměstnanců zhotovite-

le. 

22. V případě, že objednatel poskytuje vlastním zaměstnancům, kteří jsou báňskými záchranáři, 

příplatky podle kolektivní smlouvy z titulu jejich příslušnosti k báňskému záchrannému sboru 

(tzv. příplatek členů báňského záchranného sboru), zavazují se zhotovitelé tento příplatek posky-

tovat také vlastním zaměstnancům, kteří jsou báňskými záchranáři, a to ve shodné výši jako ob-

jednatel. Zhotovitelé mají právo na úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním příplatku podle 

tohoto odstavce od objednatele. Zhotovitelé jsou povinni náklady dle tohoto odstavce uplatnit u 

objednatele nejpozději do 60 dní ode dne jejich vzniku s uvedením jmen konkrétních zaměstnan-

ců zhotovitele. 
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VIII. 

Odstoupení od rámcové dohody, výpověď z rámcové dohody 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě, že ze strany jednotlivého zhoto-

vitele nedojde k zahájení zhotovování díla do 5 pracovních dnů ode dne termínu uvedeného 

v dílčí smlouvě nebo z důvodu bezdůvodného přerušení provádění díla jednotlivým zhotovitelem 

na dobu delší než 5 pracovních dnů. Příslušný zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv ná-

kladů.  

2. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od této rámcové dohody v případech: 

 podstatného porušení smluvních povinností jednotlivým zhotovitelem, jimiž se rozumí 

opakované nedodržování termínů zhotovení díla nebo jeho částí, nekvalitní provádění 

díla, neplnění odsouhlaseného objemu práce nebo nedodržování technické dokumenta-

ce, 

 prokazatelně opakovaného závažného porušení bezpečnostních předpisů, 

 ztráty způsobilosti jednotlivého zhotovitele k realizaci díla. 

3. Příslušný zhotovitel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě nezaplacení daňového 

dokladu – faktury do 30 kalendářních dnů ode dne její splatnosti a v případě podstatného poruše-

ní smluvních závazků ze strany objednatele. 

4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od rámcové dohody přísluš-

né smluvní straně. 

5. Jestliže objednatel odstoupí od této rámcové dohody vůči některému ze zhotovitelů, je odstoupe-

ní účinné jen vůči tomuto zhotoviteli. Jestliže některý ze zhotovitelů odstoupí od této rámcové 

dohody, je odstoupení účinné jen ve vztahu k tomuto zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou, nebo výpovědí bez udání 

důvodů, přičemž výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpo-

vědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.  

7. Jestliže objednatel vypoví tuto rámcovou smlouvu vůči některému ze zhotovitelů, je tato výpo-

věď účinná jen vůči tomuto zhotoviteli. Jestliže některý ze zhotovitelů vypoví tuto rámcovou 

smlouvu, je výpověď účinná jen ve vztahu k tomuto zhotoviteli. 

8. Jestliže počet účastníků této rámcové dohody na straně zhotovitele klesne pod tři, pozbývá tato 

rámcová dohoda platnost. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo v rozporu s 

dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohos-

tinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli 

zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo 

veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za resp. pracuje pro fyzickou 

nebo právnickou osobu v soukromém nebo veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání ne-

bo ovlivnění obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek 

nebo uzavření a realizace tohoto kontraktu. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět rámcovou 

smlouvu, pokud shledá, že některý zhotovitel se při realizaci této rámcové dohody přímo nebo 

prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas uspo-

kojivé opatření k nápravě. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět rámcovou smlouvu, pokud 

shledá, že některý zhotovitel, jeho ovládající nebo jím ovládaná osoba při realizaci této rámcové 

dohody věděl nebo při postupování s odbornou péčí měl vědět o jednání třetí osoby, které bylo v 

rozporu s dobrými mravy nebo o jejím podvodném jednání, přičemž tato třetí osoba má nebo mě-

la vztah k některému zhotoviteli, její činnost se týká objednatele a o této věci objednatele nein-

formovala, případně neposkytla objednateli maximální možnou součinnost při šetření zjištěného 

korupčního či podvodného jednání. 
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IX. 

Zvláštní ustanovení o zákazu nelegální práce 

 

1. Každý jednotlivý zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve 

smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá 

práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním 

vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji 

nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným 

povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zaměst-

nanecká karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. 

2. Zjistí-li objednatel, že příslušný zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při 

realizaci této smlouvy, je oprávněn od této rámcové dohody ve vztahu k tomuto zhotoviteli od-

stoupit. 

3. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností kteréhokoliv zhotovitele zahájeno správní 

řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141a 

odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o tom, že objednatel ručí za 

správní delikt příslušného zhotovitele) má objednatel právo vyzvat tohoto zhotovitele k uhrazení 

smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a příslušný zho-

tovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhra-

zením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

4. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany příslušného zhotovite-

le škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je příslušný zhotovitel povinen tuto škodu ob-

jednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve. 

 

 

X. 

Prohlášení o možnosti plnit řádně závazek založený rámcovou dohodou 

 

1. Tato rámcová dohoda je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení, které objednatel pro-

vedl dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v němž vybral 

nabídky zhotovitelů. 

2. Zhotovitelé potvrzují, že se v plném rozsahu seznámili s rozsahem a povahou prací, k jejichž 

poskytování se zavazují touto rámcovou dohodou, že jsou jim známy veškeré technické, kvalita-

tivní a jiné podmínky provádění prací, zejména že provedli prohlídku důlních pracovišť, sezná-

mili se dostatečně se způsobem provádění prací u objednatele a dalšími stávajícími podmínkami 

pro provádění prací a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k vý-

konu prací nezbytné. Výslovně potvrzují, že prověřili veškeré podklady a pokyny objednatele, 

které obdrželi do dne uzavření rámcové dohody i pokyny, které jsou obsaženy v zadávací doku-

mentaci obdržené ve výše uvedeném zadávacím řízení, že je shledali vhodnými, že sjednaná cena 

a způsob provádění prací včetně doby jejich vykonávání obsahuje a zohledňuje všechny výše 

uvedené podmínky. Zhotovitelé na základě výše uvedeného prohlašují, že s použitím těchto 

všech znalostí, podkladů a pokynů budou plnit závazek založený rámcovou dohodou a dílčími 

smlouvami včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadovali od objednatele jiné, než dohod-

nuté spolupůsobení. Jakákoliv změna rámcové dohody z důvodu opomenutí některého ze zhoto-

vitelů není možná. 

3. Zhotovitelé prokázali v zadávacím řízení splnění požadovaných profesních předpokladů dle ust. 

§ 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně doložení 

požadovaných dokladů o oprávnění o podnikání. Pokud v průběhu plnění rámcové dohody které-

koliv z oprávnění nutných pro plnění této rámcové dohody zanikne, je objednatel oprávněn od 

rámcové dohody odstoupit již bez dalšího. Za škody způsobené v důsledku odstoupení dle tohoto 

ustanovení zhotovitelé objednateli v plném rozsahu odpovídají. 
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XI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Jakékoliv doplňky a změny této rámcové dohody platí pouze tehdy, byly-li sjednány písemnou 

formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V ostatním se vztahy mezi smluvními stranami, vyplývající z této rámcové dohody, řídí přísluš-

nými ustanoveními zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími plat-

nými obecně závaznými předpisy České republiky. 

3. V případě sporu je věcně a místně příslušným soud objednatele v České republice. 

4. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v stejnopisech dle počtu zúčastněných smluvních stran, kaž-

dá s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu. 

5. Rámcová dohoda je platná a účinná ode dne podpisu smluvních stran.  

 

- podpisy na další straně - 
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Za objednatele: 

 
V Karviné dne ........................      

       

OKD, a.s. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Boleslav Kowalczyk 

výkonný ředitel a člen představenstva 

na základě pověření ze dne 3. 4. 2018  

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

V …………………… dne ........................      

 

 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

V …………………… dne ........................      

 

 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

V …………………… dne ........................      

 

 

 

…………………………………………    

 

 

 

V …………………… dne ........................      

 

 

 

 

…………………………………………    

 


