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Ražby provozních důlních děl včetně souvisejících prací – modelový příklad 
 

Vyražení  porubního bloku ze základny, kde jsou předraženy klenbové kříže na délku 5-ti 

metrů na budoucí úvodní a výdušnou třídu. 

Parametry ražby 

Průměrný úklon sloje: +5
0
 

Úklon ražby: +/- 8
0
 

Sloj: 39. 

Mocnost sloje: 2,7 – 3,4 m 

Profil ražby: SP 16 budování 0,5 m = 500 m, SP 14 budování 0,8 m = 500 m, ražba 150 m 

prorážky v profilu SB šířka 8,5 m (dva řezy), v místě montáže dobývacího kombajnu šířka 9,5 

m na délku 20 m.  

Zařazení z hlediska otřesů: 3. stupeň 

Zařazení z hlediska záparu – M kritérium: 46 

Razicí technologie: razicí kombajn MR 340X –Ex Sandvik 

Maximální počet provozních dnů na vyražení porubního bloku: 200 dnů 

Požadovaný počet pracovních dnů v měsíci: 30 

Celková délka díla je 1300 metrů (včetně zhotovení dvou respových odboček) 

Počet pásových dopravníků na základnu: 4 

Předpokládaná doba dopravy pracovníků na pracoviště: 40 minut 

Požadovaný pracovní rytmus: čtyřsměnný provoz, 7 pracovních dnů v týdnu 

Součástí zakázky jsou hornické práce při ražbě a zajišťování bezpečnosti, obsluha a údržba 

razicí technologie a odtěžení, doprava materiálu po závěsné drážce ZD 24 pomocí LZH z 

překladiště na pracoviště (vzdálenost cca 1 800 m). 

 

Celková cena za vyražení modelového důlního díla: 

 

Předmět Cena v Kč bez 

DPH 

Modelová čelba – celková cena za vyražení modelového 

důlního díla 

 

 


