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Návrh Smlouvy o dílo

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: 
Název:




Římskokatolická farnost Krasov
Se sídlem:



nám. Osvobození 27/7, 794 01 Krnov
Zastoupený:



Mgr. Karel Doležel – farář
IČ:  




66182328

DIČ:  

Bank. spojení, č. účtu:                      
1845270349/0800
Telefon: 




+420 603 976 777
E-mail:                                                        k.dolezel@centrum.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

……………………………, tel. …………(doplní objednatel před podpisem smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:






Se sídlem:






Zastoupen:




IČ:  






DIČ: 

Zapsaný v Obch. Rejstříku:

Bank. spojení, č. účtu:                       




Telefon: 




+420      
Fax: 




+420      
E-mail: 




     
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


…………………………………………….., tel. ………………….. 

POZN.: údaje odst.2 vyplní zhotovitel (uchazeč) dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud je zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je třeba místo „sídla“ uvést „místo podnikání“, vypustit řádek „zastoupena:“ a místo řádku „zapsána v obchodním rejstříku………“ uvést údaj o zápisu do jiné evidence, ve které je daná osoba zapsána.
II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tuto Smlouvu o dílo „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“ (dále jen „smlouva“). 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to úředně ověřenou kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. 
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny z pozice statutárního orgánu nebo jsou tímto orgánem písemně pověřeny a při podpisu této smlouvy toto pověření v originále předloží objednateli.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“, zpracovanou Ing. Karlem Siudou a současně prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této smlouvy.
6. Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“ (dále jen „projekt“), projekt je podpořen ze Státní zemědělského intervenčního fondu – Program rozvoje venkova, OSA III.2.2 - Ochrana a rozvoje kulturního dědictví venkova, reg. č. 12/015/3220b/780/000050.
III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
Dokumentace pro provádění stavby „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“, zpracované Ing. Ing. Karlem Siudou, Bruntálská 77, 794 01 Krnov, IČ 681 88 455, v měsíci červenci 2013 a Ing. Bedřichem Markem, 9. května 583/16, 794 01 Krnov, IČ 47663057 v měsíci červnu 2013 (dále jen „projektová dokumentace“);

· položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 1 smlouvy);
· podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby, v souladu se zadávací dokumentací;
· nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení;

· souhlasu s provedením ohlášené stavby;

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

(dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

a) plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) zajistit veškerou činnost související s pořízením potřebných povolení pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků, 

f) zabezpečit stavbu a staveniště proti odcizení jakýchkoliv věcí ve vlastnictví objednatele nebo zhotovitele, zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,
g) zřídit, provozovat a zlikvidovat zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a odstranit případné škody na majetku objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností zhotovitele,

h) zajistit dopravní opatření, zábory, likvidaci a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy a další práce a dodávky předvídatelné v době uzavření smlouvy, přičemž o uložení odpadu na řízenou skládku nebo o jiném nakládání s ním musí být předložen objednateli písemný doklad,

i) zajistit a provést veškeré zkoušky a revize na jednotlivých částech díla a díla jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této smlouvy a jejích příloh, a vyhotovit a předat protokoly či doklady o provedení zkoušek a revizí objednateli. Úspěšné provedení bude podmínkou pro převzetí díla objednatelem,

j) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
k) provést veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení díla, které zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předpokládat,

l) zpracovat projekt skutečného provedení stavby a předat objednateli při předání díla ve dvou vyhotoveních,

m) řádně předat dílo včetně všech dokladů a jiných náležitostí nezbytných pro řádné užívání díla.

3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek potřebných materiálů, technických a technologických zařízení, včetně provedení všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro řádné dokončení díla.

4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIV. této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VII. této smlouvy. 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.
IV.

Vlastnictví díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku odstranění staveniště. 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je všechny vrátit objednateli po splnění svého závazku. Vytváření kopií z těchto podkladů je možno pouze se souhlasem objednatele, kterým je podpis na příslušné kopii vytvořené z originálu.
V.
Místo plnění 

1. Místem plnění je místo stavby, tj. kostel sv. Kateřiny v Krasově, okr. Bruntál. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací citovanou v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
VI.

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. 

2. Stavební práce budou dokončeny do 31. 07. 2014.

3. Předání a převzetí díla dle čl. XIV. proběhne v termínu od 01. 08. 2014 do 10. 08. 2014.

4. Dílo musí být dokončeno, tj. řádně provedeno včetně odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, zhotovitelem předáno a objednatelem převzato, nejpozději do 10. 08. 2014.

5. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

a) pokud překážky v práci zavinil objednatel,

b) pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy a jiné).

6. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.


VII.
Cena za dílo
1. Cena díla je určena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a činí

Cena celkem bez DPH                                               ………………… Kč

DPH .........21%
…………………  Kč

Cena celkem včetně DPH 
                                          …………………. Kč 

(slovy: …………………….………………..….. korun českých vč. DPH) 

2. Položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy – příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“).

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací apod.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, zisk, poplatky a náklady vedlejší. Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

5. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu.
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 90% dle platného ceníku dle RTS. V případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem podle individuální kalkulace zhotovitele. Musí se však jednat o cenu v místě a čase obvyklou,

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 v bodě a) a b) tohoto článku budou vždy sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Vícepráce budou realizovány vždy až po písemném souhlasu objednatele a v souladu se ZVZ.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

VIII.

Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Cena za dokončení celého díla bude hrazena na základně vystavené faktury, a to po ukončení realizace, tj. po předání dokončeného díla vč. provedení revizí a atestů. 
3. Faktura (dle čl. VIII.2) bude splatná do 25 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

4. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.

5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den realizace plnění. Konečná faktura se musí dodat nejpozději do 30 dnů po dni předání a převzetí díla
6. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje a připojit níže uvedené přílohy:
· číslo a datum vystavení faktury,
· den odeslání a den splatnosti konečné faktury,

· předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
· název projektu (tj. „Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově“) a registrační číslo projektu (tj. 12/015/3220b/780/000050),

· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
· údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 smlouvy informovat objednatele),
· v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky souborem, bude další přílohou podrobný rozpis prací obsažených v souboru,
· lhůta splatnosti faktury,

· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu, kontaktního telefonu a razítka,

· soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo statutárním zástupcem objednatele v originále,
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a fakturovanou sumu, tj. částku k úhradě, 
· v případě fakturace vedlejších rozpočtových nákladů budou náklady na tyto položky podrobně doloženy fotograficky, zápisy ve stavebním deníku, podrobným rozpisem, případně dalšími prokazatelnými doklady, v případě fakturace HZS bude doložen podrobný soupis prací,

· přílohou konečné faktury bude rovněž protokol o předání a převzetí díla dle čl. XIV. odst. 9 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo statutárním zástupcem objednatele v originále a soupis prací členěný v souladu s oceněným výkazem výměr zpracovaným zhotovitelem.
· ostatní náležitosti dle daňových předpisů

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a  smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

8. Pokud budou nad rámec této smlouvy vykonány další práce, nezbytné k realizaci celého díla a neznámé před zahájením díla, musí být tyto vícepráce předem odsouhlaseny objednatelem, oceněny dle jednotkových cen v položkovém rozpočtu, případné jiné práce oceněny dle platného ceníku ve výši 90 % ceny dle RTS. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy dále v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu méně a víceprací, které byly sjednány dodatkem k této smlouvě.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele nebo v rozporu s platnou předmětnou legislativou.
15. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
16. Práce, které provede zhotovitel mimo ujednání ve smlouvě, v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 12 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR.

2. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu (tj. Státního zemědělského intervenčního fondu) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele.
3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem smlouvy jeden výtisk projektové dokumentace. Na tuto projektovou dokumentaci se vztahuje ustanovení čl. IV. odst. 3. smlouvy. Zhotovitel vrátí objednateli projektovou dokumentaci při předání a převzetí díla dle čl. XIV. smlouvy.  
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníku dle čl. XIII. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a mandátní smlouvy na zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřenými mezi Římskokatolickou farností Krasov jakožto mandantem a příslušným mandatářem (příslušnými mandatáři). 
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je zhotovitel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů statní správy ČR a orgánů EU popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES.
7. Dále zhotovitel musí 
a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorovaní řešení a realizace projektu. K výše uvedeným povinnostem zaváže i všechny své subdodavatele. Tento závazek platí po dobu 12 let od poslední platby.
b) respektovat opatření stanovených k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti subjektů uvedených v předcházejícím bodě a). V případě zjištěných nedostatků je odstranit ve lhůtě stanovené subjektem uvedeným v bodě a). V případě nedodržení uvedených povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli náhradu škody.
8. Zhotovitel je povinen práce na plnění díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací. Obě smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít písemnou dohodu o změně díla a podmínkách jeho dokončení s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění díla dle této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 120 dní. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy objednatele k pokračování v plnění díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na plnění díla po uplynutí lhůty dle tohoto odstavce. Případné náklady vzniklé zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění díla dle tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel je povinen takové náklady zohlednit již v ceně díla.
9. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená podle § 66a obchodního zákoníku.
10. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli seznam subdodavatelů stavby nejpozději do 
a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením pokuty uložené příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
X.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od českých technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
XI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady rozvod potřebných médií na staveništi, připojení na odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.

11. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

XII.

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: vkotasek@doo.cz následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel se zavazuje, že práce na obnově režného zdiva fasády není možno plnit subdodavatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že osoba, která bude provádět restaurování kamenných prvků, disponuje platnou licencí Ministerstva kultury ČR v minimálním rozsahu pro Restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.
11. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stavebních objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel ihned neučiní, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. V okamžiku odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu díla včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (§ 82 odst. 8 ZVZ).
14. Technický dozor stavebníka bude v průběhu stavby provádět kontrolu zhotovitelem prováděných prací a kvalitu použitého materiálu a konstrukcí. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel doloží technickému dozoru stavebníka na základě jeho výzvy kdykoliv v průběhu stavby doklad prokazující jakost použitého materiálu či konstrukcí.  
15. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

18. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace 
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
21. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam předložil při podání nabídky. Případná změna subdodavatele je možná pouze po jeho písemném schválení objednatelem. Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána subdodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel předloží objednateli rovněž doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) ZVZ. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
XIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,

e) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Zápisy do stavebního deníku nezakládají změnu této smlouvy. V případě změny smlouvy je nutné postupovat dle čl. XX. odst. 4 této smlouvy.

5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně autorský dozor.

6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci z postupu prací.
XIV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel ukončí celé dílo a práce na něm, v souladu s podmínkami této smlouvy a bez vad a nedodělků, v termínu uvedeném výše v čl. VI. odst. 4. Dílo dle této smlouvy je dokončeno až tehdy, bylo-li v souladu s ustanoveními této smlouvy řádně provedeno, zhotovitelem předáno a objednatelem převzato, a to včetně veškeré dokumentace, a byly-li odstraněny veškeré vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení.

2. Zhotovitel je povinen s minimálně 10-ti denním předstihem písemně informovat zástupce objednatele o datu připravenosti díla k předání a převzetí a vyzvat jej k zahájení předávacího řízení. Zhotovitel je povinen současně předat objednateli doklady odpovídající povaze díla, jako: 

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby projektové dokumentace autorizované zhotovitelem a autorským dozorem; a
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů, atesty použitých výrobků a materiálů a všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami; a

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem (příp. jeho subdodavateli); a

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby a prací; a

e) stavební deník v originále; a

f) atesty, prohlášení o schodě, doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; a
Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od data připravenosti díla k předání a převzetí. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení stavebních prací na díle dle článku VI. odst. 2 smlouvy.
4. Pokud není dohodnuto jinak je místem předání místo, kde je stavba prováděna.

5. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

7. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
8. Zhotovitel odevzdává a objednatel přejímá dokončené dílo. Objednatel je povinen převzít jen dílo, které je řádně ukončeno a připraveno k předání dle podmínek této smlouvy, včetně veškeré povinné dokumentace, a které je prosto jakýchkoli vad a nedodělků. Případným převzetím díla, jež dosud není dokončeno ve smyslu této smlouvy (např. vykazuje vady a nedodělky), není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele za prodlení s dokončením díla, včetně povinnosti platit objednateli za prodlení s dokončením díla smluvní pokutu. 
9. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodu o opatřeních, nebo jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Dále obsahuje prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že je přejímá, nebo prohlášení objednatele o tom, že dílo nepřejímá.

10. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod nepřevzetí. Pokud dílo není objednatelem převzato, provede se po odstranění překážek pro převzetí díla opakované předávací řízení dle tohoto článku smlouvy. 

11. Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.

12. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
13. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XV.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době (záruka za jakost). Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (vč. jejích změn a doplňků), v tech. normách a předpisech platných v České republice, které se na provádění díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla a to minimálně po dobu 72 měsíců. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

5. Záruční doba na použitou břidlici je min. 30 let.
6. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost díla či dotčené části. 

7. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
9. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) faxové číslo: ………………………., nebo
b) e-mail: ………………………….., nebo
c) adresu: …………………………. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
14. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
15. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Na provedenou opravu zhotovitel poskytuje dodatečnou záruku v délce trvání 12 měsíců ode dne ukončení řádné záruční doby na dílo dle odst. 4 tohoto článku.
XVI.

Vyšší moc 
1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení. 

5. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.
XVII.

Odpovědnost za škodu

1. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věcí bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu, a to až do dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem do výše ceny díla.
XVIII.

Sankční ujednání 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1 000,- Kč  za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,1 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Zhotovitel uhradí objednateli všechny sankce, které mu byly ve spojitosti s prováděním díla uloženy orgánem státní správy či samosprávy, pokud je důvodem porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů.
6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

7. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů od dne obdržení vyúčtování. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
XIX.

Výpovědní podmínky
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 90 dnů ode dne předložení vyúčtování.

4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
XX.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je platná pouze s písemným souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-opavského. 
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V                    dne ………..................…                 
V  …………….. dne ………………….

Za objednatele






Za zhotovitele

……………………………………………….                                    …………………………………………….

Souhlasím








………………………………………….

V Ostravě dne.............................


Mons. Mgr. Martin David

Č. j.: ....................................................


generální vikář

Biskupství ostravsko-opavské
Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet (členěn na objekty 1/ Oprava kostela, 2/ Elektroinstalace, 3/ Dešťová kanalizace a odvodnění kostela)
2. Seznam subdodavatelů
3. Harmonogram prací
4. Smlouva o pojištění 
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