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Smlouva o dílo č.:………………… 
na akci

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Zhotovitel:
 .......................................
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                    
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 


Staré náměstí 69


356 01  Sokolov

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 980

IČ:                                        26348349

DIČ:                                     CZ699001005

Bankovní spojení:                Československá obchodní banka, a. s.

                                            
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III                      

                                            
č. ú. 17331033/0300
Zastoupen:
Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D., předseda představenstva a

Ing. František Kastl, člen představenstva

2. Zhotovitel:
................................. 


.......................................................

..................................
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném ......................... ....................................
IČ:
     ......................           

DIČ:
..............................
Bankovní spojení:
.........................................

č.ú.: ...........................................
Zastoupen:
........................................................

........................................................
       

Vymezení smluvních dokumentů:

Úplná smlouva zahrnuje následující smluvní dokumenty, které se, pokud z okolností není zřejmé něco jiného, aplikují v tomto pořadí:                                                                                                                                                                                                                                                                 

Smlouva (25 listů) 
Přílohy smlouvy: 
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Technická specifikace (3 listy)







1
Dokumentace (3 listy) 
                                                                                    
2
Harmonogram realizace díla (2 listy) 






3
Rozbor ceny díla (1 list)
  






   
4
Zkoušky díla, uvádění do provozu (2 listy)






5
Seznam hlavních subdodavatelů a výrobců Zhotovitele (1 list)



6
Ceník služeb Objednatele (1 list)
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Článek I.  Podklady pro uzavření smlouvy 

Zadávací dokumentace Objednatele ze dne xx.xx.2017 k nadlimitní veřejné zakázce na akci „Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 “, zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách dne  xx.xx.2017 pod evidenčním číslem  ................................. 
Nabídka Zhotovitele č. ........................  ze dne  xx.xx.2017 na realizaci výše uvedené veřejné zakázky.

Rozhodnutí Objednatele ze dne  xx.xx.2017 o přidělení této veřejné zakázky Zhotoviteli.

Objednávka Objednatele č. …  ze dne  … . 

Článek II.  Předmět smlouvy

2.1   
Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo (dále také jen „SoD“ nebo „smlouva“) zavazuje k realizaci díla – veřejné zakázky na akci „Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 “, evidenční č. ......................... formou „dodávky na klíč“ zahrnující, ale neomezující se pouze na projekt, inženýring, kompletační činnost, výrobu, obstarání, dopravu, skladování, montáž, demontáž, izolace, nátěry, účast na koordinační činnosti Objednatele, dokumentaci včetně dokumentace skutečného stavu, převedení práv k používání licencí v rozsahu předmětu díla,  uvádění do provozu včetně potřebných zkoušek, revizí a certifikace, spolupráci při fázi uvádění do zkušebního a trvalého provozu, a poskytnutí záruk, vč. nákladů na odstranění poruch, neshod a vad a uvedení díla do plného souladu s účelem jeho  použití, včetně případných změn stávajícího zařízení, které mohou být požadovány jako výsledek činnosti Zhotovitele v důsledku umístění jeho zařízení.

Předmět plnění díla je Objednatelem blíže specifikován v „Technickém popisu“, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Vlastní realizace díla bude specifikována Zhotovitelem v „Dokumentaci“ ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy, která bude předána Objednateli v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi informacemi, které jsou součástí této smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem a na základě těchto informací je schopen dílo řádně zhotovit. 
Předmět plnění zahrnuje zejména:

2.1.1 Dodávku realizační dokumentace,  průvodní technické dokumentace, dokumentace o montáži a dokumentace skutečného stavu dle přílohy č. 2 této SoD, umožňující spolehlivou výrobu, dodávku, kontrolu a montáž díla.

2.1.2 Zajištění potřebných průzkumů pracoviště pro splnění závazků dle odst. 2.1 této SoD.

2.1.3 Demontáže stávajících technologických zařízení, potrubí, izolací a ocelových konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení díla dle této SoD.

2.1.4 Dodávku a montáž strojní části a technických izolací dle této SoD.

2.1.5 Dopravu a skladování dodávek k dílu dle této SoD.

2.1.6 Aplikaci nátěrů k dílu dle této SoD. 

2.1.7 Zajištění všech mechanizmů potřebných pro provedení díla.

2.1.8 Provedení všech potřebných zkoušek zařízení  před najetím kotle zpět do provozu, a to v rozsahu uvedeném v  Průvodní technické dokumentaci a dokumentaci o montáži dle odst. 2.1.1 této smlouvy (příloha č. 2),  tam kde je to nutné za účasti kontrolního orgánu ITI.

2.1.9 Spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce Objednatele v jednotlivých fázích přípravy a realizace díla ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

2.2
Objednatel se touto smlouvou zavazuje odebrat od Zhotovitele řádně dokončené dílo a zaplatit Zhotoviteli a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených. 

Článek III.  Lhůty plnění 

3.1     
Plnění díla bude zahájeno po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Doba plnění díla na místě u Objednatele je rozdělena do pěti etap dle bodů 3.1.1 až 3.1.5 s tím, že uvedené termíny jsou orientační dle předpokládaných termínů generálních oprav (GO) jednotlivých kotlů a budou upřesněny nejpozději vždy do 30.09. roku předcházejícího:

3.1.1 
1. etapa: kotel K5
         
Orientační termín: 28.4. – 14.9. 2018 (bude upřesněno nejpozději do 30.09. 2017).
3.1.2 
2. etapa: kotel K1
         
Orientační termín: 1.5. – 15.9. 2019 (bude upřesněno nejpozději do 30.09. 2018).
3.1.3   
3. etapa: kotel K2
         
Orientační termín: 1.5. – 15.9. 2020 (bude upřesněno nejpozději do 30.09. 2019).
3.1.4 
4. etapa: kotel K3
         
Orientační termín: 1.5. – 15.9. 2021 (bude upřesněno nejpozději do 30.09. 2020).
3.1.5 
5. etapa: kotel K4
         
Orientační termín: 1.5. – 15.9. 2022 (bude upřesněno nejpozději do 30.09.2021). 
3.2  
Detailní termíny a průběh plnění díla budou uvedeny Zhotovitelem v Harmonogramu realizace díla (HMG), který bude předán Objednateli před podpisem této smlouvy a to v písemné formě, jako příloha č. 3 této smlouvy a zároveň v elektronické formě. 
3.3
Dokumentace dle odst. 2.1.1, bude Zhotovitelem předána Objednateli ke schválení v termínech definovaných v Příloze č.2 SOD.
Článek IV.  
Místo plnění 

Místem plnění díla u Objednatele je výrobní areál ve Vřesové na sekci Teplárna divize Zpracování. 
Článek V.  
Cena díla

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

                                                   


  ...............................,- Kč

Z toho:



5.1.1
Cena za hmotné dodávky k dílu činí: 
....................... ,- Kč

5.1.2
Cena za montážní práce činí: 
....................... ,- Kč
Rozpis celkové ceny na jednotlivé etapy díla:

5.1.3 Cena za 1. etapu – kotel K5 činí: 


..................,- Kč

 z toho:
cena za hmotné dodávky činí: 


  ................,- Kč 



cena za montážní práce činí: 


  ................,- Kč
5.1.4 Cena za 2. etapu – kotel K1 činí: 


..................,- Kč

 z toho:
cena za hmotné dodávky činí: 


  ................,- Kč 


cena za montážní práce činí: 


  ................,- Kč
5.1.5 Cena za 3. etapu – kotel K2 činí: 


..................,- Kč

 z toho:
cena za hmotné dodávky činí: 
 

  ................,- Kč 


cena za montážní práce činí: 
 

  ................,- Kč
5.1.6 Cena za 4. etapu – kotel K3 činí: 


..................,- Kč

 z toho:
cena za hmotné dodávky činí: 
 

  ................,- Kč 


cena za montážní práce činí: 
 

  ................,- Kč
5.1.7  Cena za 5. etapu – kotel K4 činí: 


..................,- Kč

 z toho:
cena za hmotné dodávky činí: 


  ................,- Kč 


cena za montážní práce činí: 
 

  ................,- Kč
5.2 Ceny uvedené v odst. 5.1 neobsahují daň z přidané hodnoty.

5.3 Daň z přidané hodnoty za plnění podle této smlouvy bude přiznaná a odvedená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platnými v době poskytnutí předmětného plnění.

5.4  V cenách dle odst. 5.1 je zohledněna ujednaná dodací parita DDP dle INCOTERMS 2010, platební podmínky dle článku VI. a ostatní podmínky v této smlouvě dále uvedené.

5.5  Rozbor ceny díla je členěn ve smyslu bodu 5.1.3 až 5.1.7 a tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  
5.6  Cena za provedení díla může být zvýšena nebo snížena jen v případě, že Objednatel písemně zvýší nebo sníží rozsah prací nad rámec této smlouvy a mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde k dohodě o změně ceny a vůle obou stran bude vyjádřena písemným dodatkem k této smlouvě.

Článek VI.  
Platební podmínky

6.1 Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur Zhotovitele za níže uvedených podmínek. Fakturami se rozumí zálohová faktura, faktura na dílčí plnění nebo konečná faktura.  
6.2 Objednatel  poskytne Zhotoviteli finanční zálohy výhradně pro zajištění předmětu plnění díla v rámci této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje použít je na nákup materiálu k dílu. 

6.2.1 Po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Zhotovitel vystaví a předá Objednateli zálohovou fakturu na 1. etapu díla – kotle K5 ve výši .................... Kč (tj. na 30% z ceny hmotných dodávek dle odst. 5.1.3 této smlouvy). 

Faktura na 1. dílčí plnění 1. etapy díla ve výši ........................ Kč  bude vystavena po zahájení montážních prací u Objednatele (tj. po ukončení demontážních prací, výrobě a dodávce materiálu k 1. etapě díla). V této faktuře bude vypořádána poskytnutá záloha.

Konečná faktura s doúčtováním ceny 1. etapy díla (2. dílčí plnění 1. etapy díla) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla dané etapy.

6.2.2 Po doručení oznámení od Objednatele o termínu realizace 2. etapy díla  - kotle K1, Zhotovitel vystaví a předá Objednateli zálohovou fakturu ve výši .......................... Kč (tj. na 30% z ceny hmotných dodávek dle odst. 5.1.4 této smlouvy). 

Faktura na 1. dílčí plnění 2. etapy díla ve výši ...................... Kč bude vystavena po zahájení montážních prací u Objednatele (tj. po ukončení demontážních prací, výrobě a dodávce materiálu k 2. etapě díla). V této faktuře bude vypořádána poskytnutá záloha.

Konečná faktura s doúčtováním ceny 2. etapy díla (2. dílčí plnění 2. etapy díla) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla dané etapy.

6.2.3 Po doručení oznámení od Objednatele o termínu realizace 3. etapy díla  - kotle K2, Zhotovitel vystaví a předá Objednateli zálohovou fakturu ve výši .......................... Kč (tj. na 30% z ceny hmotných dodávek dle odst. 5.1.5 této smlouvy). 

Faktura na 1. dílčí plnění 3. etapy díla ve výši ....................... Kč bude vystavena po zahájení montážních prací u Objednatele (tj. po ukončení demontážních prací, výrobě a dodávce materiálu k 3. etapě díla). V této faktuře bude vypořádána poskytnutá záloha.

Konečná faktura s doúčtováním ceny 3. etapy díla (2. dílčí plnění 3. etapy díla) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla dané etapy.

6.2.4 Po doručení oznámení od Objednatele o termínu realizace 4. etapy díla  - kotle K3, Zhotovitel vystaví a předá Objednateli zálohovou fakturu ve výši ....................... Kč (tj. na 30% z ceny hmotných dodávek dle odst. 5.1.6 této smlouvy)..

Faktura na 1. dílčí plnění 4. etapy díla ve výši ...................... Kč bude vystavena po zahájení montážních prací u Objednatele (tj. po ukončení demontážních prací, výrobě a dodávce materiálu k 4. etapě díla). V této faktuře bude vypořádána poskytnutá záloha.

Konečná faktura s doúčtováním ceny 4. etapy díla (2. dílčí plnění 4. etapy díla) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla dané etapy.

6.2.5 Po doručení oznámení od Objednatele o termínu realizace 5. etapy díla  - kotle K4, Zhotovitel vystaví a předá Objednateli zálohovou fakturu ve výši .......................... Kč (tj. na 30% z ceny hmotných dodávek dle odst. 5.1.7 této smlouvy). 

Faktura na 1. dílčí plnění 5. etapy díla ve výši ....................... Kč bude vystavena po zahájení montážních prací u Objednatele (tj. po ukončení demontážních prací, výrobě a dodávce materiálu k 5. etapě díla). V této faktuře bude vypořádána poskytnutá záloha.

Konečná faktura s doúčtováním ceny 5. etapy díla (2. dílčí plnění 5. etapy díla) bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla dané etapy.

6.2.6 Podmínkou pro zaplacení zálohové faktury Objednatelem je předání záruční listiny o poskytnutí neodvolatelné bankovní záruky Zhotovitelem. Bankovní záruka ve prospěch Objednatele bude ve výši poskytnuté finanční zálohy, bude vystavena bankou a předána Objednateli před splatností zálohové faktury,  bude platná a účinná od data zaplacení zálohové faktury do doby, kdy plnění Zhotovitele pokryje  poskytnutou zálohu a bude vyplatitelná bez námitek na první písemné požádání. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že Objednatel doručí vystavující bance písemné prohlášení o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli.

6.3 Fakturace jednotlivých dílčích plnění díla dle této smlouvy bude prováděna Zhotovitelem vždy do 10 kalendářních dnů od data potvrzení předávacího protokolu Objednatelem. Pokud ho Objednatel nepotvrdí bez opodstatněného důvodu, bude se protokol pokládat za potvrzený uplynutím 14 dnů od jeho obdržení Objednatelem.
6.3.1 V případě, že předané dílo bude mít vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla příslušné etapy, může Objednatel pozastavit při platbě konečné faktury dané etapy díla částku ve výši  10 % z celkové ceny této příslušné etapy. Pozastavená částka bude poukázána na bankovní účet Zhotovitele do 15 dnů od data odstranění vad Zhotovitelem a potvrzení „Zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků“ Objednatelem. 

6.4 Splatnost faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury.  Platby faktur budou prováděny bankovními převody na účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Bankovní výlohy a poplatky, spojené s úhradou faktur Objednatelem, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Při úhradách faktur do zahraničí bude jako typ platby uvedeno  „BEN“. 


Za okamžik zaplacení se považuje datum odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že tento den připadne na den, kdy banky nepracují, bude dnem splatnosti nejbližší následující den, kdy banky pracují.
6.5 SU,a.s. je oprávněna započíst vůči dodavateli jakékoliv splatné vzájemné pohledávky ze svých smluvních vztahů s dodavatelem.
6.6 Pokud budou faktury Zhotovitelem zasílány v listinné podobě poštou, bude na obálce uvedena adresa:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., sekce Účetnictví, Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.
V případě, že Zhotovitel bude zasílat faktury Objednateli elektronickou formou, musí  dodržet následující pravidla:

· faktury včetně jejích příloh (doklady) budou zaslány na e-mailovou adresu: prijem.prov.faktur@suas.cz
-
doklady budou ve formátu PDF

-
doklady budou zasílány jako jednotlivé soubory (1 soubor = 1 faktura + přílohy), v e-mailu může být více souborů (nelze posílat odděleně faktury a přílohy). 
6.7 Faktury musí být vystaveny v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména se zákonem o účetnictví, zákonem a daních z příjmů a zákonem o dani z přidané hodnoty. Faktury musí vedle předepsaných náležitostí obsahovat číslo objednávky, číslo této smlouvy, určení příjemce faktury (divize SU,a.s.) a označení akce. Přílohou faktur (vyjma zálohových faktur) musí být Objednatelem podepsaný předávací protokol, veškeré potřebné dokumenty a doklady, případně další dokumentace, která bude součástí dodávky. 

6.8 V případě nesprávného vystavení, neúplnosti nebo nesprávnosti faktury, nebo pokud faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k přepracování aniž by byl v prodlení s úhradou. Vrácením takové faktury Zhotoviteli  přestane běžet původní doba splatnosti a běží nová lhůta splatnosti ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

6.9  Pokud vinou dodavatele, který vystaví chybný daňový doklad, bude mít SU, a.s. újmu (např. nebude si moci uplatnit odpočet DPH pro chybějící náležitosti, nebo si nebude moci uplatnit DPH ve výši, která má být uplatněna podle zákona o DPH, z důvodu chybně uplatněné sazby DPH na faktuře), případně pokud bude mít  SU, a.s. újmu  z důvodu uplatnění institutu ručení vůči SU, a.s. za daň nezaplacenou dodavatelem, je dodavatel povinen tuto újmu SU, a.s. nahradit.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s §630 NOZ se upravuje promlčecí lhůta § 629 odst.1 NOZ na 4 roky.
Článek VII.  Stavební deník (montážní deník)
7.1
Zhotovitel  je povinen vést o průběhu plnění díla dle této smlouvy stavební deník (dále  jen „SD“) a to ode dne převzetí pracoviště k provedení díla až do jeho ukončení. Do SD budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Ve SD budou uvedena jména vedoucího realizace díla  a jeho zástupce a jména pověřených zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou odpovědní za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně. SD bude uložen u Zhotovitele a musí být trvale k dispozici zástupci Objednatele, který provádí denně kontrolu zápisů a potvrzuje ji svým podpisem.  Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy. Ve SD není možné odsouhlasit změny, které by byly v rozporu s ujednáním dle této smlouvy.   

Článek VIII.  
Předání pracoviště

8.1  Pracovištěm se rozumí prostor u Objednatele, určený pro realizaci díla dle této smlouvy (dále jen „pracoviště“). 

8.2  Pracoviště připravené tak, aby Zhotoviteli umožňovalo plynulé provádění díla, předá Objednatel Zhotoviteli na základě schválené dokumentace ve smyslu přílohy č. 2  této SoD a odsouhlaseného harmonogramu ve smyslu přílohy č. 3 této SoD. O předání a převzetí pracoviště bude proveden zápis do SD a bude sepsán Předávací protokol dle interního dokumentu Objednatele č. 000.P.VOU.BPPO.042.11, včetně souvisejících příloh, se kterými byl Zhotovitel seznámen před podpisem této smlouvy. Protokolárně předané vnitropodnikové předpisy a opatření budou součástí zápisu o předání pracoviště
8.3  Zhotovitel musí na pracovišti  při realizaci díla dle této smlouvy postupovat podle platné legislativy a podle všeobecných pravidel pro příslušné práce a současně je povinen postupovat dle výše uvedených interních dokumentů Objednatele. Pokud dojde ke změně těchto předpisů, bude s nimi Zhotovitel Objednatelem prokazatelně seznámen (podepsáním protokolů). 

8.4 Objednatel odpovídá za předání pracoviště bez právních vad Zhotoviteli na dobu plnění díla dle této smlouvy. Současně Objednatel určí Zhotoviteli přístupové cesty a poskytne připojovací místa energií a médií, potřebných k  realizaci díla. Písemně označí úseky, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu prostředí vyžadují zvláštní opatření.
8.5 Zhotovitel je povinen při přebírání pracoviště prověřit, zda nemá překážky nebo vady, které brání zahájení díla. Hranice předaného pracoviště jsou pro Zhotovitele závazné a Zhotovitel je povinen si zajistit jeho řádné označení.

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit předepsaný průjezdní profil na vnitřních komunikacích Objednatele. Pokud práce Zhotovitele zasahují do průjezdního profilu, je povinnost Zhotovitele dohodnout předem písemně postup práce a bezpečnostní opatření s pověřeným zaměstnancem Objednatele. 

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení pracoviště a během provádění díla  řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Jestliže v souvislosti se zahájením díla na pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará je Zhotovitel a všechny náklady s tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele.

8.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady (včetně shromažďování, třídění a vedení předepsané evidence) a nečistoty vzniklé jeho činností. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty ve smluvní ceně díla. Za ekologické škody vzniklé při provádění díla odpovídá Zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním. 

8.9 Případné zajištění požárních hlídek na předaném pracovišti je v kompetenci a na náklady Zhotovitele.

8.10 Nedodrží-li Objednatel smluvní ujednání v rozsahu a časovém určení připravenosti pracoviště, odsouhlasí na žádost Zhotovitele dodatek k této smlouvě, kterým se sjedná nová přiměřená dodací lhůta pro plnění Zhotovitele. 
Článek IX.  Spolupůsobení Objednatele

9.1  Objednatel bude od okamžiku uzavření smlouvy se Zhotovitelem spolupracovat na  zpracování  dokumentací dle přílohy č. 2 této smlouvy a k tomu mu poskytne všechny jemu známé údaje.

9.2  Objednatel zajistí včasné a bezpečné odstavení zařízení a vyzve Zhotovitele písemně k protokolárnímu převzetí pracoviště nejpozději 15 dnů před odstavením kotle do generální opravy.  O převzetí pracoviště budou učiněny zápisy dle odst. 8.2 čl. VIII. této smlouvy.

9.3  Objednatel zajistí, aby přístupy a příjezdy k pracovišti odpovídaly předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany. 

9.4  Objednatel zajistí osvětlení a sjízdný stav komunikací, kde budou přepravovány hmotné dodávky a osvětlení přístupových cest k místu plnění díla (pracovišti). Osvětlení   pracoviště  zajišťuje Zhotovitel.
9.5  Zhotovitel si zajistí sociální zařízení na pracovišti (šatny, umývárny a WC) pro počet pracovníků stanovených Projektem organizace montáže.

9.6 Objednatel zabezpečí možnost připojení elektrospotřebičů Zhotovitele ke zdroji  elektrické energie v tomto rozsahu:

- samostatné vývody v místě demontáže a montáže podle potřeby Zhotovitele

- samostatné vývody pro zvedací mechanizmy Zhotovitele.

9.7   V objektu Objednatele je zajištěna záchranná služba po dobu 24 hodin denně.

9.8   V objektu Objednatele je lékařská ambulantní péče. Její využití je mimo akutní případy možné pouze na  základě vlastních smluv příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnance Zhotovitele s výše uvedenými ambulantními lékaři.

9.9   Objednatel nebude zabezpečovat ubytování zaměstnanců Zhotovitele.
9.10 Objednatel nebude zabezpečovat stravování zaměstnanců Zhotovitele. Stravování zajišťuje  v  objektu   Objednatele  firma Sokorest, s. r. o.,   se    kterou  lze   uzavřít samostatnou smlouvu.
9.11  Objednatel zajistí zaměstnancům Zhotovitele a jeho případných subdodavatelů povolení vstupu, včetně povolení vjezdu dopravních a montážních prostředků do všech prostor souvisejících s prováděním díla, za podmínek platných u Objednatele, tj. na základě povolení a případném uhrazení  stanoveného poplatku dle Ceníku služeb Objednatele, který je přílohou č. 7 této SoD. 

9.12 Objednatel zajistí pro Zhotovitele a jeho případného subdodavatele každodenní vystavování povolení k provádění prací, včetně příkazu k provádění prací s otevřeným ohněm. Případné zajištění požárních hlídek na předaném pracovišti je povinností Zhotovitele.

9.13  Objednatel zprostředkuje Zhotoviteli za úhradu užívání železniční vlečky a vykládacího místa u Objednatele. Vlastní vykládku jakož i následný transport provádí Zhotovitel v rámci ceny díla.

9.14 Střežení areálu Objednatele je zajišťováno prostřednictvím externí bezpečnostní agentury. Ostraha předaného pracoviště je povinností Zhotovitele.

9.15  Objednatel zajistí Zhotoviteli před zahájením díla v objektu Objednatele:
          Prokazatelné seznámení vedoucích pracovníků Zhotovitele s interním dokumentem

Objednatele č. 000.P.VOU.BPPO.042.11 a souvisejících příloh v rozsahu pro dané pracoviště u Objednatele, vč. seznámení s přístupovými cestami a příslušnou částí havarijního plánu.
Školení z požární ochrany vedoucích zaměstnanců Zhotovitele.

Vedoucí pracovníci Zhotovitele poté zajistí proškolení všech pracovníků Zhotovitele a pracovníků případných subdodavatelů.

9.16 Objednatel poskytne na základě předešlé dohody se zhotovitelem, používání předmontážní plochy   v blízkosti plnění předmětu veřejné zakázky.

9.17 Zhotovitel si zajistí veškeré potřebné vázací prostředky pro potřeby plnění díla, u kterých doloží v dostatečném předstihu zadavateli, jejich platné revizní zprávy. 
9.18 Objednatel zajistí pro provedení zkoušek veškerá potřebná média a uvedení kotle do provozu. Zároveň zajistí podmínky pro provedení pasivace vnitřních povrchů po opravě.
9.19 V případě, že objednatel bude požadovat dodávky či činnosti neuvedené v předmětu smlouvy dle Technické specifikace, která tvoří přílohu č.1  této smlouvy, budou tyto řešeny formou písemného dodatku smlouvy. 
9.20 Nedodrží-li Objednatel smluvní ujednání v rozsahu a časovém určení uvedené v tomto článku, odsouhlasí na žádost Zhotovitele dodatek k této smlouvě, kterým se sjedná nová přiměřená dodací lhůta pro plnění Zhotovitele. 
Článek X.  Zkoušky, komplexní zkoušky

10.1 Zhotovitel zajistí v rámci díla provedení zkoušek ověřujících kvalitu a kompletnost díla. 

10.2 Během zkoušek budou prokázány garantované parametry díla, uvedené v  odst. 12.1.1 čl. XII. této smlouvy. 
10.3 Zkoušky díla budou prováděny v průběhu realizace díla (NDT) v termínech dle odst. 3.1 čl. III. této smlouvy. 
10.4 Jestliže zkoušky prokáží, že dílo výlučně z důvodů na straně Zhotovitele a z důvodů jiných jako je vliv stávajícího zařízení nedosahuje požadované kvality a parametry garantované smlouvou, Zhotovitel provede bezodkladně nezbytná opatření k nápravě. Následně budou provedeny na náklady Zhotovitele nové zkoušky v termínu, který obě strany dohodnou. Nové zkoušky budou zahrnovat ty části díla, u nichž nebyla vyhovujícím způsobem prokázána kvalita a nebo garantovaný ukazatel během původních zkoušek, nebo ty části díla, které byly dotčeny opatřeními, provedenými k nápravě této skutečnosti. 

10.5 Jestliže požadované kvality a nebo garantovaných parametrů nemůže být dosaženo ani prostřednictvím přiměřených opatření a náprav, nebo pokud prodlení s provedením zkoušek v termínu dohodnutém dle odst. 10.4 bude delší než 2 měsíce, budou uplatněny majetkové sankce za nedosažení garantovaných parametrů v souladu s odst. 13.2 čl. XIII. této smlouvy.

10.6 Jestliže z důvodů, za které Zhotovitel neodpovídá, nebylo možno zahájit nebo ukončit zkoušky k průkazu hodnot podmiňujících i nepodmiňujících převzetí díla do 6 měsíců od předání a převzetí díla, má se za to, že zkoušky úspěšně proběhly a že dílo v souladu s touto smlouvou prokázalo garantované parametry v ní stanovené.
10.7 O zkouškách bude sepsán zápis. Tento písemný zápis bude uvádět průběh  zkoušek společně s jejich výsledky a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Článek XI.  Splnění díla, předání a převzetí

11.1 Dodávka díla příslušné etapy bude splněna jeho řádným dokončením a odzkoušením v místě plnění dle čl. X. této smlouvy a jeho převzetím Objednatelem dle odst. 11.4  tohoto článku.

11.2 Dodávka průvodní technické dokumentace (certifikáty, atesty, protokoly o jakosti a kompletnosti, revizní zprávy apod. doklady vztahující se k dílu)  bude splněna jejím odsouhlasením ze strany Objednatele. V případě, že dokumentace bude vykazovat zjevné vady, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů od data jejího převzetí. V tomto případě se dodávka nepovažuje za splněnou. Odsouhlasením dokumentace však Objednatel vysloveně nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za předmět díla, za jeho funkčnost ani za případné vady. 

11.3 K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně (např. zápisem v SD) nejméně 3 pracovní dny předem.

11.4 Předmět plnění se považuje za převzatý Objednatelem v tom okamžiku, kdy v návaznosti na splnění závazku Zhotovitele úspěšně dokončit dílo a provést předepsané zkoušky dle čl. X. této smlouvy, podepíší Zhotovitel a Objednatel zápis o předání a převzetí díla. 

Zápis o předání a převzetí  díla bude obsahovat tyto rozhodující údaje:

· název díla

· datum zahájení a ukončení  přejímacího řízení

· mezi kým se uskutečnilo předání a převzetí

· název přejímané dodávky a její stručný popis

· odchylky od dokumentace a jejich důvody

· prohlášení Zhotovitele, že předává a Objednatele, že přejímá dílo

· soupis předané dokumentace (formou přílohy zápisu)

· soupis drobných vad a nedodělků (formou přílohy zápisu)

· podpis zástupců Zhotovitele, Objednatele a dalších účastníků jednání.
11.5 Ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu nejsou důvodem k odmítnutí díla, tj. nebrání jeho předání a převzetí. V takovém případě se provede soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění formou přílohy k zápisu dle  odst. 11.4.

11.6 Pokud se při předání díla zjistí vady a nedodělky bránící provozu, nepovažuje se dílo za dokončené. V takovém případě sepíší strany soupis těchto případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Teprve odstraněním těchto vad a nedodělků se považuje  dílo za řádně dokončené a lze o takovéto skutečnosti sepsat předávací protokol.

Článek XII.
Záruky, odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené příslušnými platnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou,  že je kompletní a že se v množství, provedení a jakosti shoduje s údaji v průvodních dokladech. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá žádné právní vady, tj. zejména není zatíženo právem třetí  osoby či právem z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, jež nenáleží Zhotoviteli, nebo které Zhotovitel není oprávněn využívat.
12.1.1
Garantované parametry díla jsou  následující:   Jmenovitý výkon kotle:    325 t/h

Tlak přehřáté páry:     13,52 MPa

Teplota přehřáté páry:        540°C
Garantované parametry budou prokázány v součinnosti s Objednatelem odečtením hodnot z provozního měření.
12.2 Záruční lhůta na dílo činí xx  měsíců od data písemného převzetí díla  Objednatelem. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání, i když se stanou zjevné až po předání díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby.

12.4 Právo Objednatele z vad díla bude uplatněno u Zhotovitele písemným oznámením (reklamací) a to bez zbytečného odkladu poté, co Objednatel vadu zjistí. Zjevné vady, které má dílo při předání je Objednatel  povinen uplatnit u Zhotovitele do 30 dnů od převzetí díla. 

Při uplatnění vady uvede Objednatel v reklamaci popis vady, okolnosti jejího vzniku a požadavek na způsob jejího odstranění, včetně lhůty na odstranění, která bude následně dohodnuta smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje neprodleně na reklamaci reagovat a to tak, že na reklamaci odpoví bez zbytečného odkladu  a do 2 pracovních dnů nastoupí na odstranění vady nebo k projednání  způsobu a termínu jejího odstranění. Současně se zavazuje, že do 5  pracovních dnů od doručení reklamace vypracuje a zašle Objednateli písemnou informaci o příčinách, které vedly ke vzniku vady, včetně návrhu nápravných opatření.

12.5 Jestliže Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději  do 24 hodin  po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli prokazatelnou škodu, vzniklou v této souvislosti ve smyslu bodu 19.6.
12.6 Jestliže se objeví vada, jež si vyžaduje přijetí okamžitých opatření vzhledem k nebezpečí vzniku škody a jestliže Zhotovitel není schopen bezodkladně odstranit takovou vadu, je Objednatel oprávněn a současně povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k zabránění nebo omezení škody. Objednatel je pak z tohoto titulu oprávněn požadovat přiměřenou finanční kompenzaci od Zhotovitele za náklady spojené s uvedenými opatřeními a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

12.7 O předání a převzetí reklamovaného díla sepíší smluvní strany protokol. Ke zjištění příčin vady a jejímu odstranění poskytne Objednatel  Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen jím zapříčiněnou vadu díla odstranit bezplatně, na své náklady. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování reklamované vady v dohodnutém termínu je Objednatel  oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele.

12.8 Během záruční doby provádí Zhotovitel na vlastní náklady a v co nejkratší době výměny, úpravy a opravy vad díla, aby zabránil nefunkčnosti díla a nebo jej seřizuje, aby odpovídalo smluvním podmínkám. V případě jakékoliv úpravy nebo opravy je smluvní záruční doba prodloužena o čas, po který bylo dílo vyřazeno z provozu. V případě výměny, ať už celkové nebo pouze částečné, začne smluvní záruční doba běžet znovu a to na vyměněnou část.
12.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek XIII.  Smluvní pokuta a postihy
13.1 V případě prodlení termínu ukončení díla dle odst. 3.1 čl. III. této smlouvy, pokud toto prodlení nastalo z viny Zhotovitele, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
13.2 V  případě, že dílo v průběhu zkoušek předávané příslušné etapy, ani po případných úpravách díla, provedených Zhotovitelem dle odst. 10.4 čl. X. této smlouvy, nedosáhne garantovaných parametrů z viny Zhotovitele, má Objednatel právo  na smluvní pokutu 150 000 Kč za každé 1% celé procento nedosažení garantovaného parametru, maximálně však do výše 1 miliónu Kč. V případě, že tato smluvní pokuta dosáhne výše nad 1 milión Kč, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.
13.3 Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit v dohodnutých lhůtách nedodělky, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  1 000,- Kč za každý případ a den prodlení. 
13.4 Za neodstranění vad v požadovaném termínu dle odst. 12.4 čl. XII. této smlouvy bude smluvní pokuta činit  1 000,- Kč za každou jednotlivou vadu za každý započatý den prodlení.
Za neodstranění vad vyvolávajících havarijní stav v termínu dle odst. 12.4 a dle odst. 12.5 čl. XII. této smlouvy bude smluvní pokuta činit  1 000,- Kč za každou vadu a hodinu prodlení. 

13.5 Nevyklidí-li Zhotovitel pracoviště u Objednatele ve sjednaném termínu, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13.6 Ustanovení dle odst. 13.1 až 13.5 se nevztahuje na případy, kdy nedodržení bylo způsobeno vyšší mocí nebo z důvodů ležících na straně Objednatele. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli náhradu škody, způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Článek XIV.
Pojištění

14.1
Zhotovitel prohlašuje, že uzavřel veškeré potřebné pojistné smlouvy a bude je udržovat v platnosti tak, aby pokryl v odpovídající výši svou odpovědnost za možná nebezpečí, která mohou nastat v průběhu plnění této smlouvy a odpovědnost vyplývající ať už ze zákona nebo ze smluvních závazků dle této smlouvy. Zhotovitel  je povinen před zahájením díla  předložit Objednateli kopii smlouvy o uzavření pojistné smlouvy  na odpovědnost za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě. V případě žádosti o povolení k vjezdu vozidel a mechanizmů Zhotovitele  (i bez registračních značek) do areálu Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopii pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel, ve výši minimálně 100/100 mil. Kč (škoda na majetku /škoda na zdraví).
  Zhotovitel bude mít po celou dobu realizace sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu/škodu včetně odpovědnosti za výrobek s limitem plnění minimálně ve výši 100  mil. Kč, který bude horním limitem plnění pro jednu pojistnou událost s tím, že pro všechny události nastalé v pojistném roce bude sjednán minimálně dvojnásobek tohoto limitu. Pojištění bude sjednáno pro případ právního předpisu stanovené povinnosti pojištěného nahradit:

a)    Újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně následné finanční újmy

b)    Škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu včetně následné finanční škody.

c)    Újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce (služby).

d)    Čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, která vznikla jinak, než jako škoda způsobená na věci poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete) se sublimitem plnění minimálně 10  mil. Kč.

Budou-li předmětem dodávek práce, při kterých je používán mechanismus, stroj či dopravní prostředek, bude pojištění rozšířeno o:

e)    Újmu v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj

 

Uvedené pojištění se bude vztahovat k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem, subdodavatelem nebo jiným pomocníkem), které použil pojištěný při své činnosti.

 
Spoluúčast stanovená v pojistné smlouvě bude stanovena na maximálně 100 tis.Kč.
Zhotovitel prokáže platnost tohoto pojištění minimálně certifikátem vystaveným pojistitelem a potvrzením o úhradě pojistného a to i v případech, kdy bude pojistné hrazeno ve splátkách.
Pojištění stavebně montážní – platí pro stavební a montážní společnosti:  
Zhotovitel sjedná stavebně montážní pojištění pro budované dílo, které bude sjednáno minimálně v následujícím rozsahu:

a) V pojistné smlouvě bude ujednáno, že se pojištění vztahuje na objednatele, tj. SU, zhotovitele a subdodavatele smluvně zúčastněné na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do hodnoty díla.

b) Pojistná částka pro budované dílo bude odpovídat hodnotě díla dle SOD bez DPH.

c) Pojištění se bude dále vztahovat na

a. zařízení staveniště,

b. přístroje stavební stroje

c. přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, a minimálně ve výši 10  % z horní hranice plnění

d. pojištění stávajícího majetku ve smyslu doložky D119 

e. demoliční náklady, náklady na odvoz suti, úklid atd. a to minimálně ve výši 10 % z hodnoty budovaného díla

f. pojištění odcizení věci 

g. pojištění chyby projektu ve smyslu doložky D 115 a to minimálně ve výši  10 % z hodnoty budovaného díla v případě, že se jedná o dílo

h. pojištění chyby projektu ve smyslu doložky D 200 a to minimálně ve výši  10 % z hodnoty budovaného díla v případě, že se jedná o montážní dílo

i. pojištění ve smyslu doložky D116 – předčasné užívání

Pojištění se bude dále vztahovat na pojištění odpovědnosti za újmu/škodu včetně tzv. křížové odpovědnosti s tím, že pojištění bude sjednáno pro případ právního předpisu stanovené povinnosti pojištěného nahradit:

· újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně následné finanční újmy

· škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněné u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu včetně následné finanční újmy.

· újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce (služby)

· pojištění bude dále sjednáno i pro škody způsobené vibrací ve smyslu doložky D120 a to minimálně se sublimitem plnění ……10…mil. Kč.

Minimální limit plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu/škodu bude činit ……30……mil. Kč.

Pojištění bude platné od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, nebo kolaudací, podle toho co nastane dříve. Bude rovněž sjednáno pojištění tzv. záruční doby dle ujednání doložky D004 v délce 24 měsíců
Spoluúčast stanovená v pojistné smlouvě bude stanovena na maximálně ….100…tis. Kč.

Případné pojistné plnění z pojištění budovaného díla bude v pojistné smlouvě vinkulováno ve prospěch objednatele. Objednatel v případě, kdy bude dílo po pojistné události zhotovitelem uvedeno ve stav před pojistnou událostí, uvedené pojistné plnění převede na zhotovitele.

Zhotovitel prokáže platnost tohoto pojištění minimálně certifikátem vystaveným pojistitelem a potvrzením o úhradě pojistného a to i v případech, kdy bude pojistné hrazeno ve splátkách.

Článek XV.  Provedení díla

15.1 Zhotovitel ověřil zadání a vstupní podklady a potvrzuje, že rozsah dodávek a prací dle této SoD je úplný a zcela zajišťuje požadavky na kompletnost, funkčnost, spolehlivost  a bezpečný provoz díla. 

Zhotovitel provede všechny služby a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě, ale u nichž je možno přiměřeně ze smlouvy odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto služby a nebo materiály byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

Jestliže jakákoli data předaná Objednatelem Zhotoviteli jako část smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro provedení díla dle této smlouvy, potom je v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu dle této smlouvy.
15.2 Zhotovitel je povinen prokázat na vyzvání Objednatele před započetím díla svou připravenost k jeho provedení. Výkresy, výpočty, zkoušky a jiné doklady, které je Zhotovitel povinen pro dílo zpracovat, musí předkládat Objednateli na vyžádání v dohodnutých termínech.
15.3 Zhotovitel je povinen prokázat odbornou způsobilost pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a předložit na vyžádání Objednateli jejich kvalifikační osvědčení. Zhotovitel odpovídá za udržování platnosti oprávnění k výkonu činnosti a zajištění odborného školení svých pracovníků.

15.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákoníku práce, bezpečnostní předpisy platné pro rozsah činnosti Zhotovitele a bezpečnostní předpisy platné pro plnění díla u Objednatele. 

15.5 Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně vlastních zaměstnanců i zaměstnanců Objednatele a všech dalších osob, které se přímo či nepřímo podílejí na činnostech Zhotovitele.

15.6 Z\AUTOČÍSLDES hotovitel musí písemně jmenovat pověřeného zaměstnance a jeho zástupce, kteří budou před zahájením díla pověřeným zástupcem Objednatele prokazatelně (podepsáním protokolů) seznámeni s  interním dokumentem Objednatele č. 000.P.VOU.BPPO.042.11, včetně souvisejících příloh, a to v přiměřeném rozsahu dle charakteru díla dle této smlouvy. Za proškolení všech zaměstnanců Zhotovitele a jeho případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na díle v objektu  Objednatele, odpovídá Zhotovitel. 

Práce na díle u Objednatele smí být zahájena teprve po obdržení příslušných povolení od Objednatele („Povolení na práci na zařízení“, případně „Povolení na práce s otevřeným ohněm“ a „Povolení práce na elektrickém zařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti“). 

Na protokolárně předaném pracovišti si vedoucí zaměstnanci Zhotovitele pracovní činnosti řídí a  organizují a zodpovídají v plném rozsahu za své zaměstnance a za zaměstnance svých případných subdodavatelů.
15.7 V průběhu realizace díla budou pravidelně, v dohodnutých termínech, organizovány kontrolní dny za účasti všech zainteresovaných stran na díle dle této smlouvy. Za Zhotovitele se kontrolních dnů budou zúčastňovat jak odborní pracovníci, tak osoby zmocněné Zhotovitelem k přijímání závazných rozhodnutí. Z těchto kontrolních dnů budou pořizovány zápisy.

15.8 Zástupci smluvních stran, vymezení pravomocí a rozsahu, v jakém jsou oprávněni jednat za smluvní strany při realizaci díla dle této smlouvy:  

Za Objednatele: 
ve věcech smluvních:
Ing. Vít Čurda, ředitel divize Služby  

                                                tel. 352 46 5800, e-mail: curda@suas.cz
   Ing. Vladimír Král, vedoucí ÚHM pro DZP
           
   tel. 352 46 5020, 606 662 328, e-mail: kral@suas.cz
ve věcech technických 

a realizace:                     Miroslav Meškán, vedoucí technik ÚHM pro DZP

            
   tel. 352 46 5022, 724 015 111, e-mail: meskan3@suas.cz

   Vilém Bauer, ved. sekce Teplárna DZP

           
   tel. 352 46 4891, 724 606 840, e-mail: bauer@suas.cz                                               

ve věcech obchodních:   Gabriela Záhlavová, TP ÚHM pro DZP

            
   tel. 352 46 5026, e-mail: zahlavova@suas.cz                                                     

Za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:
................................................................

tel.: ............................; email:

..............................................................

tel.: ....................; email:
ve věcech technických 

         a realizace:                 
..............................................................

tel.: .................................; emal:

....................................................

tel.: ......................., email:
ve věcech obchodních: .................................................

  Tel.: ....................; email:
15.9   Objednatel nebo jím určená třetí osoba má právo sledovat realizaci díla, aby se ujistil, že vše odpovídá podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel umožní Objednateli provádět kontrolu plnění díla ve výrobních prostorech, dílnách nebo skladech  Zhotovitele nebo jeho subdodavatele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro dílo dle této smlouvy. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit podklady pro provádění díla nebo jiné požadované dokumenty.

15.10  Před zakrytím konstrukcí a prací, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat včas zástupce Objednatele (zápisem do  stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu provede Objednatel v termínu dohodnutém se Zhotovitelem tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací na díle. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

15.11  Materiály nebo dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musejí být z nařízení Objednatele z pracoviště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, zajistí jejich odstranění Objednatel na náklady Zhotovitele. Práce na díle, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel.

15.12  Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály, nutné pro realizaci díla, a to až do jejich předání Objednateli. Úhrada s tím souvisejících nákladů je součástí ceny díla.

15.13  Zhotovitel je povinen opatřit hmotné dodávky k dílu dle této SoD balením obvyklým a vhodným pro daný druh materiálu a přepravy, aby se zamezilo jeho poškození během přepravy.

15.14  Demontované díly a veškerý kovový odpad jsou majetkem Objednatele a tyto budou Objednateli postupně předávány v pracovní dny v ranní směně.

15.15  Zhotovitel zajistí po dobu provádění díla na pracovišti u Objednatele dle této SoD likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Na požadavek Objednatele prokáže způsob manipulace, skladování a likvidace odpadů, zvlášť když předmětem díla je likvidace izolace obsahující azbest. 

Pokud vznikne činností Zhotovitele odpad, je Zhotovitel povinen:

-
shromažďovat a třídit jej

-
odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je  předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou

-
uschovat doklady o předání odpadu

-
zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky

-
ohlašovat zástupci Objednatele vznik, množství a charakter zvláštního odpadu

-
určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů

-
prokazatelně proškolit své pracovníky o zacházení s odpady

-
umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

15.16  V zápise o předání pracoviště bude poznamenán i stav předávaných pozemků, cest, zařízení a přípojek, jakož i údaje o podzemních vedeních, jsou-li Objednateli známy. Zhotovitel je povinen respektovat údaje o podzemních vedeních, procházejících pracovištěm dle podkladů předaných Objednatelem. Za případné poškození těchto vedení pak odpovídá Zhotovitel.

15.17  Zhotovitel je povinen: 

-
označit své dopravní prostředky, pohybující se v prostorech u Objednatele, názvem své firmy

-
označit oděv všech svých pracovníků, pohybujících se v prostorech u Objednatele, názvem své firmy.

Článek XVI.   Jakost, kvalitativní podmínky díla

16.1 Dílo bude vyrobeno, odzkoušeno a dodáno v souladu s platnými zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, relevantními technickými předpisy, pracovně bezpečnostními a jinými předpisy, platnými v ČR, s důsledným plněním všech povinností používání a dodržování harmonizovaných ČSN jako závazných předpisů a aplikací mezinárodně uznávaných norem (DIN, IEC a EU).
16.2 Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli předložení certifikace systému jakosti.

16.3 Zhotovitel předá Objednateli při předání díla, pokud okolnosti nevyžadují jejich předložení dříve, záznamy o jakosti (certifikáty, atesty, protokoly o jakosti a kompletnosti, revizní zprávy apod.), vztahující se k dílu podle této smlouvy. Objednateli budou na vyžádání předloženy veškeré doklady o jakosti prováděného díla v kterékoli fázi rozpracovanosti díla.

16.4 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a návazné obecně závazné právní předpisy.

16.5 V případě, že Zhotovitel bude provádět měření, je povinen dodržovat požadavky definované normou ČSN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 9001:2008 a souvisejícími technickými normami.

16.6 V případě, že Zhotovitel bude provádět skladování, je povinen dodržovat požadavky definované normou ČSN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 9001:2008 , normou ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci a souvisejícími technickými normami. Rovněž umožní Objednateli na jeho vyžádání provést kontrolu způsobu skladování věcí určených ke zhotovení díla.

16.7 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli (nebo jakékoliv nezávislé organizaci najaté Objednatelem) kontrolu dodávaných částí díla, a to buď u Zhotovitele nebo u jeho subdodavatele.

16.8 Zhotovitel předá Objednateli pro všechny dodávané stanovené výrobky písemné prohlášení výrobce nebo dovozce – Prohlášení  o shodě výrobku s požadavky technických předpisů, stanovených nařízeními vlády ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Zhotovitel rovněž zajistí, aby byly výrobcem nebo dovozcem označeny značkou shody CE ty dodávané výrobky, u kterých je tato povinnost stanovena.

Článek XVII.
 Řešení sporů, odstoupení od smlouvy

17.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání. V případě nedořešení sporu na úrovni smluvních zástupců bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů smluvních stran.

17.2 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.

17.3 Pokud do 30 dnů od zahájení jednání o sporu Objednatel a Zhotovitel nedosáhnou vzájemné dohody, může jedna nebo druhá strana požádat, aby se spor řešil soudní cestou u soudu místně příslušného místu sídla Objednatele.

17.4 Pokud Objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení formální cestou neopravňuje Zhotovitele k přerušení povinností daných mu touto smlouvou. V případě, že v rozporu s tímto Zhotovitel plnění svých povinností přeruší, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.
17.5 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pouze v případech, kdy druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Podstatným způsobem porušení smlouvy se rozumí nesplnění povinnosti stranou, která je v prodlení, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí byla poskytnuta, dále v případě konkurzu, likvidace, anebo v případě podstatné změny charakteristiky osoby  Zhotovitele nebo Objednatele. Druhá strana musí být o odstoupení od smlouvy vyrozuměna písemně,  nejméně 7 kalendářních dní dopředu.
17.6 V případě odstoupení Objednatele z důvodu nedodržování závazků smlouvy ze strany Zhotovitele podstatným způsobem může  Zhotovitel žádat převzetí jím do odstoupení předaného plnění, musí však věrohodně doložit výdaje vynaložené na toto plnění.

17.7 Objednatel dále může odstoupit od smlouvy, nejsou-li Zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti (tzv. odejmutí zakázky). Toto odejmutí se může omezit i na část zakázky. Zakázku může Objednatel odejmout:

a) jestliže jakost prací opakovaně nezaručuje sjednané kvality díla 

b) dojde-li k takovému prodlení při provádění díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla 

c) pokud Zhotovitel opakovaně hrubým způsobem poruší při plnění díla pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany či ochrany zdraví při práci

d) pokud Zhotovitel neplní finanční závazky vůči svým subdodavatelům.

17.8 Při odejmutí zakázky je Objednatel oprávněn nechat dokončit zakázku k tíži Zhotovitele třetím partnerem. Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu předáním díla jinému zhotoviteli vznikla v souladu s bodem 19.6. Objednatel při odejmutí zakázky může nárokovat převzetí dodaných materiálů a dílců, za přiměřenou úhradu.

17.9 Objednatel, pokud jsou naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy, zašle  písemné oznámení Zhotoviteli.

Po obdržení takovéhoto oznámení Zhotovitel ihned:

a) zastaví všechny práce na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací specifikovaných Objednatelem za účelem ochrany díla nebo jeho části

b) z pracoviště odstraní montážní zařízení a odvolá personál Zhotovitele a jeho subdodavatelů a pracoviště předá Objednateli uklizené a v bezpečném stavu 

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy, s výjimkou těch, které budou postoupeny Objednateli za níže uvedených podmínek:
· předá Objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí Objednatele

· předá Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí Objednatele a pokud to bude Objednatelem požadováno v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy, uzavřených Zhotovitelem s jeho subdodavateli

· předá Objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí Objednatele.

17.10 V případě odstoupení od smlouvy některou ze stran je Zhotovitel povinen  do 30 dnů po doručení oznámení o odstoupení druhé straně provést vyúčtování poskytnutých plateb a jsou-li poskytnuté platby vyšší než částka zjištěná provedeným vyúčtováním, nespotřebovanou částku poukázat Objednateli do 15 dnů od provedeného vyúčtování.

Článek XVIII.  Vyšší moc

18.1 Zhotovitel ani Objednatel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodů vyšší moci.
18.2 Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí vyskytnuvších se po uzavření této smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou např. stávky, výluky, blokády, válka nebo hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

18.3 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

18.4 Smluvní strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a Objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoliv jiným následkům.

18.5 Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění dle této smlouvy.

18.6 Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout působení vyšší moci uvedené shora.
18.7 Pokud bude vyšší moc působit déle než 3 měsíce, projednají smluvní strany další postup realizace díla.

18.8 Tato ustanovení se nevztahují na období, kdy je Zhotovitel v prodlení s povinností dodat dílo podle této smlouvy.

Článek XIX.  Nebezpečí škody, přechod vlastnictví

19.1 Vlastnictví k hmotným dodávkám k dílu a provedeným pracím na díle  přechází  na Objednatele okamžikem jejich dodání na pracoviště, provedení, předání nebo zaplacení dle toho, která skutečnost nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví Objednatele provádět práce nutné ke zhotovení díla. Bez ohledu na přechod vlastnictví odpovědnost za péči a ochranu těchto dodávek i riziko ztráty nebo poškození díla zůstává na Zhotoviteli až do data předání díla nebo části díla, do které jsou dodávky začleněny.

19.2 Zhotovitel odpovídá za poškození jiného majetku ve vlastnictví Objednatele nebo třetí osoby, než je samotný předmět plnění dle této smlouvy, jestliže takováto škoda je způsobena nedbalostí Zhotovitele. V takovémto případě Zhotovitel na svůj vlastní náklad odstraní důsledky poškození majetku.

19.3 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které způsobil Objednateli nebo třetí osobě při činnosti týkající se předmětu této smlouvy, jakož i za následné škody, které vzniknou v důsledku nedodržení termínu plnění díla. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na eventuelní náhradu škody.

19.4 Objednatel odpovídá za poškození majetku Zhotovitele způsobené nedbalostí Objednatele. V takovémto případě Objednatel na své vlastní náklady odstraní následky škody na majetku Zhotovitele.

19.5 Nebezpečí škody na věci předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla dle této smlouvy přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem předání. 
19.6 Smluvní strany tímto omezují dohodou ve smyslu ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, právo Objednatele na náhradu skutečné škody způsobené Zhotovitelem dle této smlouvy, a to do výše 100% smluvní ceny každé etapy díla. 
Článek XX.  Všeobecná a závěrečná ujednání

20.1 Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, opatřenými podpisy oprávněných smluvních zástupců obou stran. Pro veškeré dohody mezi smluvními stranami ve věci této smlouvy platí pouze písemná forma a má-li mít charakter smlouvy, musí být výslovně označena jako dodatek k této smlouvě. Dodatky ke smlouvě se budou pořadově číslovat a zpracovávat ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

20.2 Jestliže jedna ze smluvních stran zjistí, že by vznikly podstatné obtíže nebo problémy při realizaci díla v souladu s výkresy nebo jinými technickými podklady, které obdržela po uzavření smlouvy, potom je povinna bezprostředně písemným způsobem oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

20.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nebo které o druhé smluvní straně získali v průběhu plnění díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany. Získané informace rovněž nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel dále nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele citovat smlouvu za účelem vlastního doporučení  nebo své propagace. Uvedené se vztahuje rovněž na jakoukoli jinou, v souvislosti se smlouvou realizovanou dokumentaci (např. foto, video apod.).

20.4 Zhotovitel a Objednatel se výslovně dohodli, že pohledávky z této smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny postupovat jiné osobě až po vzájemném souhlasném projednání. Přímé smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem budou započítávány bez předchozího projednání. 

20.5 Zhotovitel  prohlašuje, že:

· řádně a včas plní své závazky vůči státu, zejména řádně a včas hradí daň z přidané hodnoty a předkládá řádně, včas a průkazným způsobem přiznání k dani z přidané hodnoty; 

· se nenachází v takové ekonomické situaci, v důsledku které by byla ohrožena jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z obchodního styku a/nebo závazky vůči státu, včetně daňových závazků; a že současně ani s ohledem na jeho ekonomickou, hospodářskou a obchodní situaci takový stav, kdy by pozbyl schopnost řádně hradit své závazky z obchodního styku či vůči státu, včetně závazků daňových, nehrozí; 

· vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a že ani zahájení takového řízení nehrozí, jelikož není v situaci, kterou by bylo možné kvalifikovat dle právních předpisů jako úpadek a ani vznik takovéto situace u Zhotovitele nehrozí; 

· nikdy nebyl účasten a ani nehrozí, že kdy v budoucnu bude účasten, na krácení daňových povinností či dokonce sám aby krátil své daňové povinnosti, tzn. aby se choval v rozporu s právními předpisy, a dále že nikdy nebyl účasten toho, aby byla vylákána daňová výhoda, a že ani nikdy nebude sám jednat takovým způsobem, který by bylo možné kdykoli v budoucnu kvalifikovat za vylákání daňové výhody; 

· zajistí, aby veškerá jeho prohlášení a ujištění, která poskytuje Objednateli. byla platná a účinná, pravdivá a úplná, po celou dobu trvání  smluvního vztahu dle této SoD; 
· neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní ode dne, kdy se dozví a/nebo může při vynaložení řádné péče dozvědět, bude písemně a prokazatelně informovat Objednatele o tom, že nastala jakákoli změna v obsahu pravdivosti, úplnosti či platnosti a účinnosti jím poskytnutých informací, včetně přesného vymezení změny okolností a jejich případné doložení odpovídajícími obchodními listinami, rozhodnutími orgánů veřejné správy či rozhodnutími soudů; 

· na požádání předloží Objednateli  potvrzení správce daně o tom, že nemá daňové závazky po lhůtě splatnosti;
· bere na vědomí, že pokud: nastane změna v obsahu prohlášení, která bude oznámena; a/nebo nastane změna v obsahu prohlášení, která nebude oznámena a Objednatel bude schopen prokázat, že k takové změně došlo apod., má Objednatel oprávnění odstoupit od této smlouvy a/nebo pozastavit plnění díla či příjem poskytovaných služeb od Zhotovitele do doby, než bude stav odstraněn nebo než  bude Objednateli poskytnuto přiměřené zajištění případného hrozícího regresivního nároku.
V souvislosti s ust. §109 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, v  platném znění je Zhotovitel dále povinen:

- 
uvádět v daňových dokladech či jiných dalších písemnostech , vztahujících se k předmětnému plnění, svůj účet zveřejněný správcem daně v Registru plátců;

současně dodavatel  prohlašuje, že ručí SU, a.s. za škody vzniklé v důsledku uvedení účtu, který není  zveřejněn  správcem daně v Registru plátců, v daňových dokladech  či jiných  dalších písemnostech, vztahujících  se k předmětnému plnění  a zároveň, že takto vzniklé škody SU, a.s. uhradí

- 
informovat  SU, a.s. o jakékoliv změně ve svých  zveřejněných účtech  správcem daně ve vztahu k uzavřené smlouvě/objednávce; pokud tak neučiní, bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud následně bude ze strany správce daně po SU, a.s. jakožto ručiteli vyžadována úhrada nezaplacené daně, bude takto SU, a.s. způsobená újma (tato daň  zaplacená v postavení ručitele) vymáhána po  dodavateli

- 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude SU, a.s. ještě před provedením platby zjištěno (i přes prohlášení dodavatele), že jím poskytnutý účet není účtem zveřejněným správcem daně, bude úhrada za plnění provedena na účet zveřejněný správcem daně v Registru plátců 

- 
bere na vědomí  a souhlasí s tím, že v případě, že po zaplacení bude dodatečně zjištěno, že účet, který dodavatel  SU, a.s. poskytl  pro úhradu, a na který byla platba poukázána, nebyl  v době úhrady zveřejněn správcem daně v Registru plátců a ze strany správce daně bude po SU, a.s. jakožto ručiteli  vyžadována platba, bude takto SU, a.s. způsobená újma (tato daň  zaplacená v postavení ručitele) vymáhána po dodavateli

-
 bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že po zaplacení bude dodatečně zjištěno, že o dodavateli plnění byla k datu uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, a ze strany správce daně bude po SU, a.s. jakožto ručiteli vyžadována úhrada jím nezaplacené daně, bude takto SU, a.s. způsobená újma (tato daň zaplacená v postavení ručitele) vymáhána po dodavateli

- 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že postoupení pohledávek,  vzniklých  z obchodního  vztahu  s  SU, a.s. ,je možné jen   s písemným  souhlasem SU, a.s.
-
bere na vědomí  a souhlasí, že v případě faktorových transakcí/ postupování pohledávek a jejich správy třetím subjektem, pokud výše jednotlivé pohledávky přesáhne zákonem o dani z přidané hodnoty stanovenou výši, je povinen zajistit a v případě potřeby doložit, že jsou naplněny typické  znaky pro tento smluvní vztah,  zejména však:

•
k postoupení pohledávky došlo na základě písemně uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky z dodavatele na faktoringovou společnost, se kterou má uzavřenou  zpravidla dlouhodobou smlouvu k zajištění financování a správy pohledávek, ze které mu vyplývá povinnost nabízet faktoringové společnosti (veškeré) pohledávky vzniklé z jeho zdanitelných plnění klienta (dodání zboží/ poskytnutí služeb  SU, a.s.),

•
v době postoupení jde o pohledávky před splatností,

•
cena je sjednána ve výši nominální hodnoty postoupené pohledávky (případně snížené o  diskont),

•
postoupení je sděleno ihned řádně SU, a.s.,

•
na základě postoupení má klient možnost při splnění dalších podmínek čerpat od faktoringové společnosti předfinancování před splatností postoupené pohledávky a to v poměrné, smlouvou  stanovené výši,

•
transakce je po přijetí úhrady od SU, a.s. na účet faktora vypořádána vůči dodavateli úhradou pohledávky do její nominální výše (případně snížené o diskont), či úhradou doplatku v případě předfinancování, ze strany faktora na účet dodavatele (tj. původního poskytovatele zdanitelného plnění), který je zveřejněn  správcem  daně.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě, že po  zaplacení bude dodatečně zjištěno, že v případě faktoringu/ postoupení/ nepřímé úhrady nebyla naplněna některá z výše uvedených podmínek a ze strany správce daně bude po SU, a.s. jakožto ručiteli vyžadována platba, bude takto SU, a.s. způsobená újma (tato daň  zaplacená v postavení  ručitele) vymáhána po dodavateli.

Peněžní prostředky, zaslané do úschovy či na vázaný účet na základě této smlouvy, určené na úhradu plnění od dodavatele, budou následně převedeny na účet  poskytovatele zdanitelného plnění, který je ke dni uzavření  smlouvy účtem zveřejněným  v Registru plátců DPH.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že po zaplacení/převedení platby z úschovy či vázaného účtu bude dodatečně zjištěno, že účet, který dodavatel  SU, a.s. poskytl pro převod, na který byla platba z úschovy či vázaného účtu převedena, nebyl v době převodu zveřejněn správcem daně v Registru plátců a ze strany správce daně bude po SU, a.s. jakožto ručiteli vyžadována platba, bude takto SU, a.s. způsobená újma (tato daň  zaplacená v postavení  ručitele) vymáhána po dodavateli.

20.6 Tato smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

20.7 Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

20.8 Přílohy č.1 až 7 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
V .......... dne………                                              
V Sokolově dne ……….

Za Zhotovitele:                                          
Za Objednatele:

………………..……                                          
………………..……


Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.
Jednatel společnosti                              
předseda představenstva
………………………
Jednatel společnosti                                                                                              

………………..……



Ing. František Kastl 
                                                                                          
člen představenstva
Příloha č. 1
Technická specifikace  

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

Technický popis kotle:

Jedná se o kotel granulační s přirozenou cirkulací a podtlakovým spalováním. Kotel je řešen na spalování hnědého uhlí se stabilizací zemním plynem a energoplynem s možností spalování odpadního plynu. 

Spalovací komora má obdélníkový průřez o rozměrech 8925x11025 mm. V horní části spalovací komory jsou umístěny desky šotového přehřívače č.3. Zadní stěna spalovací komory vytváří nos, nad kterým jsou umístěny svazky výstupního přehřívače č.4. Ve spojovacím kanálu mezi I.a II.tahem jsou umístěny svazky konvekčního přehřívače. Stěny spojovacího kanálu a část druhého tahu tvoří membránové stěny výparníku a stěnového přehřívače, který v oblasti spojovacího kanálu tvoří stropní přehřívač a v druhém tahu přechází do zadní stěny. Sytá pára z kotlového tělesa proudí propojovacím potrubím do stěnového přehřívače. Stěnový přehřívač tvoří část přední stěny ohniska od výškové kóty +19500, strop I. a II.tahu a zadní stěnu II.tahu. Z výstupní komory stěnového přehřívače je pára odvedená do závěsných trubek II.tahu. Z výstupních komor závěsných trubek je pára převedená do ležatého přehřívače v II.tahu. Pára je z ležatého přehřívače propojovacím potrubím převedená do konvekčního přehřívače umístěného ve spojovacím kanálu. Dále pára z konvekčního přehřívače propojovacím potrubím proudí do sálavého přehřívače umístěného v horní části spalovací komory poté propojovacím potrubím do výstupního přehřívače, který je umístěn nad nosem ohniska.

Spalovací vzduch se ohřívá v ohřívačích typu Ljungström. Na stěnách spalovací komory jsou umístěny 4 práškové, 4 plynové hořáky na energoplyn a zemní plyn a 4 hořáky na odpadní plyn. Práškové hořáky jsou umístěné v rozích stěn spalovací komory. Na každé boční stěně jsou umístěny 2 plynové hořáky a pod každým práškovým hořákem jeden na odpadní plyn.

Spaliny z kotle jsou odváděny kouřovým ventilátorem do odsiřovací jednotky FGD.

Technické parametry kotle:

Jmenovitý výkon:        325 t/h

Tlak přehřáté páry:     13,52 MPa

Teplota přehřáté páry: 540°C

Teplota napájecí vody:     220°C

Předmětem opravy je provedení výměny dožitých částí kotle skládající se ze šotového (sálavého) přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 včetně příslušných komor a částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5. 

Rozsah výměny výstupního přehřívače PR4:

Jedná se o kompletní výměnu výstupního přehřívače PR4, č.výkresu 0KK072289 vč. výstupní komory a vstupní komory. Na uvedených komorách byly provedeny změny geometrie trubek č.4,5,6,7,12 a 13 tak, aby byla zajištěná jejich dostatečná schopnost dilatace. Tyto změny jsou zakresleny na výkresech:

Trubka č.4 -  8-VŘ-0008,   pr.31,8x6,3, mat.13CrMo44, EN1020431B

Trubka č.5 -  9-VŘ-0009    pr.31,8x6,3, mat. 13CrMo44, EN1020431B

Trubka č.6 - 12-VŘ-0012   pr.31,8x6,3, mat. 13CrMo44, EN1020431B

Trubka č.7 - 11-VŘ-0011   pr.31,8x6,3, mat. 13CrMo44, EN1020431B

Trubka č.12 - 3KK078422, pr.31,8x6,3, mat.15229,5, ČSN426710.11

Trubka č.13 - 3KK078423, pr.31,8x6,3, mat.15229,5, ČSN426710.11

Vstupní komora PR.4: č.v.0KK072293A pr.273x25, mat.15 121.5, ČSN425716.11, ČSN420251.73 

Výstupní komora PR.4: č.v.1KK073384A, pr. 273x25, mat.X10CrMoVNb9-1, DIN2448, DIN17175

Požadavky:

- Komory osadit zesílenými nátrubky dle ČSN13 2305

- Sjednotit materiál hadů na jakost 15 229.5

- První dvě pozice hadů z každé strany vynechat tak, aby mezi boční stěnou a 1. hadem vznikla min. mezera 400 mm.
Rozsah výměny šotového přehřívače PR3:

Jedná se o kompletní výměnu šotového přehřívače 3, č.výkresu 0KK072294a vč. výstupní komory, vstupní komory vč. předkomůrek.

V rámci ekologizace kotlů, byly na přední stěně kotle na výškové kótě cca 24m instalovány vstřikovací kopí. V místech vyústění vstřikovacího kopí do výparníku, byly vazby příslušných hadů šotového přehřívače zkráceny cca o 1,2m. Změna bude řešena v rámci Realizační dokumentace.

Hady šotového přehřívače PR3: pr.38x7,1, mat.15 229.5, ČSN426710.11, ČSN420251.73

Vstupní komora PR.3: č.v.0KK072287B, pr.219x25, mat.15 121.5, ČSN425716.11, ČSN420251.73 

Výstupní komora PR.3: č.v.0KK072288B, pr. 273x32, mat.15 128.5, ČSN425716.11, ČSN420251.73

Rozsah výměny stropního přehřívače:

Rozsah výměny stropního přehřívače je určen minimálním rozsahem nezbytným pro výměnu obou parních přehřívačů PR3 a PR4.

Požadavky na konstrukční řešení přehřívačů:

- Výpočtová životnost 200 000 provozních hodin

- Uspořádání teplosměnných ploch nesmí vyvolat změny proudění spalin způsobující zvýšené opotřebení zařízení umístěného v mezitahu, nebo změny přestupu tepla do pracovní látky.

- Na výškové kótě 34m mezi šotový a výstupní přehřívač na levé a pravé boční stěně kotle, instalovat průlezy o pr.500 mm.

- Zpracovat návrh metody ošetření vnitřních povrchů teplosměnných ploch přehřívačů (čištění a pasivace). Návrh musí obsahovat rozsah a orientační ceny nutných provizorií a orientační ceny navrhovaných chemikálií a nutný technologický čas navržené metody.

 Doplňující informace: 

 - Zadavatel nevlastní výrobní dokumentaci. Dostupnou Technickou dokumentaci z pohledu §17, Zákona č.513/1991Sb, nesmí Zadavatel poskytnout třetí osobě bez souhlasu výrobce kotlů SES Tlmače a.s.. Z tohoto důvodu si uchazeč musí dokumentaci zajistit.

 - Použití technických materiálů odlišných oproti výkresové dokumentaci je přípustné, pokud se jedná o náhrady materiálů v současné době již nedodávané, nebo pro příslušné výrobní technologie nepoužívané. Podmínkou je, aby zůstaly zachovány pevnostní a funkční parametry příslušného dílu. V tomto případě se nejedná o variantní řešení. 

Příloha č. 2
Dokumentace 
ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

Rozsah realizační dokumentace,  technické průvodní dokumentace, dokumentace o montáži a dokumentace skutečného stavu
Dle směrnice EU 97-23 požadujeme:

1. Rozsah realizační dokumentace

Projektová dokumentace bude odpovídat běžnému technickému provedení dle vyhlášky č.499/2006 Sb. tak, aby bylo možno zajistit výrobu, dodávky, provést montáž a kontrolu dodávaného zařízení. Tato dokumentace bude Objednateli předána ke schválení nejpozději dva měsíce před zahájením realizace díla na místě plnění u Objednatele.
2. Rozsah průvodní technické dokumentace, dokumentace o montáži, dokumentace skutečného stavu a provozní dokumentace

A) Výrobní dokumentace:

1. Materiálová dokumentace vstupního a přídavného materiálu:

a) atest výrobce dle ČSN EN 10204 Kovové výrobky. 

b) osvědčení o jakosti materiálu, který musí obsahovat

· výpis materiálových charakteristik a jejich doložení atesty hutních výrobků

· výpis materiálových charakteristik a jejich doložení atesty strojírensko-technologických výrobků

B) Projekt organizace montáže (POM):

Projekt organizace montáže musí obsahovat:

1. Zpracování technologických postupů montáže.

2. U břemen o hmotnosti vyšší jak 5 tun dodat zvedací postup. 

3. Podmínky způsobilosti montážních pracovníků z hlediska:

a) zdravotní způsobilosti

b) školení BOZP

c) odborné způsobilosti vazačů

d) odborné způsobilosti paličů

e) odborné způsobilosti svářečů

f) odborné způsobilosti jeřábníků

4. Soupis potřebných montážních zařízení a mechanizmů a přípravků

5. Počty pracovníků a jejich změny v průběhu plnění veřejné zakázky v objektu zadavatele. 

6. Zpracování Prováděcích harmonogramů pro jednotlivé části.

POM bude Objednateli předán ke schválení nejpozději dva měsíce před zahájením realizace díla na místě plnění u Objednatele.
C)  Dokumentace skutečného stavu
Dokumentace skutečného stavu v rozsahu Realizačního projektu upravená dle skutečného stavu bude dodána 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě. 

Dokumentaci skutečného stavu a Průvodně technickou dokumentaci je uchazeč (dodavatel) povinen předat zadavateli  nejpozději ve lhůtě 30 dnů od ukončení a předání díla. Bez splnění této podmínky nebude uhrazeno zádržné, na které k tomuto datu má žadatel (dodavatel) nárok dle části Platební podmínky této Zadávací dokumentace.

D)  Provozní dokumentace
1. Pracovní postup prvního uvedení do provozu

2. Provozní předpis pro provoz a údržbu 

3. Deklarace životnosti vyměněných dílů.

Provozní dokumentaci je uchazeč (dodavatel) povinen předat zadavateli nejpozději před uvedením  díla do provozu.

E) Obecné požadavky:

1.  Elektronická forma dokumentace bude tvořena dle zvyklosti provozovatele v formátech MS Office (*.xls, .doc, .rtf), AutoCad 2000 ( *.dwg,), MicroStation ( *.dgn). Tabulková forma v *.xls formátu , dokumentace - *.doc formátu, výkresy - *.dwg. Formát AdobeAcrobat (*.pdf) použit pouze pro textové dokumenty nikoli tabulky a výkresy. 

2.  V případě, kdy pro tvorbu PD je použit nadstavbový systém nebo speciální SW, bude dodavatelem dodán také kompletní zdrojový kód celé PD ve formátu použitého vývojového systému.

3.  Papírové výkresy a schémata formátu A4 nebo A3 budou dostatečně čitelné (velké písmo)

Příloha č. 3
Harmonogram realizace díla

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

Harmonogram realizace díla

Elektronická dokumentace HMG bude dodána v programu MS Project 2000  (živé formáty).

Příloha č. 4
Rozbor ceny díla

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

Rozbor ceny díla

Příloha č. 5
Zkoušky díla, uvádění do provozu

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

Zkoušky díla, uvádění do provozu

Příloha č. 6
Seznam hlavních subdodavatelů a výrobců Zhotovitele

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

  Seznam hlavních subdodavatelů a výrobců Zhotovitele

Příloha č. 7
Ceník služeb Objednatele

ke smlouvě o dílo č.: …………………..

na akci: 

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí stropního přehřívače na kotlích K1-K5 sekce Teplárna “

  Ceník služeb Objednatele


Povolení ke vstupu do zpracovatelského areálu Objednatele ve Vřesové:

- za trvalý vstup: 100,00 Kč (vč. DPH) za zaměstnance 

Jsou vystavovány identifikační karty pro denní vstup zaměstnanců externích dodavatelů, s platností maximálně 1 rok. Zhotovitel si zajistí vystavení těchto karet u ostrahy Objednatele. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance je povinen tuto skutečnost oznámit ostraze Objednatele a zajistit vrácení karty. 

Jednodenní vstupy nejsou zpoplatněny, vstup je umožněn na základě tzv. návštěvnické průkazky.

Výše uvedená cena je platná pro r.2017 a je možné, že pro  r. 2018 bude aktualizována.
