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Smlouva o dílo (dále jen Smlouva)
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Čl. I.    S M L U V N Í   S T R A N Y

l.l. Objednatel:   

Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1151/III v Poděbradech 

pod spisovou značkou S 3696 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Poděbrady, ul. Budovcova čp. 1151/III, PSČ 29001
IČ: 26771284
 DIČ: není plátcem DPH  

ve věcech kontroly prací: …...................................

ve věcech stavebního dozoru: …............................., tel............ e-mail: ….....................

a

1.2. 
Zhotovitel:   
se sídlem: 
zastoupený:  

IČO:                           DIČ: 
číslo účtu: 

zapsán v OR vedeném                        odd. C  
Oprávněné osoby k jednání: 

Ve věcech technických : 


tel.                   , e-mail: 

Ve věcech smluvních: 
(„dále jen zhotovitel“)

Čl. II.    P Ř E D M Ě T   D Í L A

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek uvedených v této smlouvě stavební práce na bytovém domě v ulici Budovcova 1151, Poděbrady, okres Nymburk v rozsahu popsaném a přesně vymezeném v projektové dokumentaci pro stavební povolení a Průkazu energetické náročnosti budovy, které vypracoval Ing. Jan Salava a oboustranně odsouhlaseného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy. 
2.2. Jakékoliv vícepráce či méně práce jsou zahrnuty již v ceně díla. 
Čl. III.    D O B A   P L N Ě N Í

       Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2. 1. této smlouvy, bude provedeno v následujících smluvních        termínech: 

Předpokládaný termín zahájení: 5. 7. 2017

                     termín dokončení: ………... 2017
Čl. IV.    C E N A   Z A   D Í L O   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

4.1. 
Cena za dílo je pevná, limitní a nepřekročitelná, (toto ustanovení se nevztahuje na případně dodatečně zjištěné vady konstrukce výstavby, které nebyly ani nemohly být zhotoviteli předem známy a jejichž odstranění je nutné provést v rámci díla), a je stanovena na základě oboustranně odsouhlaseného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy. 

       Celkem za dílo:
· Dle projektové dokumentace
bez  DPH ……….     
       Celkem s DPH ………                                     
Cena celkem


  Celkem bez DPH ………………                    
DPH             


DPH ……………………………..
4.2. Platby budou uhrazeny objednatelem na základě vystavených daňových dokladů po odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek mezi stavebním dozorem objednatele a zhotovitelem.

4.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu:

1. Při nástupu bude uhrazena zálohová faktura na materiál v maximální výši do 10 % celkové ceny.
2. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně dle skutečně provedených prací, odsouhlasených stavebním dozorem objednatele na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, a to až do 90% celkové smluvní ceny díla dle odstavce č. 4.1. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
3. Zbývajících 10% z celkové smluvní ceny díla dle odstavce č. 4.1bude vyúčtováno po písemném protokolárním předání a převzetí díla, respektive po písemném protokolárním odstranění vad a nedodělků z předání díla. 
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zpravidla měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů od jejich doručení.
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu § 48 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. Objednavatel prohlašuje, že bytový dům splňuje podmínky pro použití snížené DPH.

4.3. 
Každá faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení FAKTURA

- kromě toho označení registračním číslem projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005172.  
- jméno (název) a adresa sídla dodavatele

- jméno (název) a adresa sídla odběratele (žadatele o podporu)

- datum vydání a datum splatnosti (v případě plátce DPH musí obsahovat datum zdanitelného plnění)

- pořadové číslo

- podpis zástupce dodavatele, který fakturu vystavil a razítko dodavatele

- text:

   Na základě smlouvy o dílo č.         ze dne           a na základě předávací protokolu č.        ze dne       Vám 

   fakturujeme za dodávku a montáž (předmět díla)…………………………………………………………...

   částku ve výši …………… Kč bez DPH a ……….. s DPH.

   Z toho montážní práce činí                                                           …………… Kč s DPH

   Materiál na montáž dodaného zařízení činí                                  …………… Kč s DPH

   Cena zařízení činí                                                                          …………… Kč s DPH

    Povinná příloha faktury: dodací list s položkovým rozpočetem v členění na náklady spojené s realizací   

    podporovaného opatření (oprávněné náklady) a ostatní náklady.

4.4. Úhradou faktury se rozumí datum odeslání fakturované částky z účtu objednatele.

4.5. Po zaplacení konečné faktury zhotovitel předloží objednateli potvrzení o úhradě ve formě potvrzení dodavatele na faktuře, výpisu z účtu nebo příjmového pokladního dokladu.

Čl. V.    Z Á V A Z K Y   Z H O T O V I T E L E  A  O B J E D N A T E L E

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, bude se řídit výchozími podklady objednatele, tj. projektovou dokumentací, průkazem energetické náročnosti budovy vyhotovené v souladu s podmínkami dotačního programu IROP, položkovým rozpočtem, podmínkami odboru památkové péče, stanoviskem hasičů a písemných dohod oprávněných osob obou smluvních stran, které budou podkladem pro případné dodatky této smlouvy. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Způsobem prokázání je doklad o příslušné kvalifikaci. V případě nesplnění této podmínky je upozorněn zhotovitelem a povinen do dvou dní od písemného oznámení doložit kvalifikaci a změnit stav dle 2 předchozích vět. Dále se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým, protipožárním předpisům a budou přesně odpovídat zadání v projektové dokumentaci. Příslušné doklady o certifikaci použitých materiálů budou doloženy. Zhotovitel zodpovídá za zajištění PO a BOZP, jakož i za škody způsobené objednavateli, uživatelům jednotlivých bytů či třetím osobám po dobu realizace díla a záruční doby. Zhotovitel rovněž v plném rozsahu zodpovídá za provedení prací a použití materiálů dle projektové dokumentace a doporučení na straně 17 Průkazu energetické náročnosti budovy za podmínek dotačního programu IROP. V případě nedodržení předchozí věty platí sankce a krácenou výši dotace zhotovitel objednateli na vyžádání. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
5.2. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.

5.3. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

5.4. 
Objednatel zajistí přípojné místo elektrické energie 230V a přípojné místo odběru vody a dle možnosti místnosti uvnitř objektu pro uskladnění materiálu a uložení věcí. Zhotovitel uhradí objednavateli náklady za spotřebovanou vodu a el. energii v dohodnuté výši.

5.5.  Objednatel bude organizovat pravidelné kontrolní dny, a to dle dohody smluvních stran tak, aby nevznikly prodlevy v pracovním harmonogramu stavby. Kontrola zakrývaných konstrukcí bude nepravidelně a nahodile kontrolována stavebním dozorem.
5.6. 
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli a zhotovitel protokolárně převezme nejpozději 4 pracovní dny před zahájením prací staveniště bez závad, které by bránily plynulému plnění díla. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno platné vyhotovení projektu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění staveniště se stanovuje nejpozději v den protokolárního převzetí díla.
5.7. Po celou dobu plnění díla zajistí objednatel zhotoviteli bezproblémový vstup do všech prostor potřebných ke splnění díla, a to všem jeho oprávněným osobám a v termínech potřebných pro plynulé zajištění plnění díla. Koordinaci potřebných termínů s prováděním díla v bytech si zajistí zhotovitel s jednotlivými uživateli bytů.

5.8. Zhotovitel před předáním díla předá objednateli propůjčené prostory ve stavu, v jakém je převzal. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést čistý úklid staveniště a používaných prostor a prostranství. Sociální zařízení pro zaměstnance si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

5.9. Zhotovitel zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladování všech vlastních materiálů stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje nejpozději v den protokolárního převzetí díla.
5.10. Objednatel si vyřídí na příslušném úřadě zábor veřejného prostranství souvisejícího se stavbou. Úhrada za zábor prostranství a případné pokuty za nezajištění této povinnosti jsou v plné míře k tíži objednatele.

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit při provádění prací závaznými předpisy. Dále se zavazuje, že se bude řídit stavebně montážními předpisy výrobců, pokyny technického dozoru investora, které budou vycházet z výše uvedených dokumentů. 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude na stavbu dopravovat vně budovy po lešení pomocí stavebního vrátku.

5.13. Zhotovitel odpovídá za dodržování každodenního pořádku na staveništi a jeho okolí (příjezdová komunikace). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Likvidace odpadů bude provedena v souladu s příslušnou platnou legislativou. Doklady o likvidaci odpadů budou k nahlédnutí u zhotovitele.

5.14. Zhotovitel zajistí prokazatelným způsobem, že seznámil uživatele bytů s riziky pro ně plynoucími při realizaci díla z příčiny nedodržení pokynů zhotovitele. Tento doklad, podepsaný každým uživatelem bytu předá technickému dozoru objednavatele k založení před započetím stavby lešení.

5.15. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy dodá objednateli platné certifikáty výrobce zateplovacích systémů o jejich vhodnosti pro daný způsob použití a shodě s projektem předepisujícími parametry. 

5.16. Zhotovitel prohlašuje, že stavební práce bude zajišťovat výhradně svými pracovníky, kteří jsou výrobcem proškoleni a mají oprávnění provádět dílo. 

5.17. Zhotovitel zodpovídá za dodržení planých předpisů BOZP a PO při provádění prací a za případné škody vzniklé objednateli, uživatelům bytů či třetím osobám z titulu jeho činnosti.

5.18. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškerou dokumentaci a umožnit k ní přístup kompetentním kontrolním orgánům Centra pro regionální rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo jiným kompetentním kontrolním orgánům minimálně do 31. 12. 2028. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5.19. Tato smlouva ukládá povinnost zhotoviteli jako odborně způsobilé osobě zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli před zahájením stavebních prací na každé jednotlivé části díla.

5.20. Objednatel stanovuje priority technických dokumentů takto:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení, Doporučení v Průkazu energetické náročnosti budovy, Výkaz výměr

5.21. Objednatel stanovuje priority smluvních dokumentů takto:

1. Smlouva o dílo

2. Obchodní podmínky 

Čl. VI.    M A J E T K O V É   S A N K C E

6.1. 
Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovému případu výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž výhradně prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě neplnění sjednaného termínu dokončení díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení, tj.  ………… denně. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah vyšší moci, vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolují provádět montážní práce dle příslušných technologických postupů nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v zápisu ve stavebním deníku, nebo v  této smlouvě. O prodlení v předchozí větě bude učiněn zápis ve stavebním deníku vč. potvrzení stavebního dozoru objednatele. V případě uplatnění výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že tyto jsou důvodem pro posunutí smluvního termínu dokončení, a to o dobu, po kterou byly práce na předmětu Díla z těchto důvodů přerušeny. Uvedené posunutí smluvního termínu dokončení bude dále řešeno příslušným dodatkem k této smlouvě. 
6.3.  Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce ve lhůtě ……… dní. V případě nedodržení dokončení díla v předchozí větě může objednatel uplatnit sankci ve výši zádržného, tj. 5 % z celkové ceny díla 

 6.4. V případě prodlení objednatele s platbou faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5.  Smluvní strany se dohodly, že po předání a převzetí díla při odstraňování zjevných vad a nedodělků či neprodleném odstraňování vad po uznané reklamaci zhotovitelem v případě, že závada nebude odstraněna ve vzájemně dohodnutém termínu, uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč/den za každou jednotlivě neodstraněnou závadu či nedodělek, maximálně 1 % z ceny díla. Zhotovitel uhradí smluvní pokutu na základě faktury od objednavatele do 14 dnů po jejím obdržení. Pro případ prodlení v úhradě faktury uhradí povinný plátce smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
6.4. 
Úhrn všech smluvních pokut vůči každé ze smluvních stran není limitován.

Čl. VII.    Z O D P O V Ě D N Ý   P R A C O V N Í K   Z H O T O V I T E L E

7.1. Zodpovědným pracovníkem zhotovitele, který je pověřený vedením díla je ………………..  Zodpovědný pracovník je oprávněn ke všem úkonům týkajících se realizace díla, v plném rozsahu odpovídá za dodržení smluvních podmínek z hlediska technicko-organizačního plnění díla. 

7.2. Zodpovědným pracovníkem zhotovitele, který je pověřený účastnit se kontrolních dnů na stavbě je …………………….
7.3. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, prokáže zhotovitel objednateli do 2 pracovních dní kvalifikaci náhradního subdodavatele minimálně stejného rozsahu a odpovídající části prací, na kterých se subdodavatel podílí. Změna může být ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.
Čl. VIII.    T E C H N I C K Ý   D O Z O R

8.1. Objednatel zmocňuje výkonem funkce nezávislý technický dozor. Technický dozor objednatele je zmocněn ke kontrole prováděných prací, posuzování kvality a rozsahu plnění zhotovitele, plnění podmínek této smlouvy, přebírání prací od zhotovitele, řešení vzniklých technicko organizačních problémů, a k provádění zápisů do stavebního deníku.

8.2. Technický dozor bude svoji kontrolní činnost na stavbě vykonávat za účasti zodpovědného pracovníka zhotovitele. Vstup na zařízení zhotovitele (lešení, sklad materiálů, šatna apod.) je technickému dozoru povolen pouze v doprovodu oprávněné osoby zhotovitele. V nepřítomnosti oprávněné osoby zhotovitele pak v doprovodu jeho zástupce, který bude v takových případech vždy přítomen. Technický dozor není oprávněnou smluvní stranou ke změně smluvních ujednání v této smlouvě uvedených.

8.3. Pod dohledem stavebního dozoru předvede zhotovitel práce v prvním patře vybrané části domu, po jejich odsouhlasení bude stavba pokračovat dohodnutým způsobem.

Čl. IX.    S T A V E B N Í   D E N Í K

9.1.  Dnem předání a převzetí staveniště bude zhotovitelem na stavbě veden stavební deník. Zápisy učiněné do stavebního deníku potvrdí druhá smluvní strana oprávněnou osobou vždy nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu druhá strana souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Běžné denní zápisy budou obsahovat popis pracovního dne, a ten stav počasí, počet pracovníků, stručný popis práce, vlivy mající za následek změnu, či přerušení prací dále pak vlivy ze strany objednatele, mající za následek změny plnění.


Případné neshody mezi technickým dozorem objednatele a zodpovědným pracovníkem zhotovitele se budou řešit svoláním jednání bez zbytečného odkladu. Případ neshody musí být vždy ukončen protokolem o řešení, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. X.    P R O V Ě R K A   Z A K R Ý V A N Ý C H   P R A C Í

10.1. Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty a u nichž je nezbytná kontrola, budou prověřeny technickým dozorem objednatele na telefonickou či písemnou výzvu zhotovitele, učiněnou i zápisem ve stavebním deníku nejméně tři dny předem. Nedostaví- li se technický dozor objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí.

Čl. XI.    P Ř E C H O D   V L A S T N I C K É H O   P R Á V A   A   N E B E Z P E Č Í   Š K O D Y

11.1.
Zhotovitel odpovídá za případné škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště a písemného předání a převzetí díla objednatelem.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ vzniku škod na majetku druhých osob vzniklých v souvislosti s jeho 

         činností v době stavebních prací pojištěn v minimální výši ceny díla. Doklad o pojištění tvoří přílohu č. 2 této  

          smlouvy. Pojistnou smlouvu předkládá zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo, nemusí být součástí nabídky.
Čl. XII.    P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

12.2  Zhotovitel vyzve písemně objednavatele ve lhůtě minimálně pět dnů před termínem ukončení prací k 

         protokolárnímu předání a převzetí díla. 
12.1.
O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude mj. obsahovat:

· datum předání a převzetí díla,

· soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli,

· případné vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,

· případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,

· prohlášení zhotovitele o dodržení všech technologických postupů a kvalitě díla,

· protokol o předání stavebního deníku a projektové dokumentace. 
Čl.XIII.    Z Á R U Č N Í   D O B A

13.1.
Zhotovitel poskytuje za jakost jím prováděného díla zákonnou záruku po dobu 60 měsíců od data písemného předání a převzetí díla. 

13.2. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude neprodleně písemně reklamovat   

        u zhotovitele a zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci na opravu nastoupí do 24 hodin v případě, že se jedná o závadu, která může způsobit další škody a na běžné opravy nastoupí nejpozději do 10 dnů od data

 uznané reklamce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamační řízení započne bez zbytečného  

 odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů. Odstraněnou závadu je zhotovitel povinen písemně předat objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení. 

13.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla uvedeným ve stavebním deníku.

Čl. XIV.    Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

14.1.
Zhotovitel prohlašuje, že je firmou odborně způsobilou provést předmětné dílo řádně a kvalitně.

14.2.
Obsah této smlouvy  lze měnit výhradně písemnými dodatky, které budou parafovány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit cenu lze jen v těchto případech:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
14.3. Způsob sjednání změny ceny díla lze pouze písemně a akceptací obou stran. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí ceny odpovídat maximu cen v cenové soustavě RTS. 
14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a zbývající objednavatel.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.6.
Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

14.7. Není –li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními         

        obchodního zákoníku.

14.8.Smluvní strany se dohodly, že příslušný soud pro případné soudní spory související s touto smlouvou bude

       soud v místě sídla Objednatele.

V                                                                                                            V ……………….


Za Objednatele:                                                                       


Za Zhotovitele:

……………………………………

…....................................................


…………………………………….

Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy:

1. Obchodní podmínky

2. Položkový rozpočet

3. Doklad o pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
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