Objednatel:
Sidlo:
Identifikacni ¢islo:
DIC:

Pravni forma:

Smlouva o dilo
uzavieny podle § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/91 Sh.
nize uvedeného dne, mésice a roku, mezi:

Stavebni bytové druzstvo Bohumin

Studentska 444, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin |
00051969

CZ00051969

205 — Druzstvo

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba:
Telefon/mobil:
lFax:

e-mail:

Objednatel zapsan:

dale jen objednatel
a

Zhotovitel:
Sidlo :
Kontaktni adresa:

zast.

Identifikacni ¢islo:
DIC:

Zhotovitel zapsan:
Bankovni spojeni:
cislo uctu:

tel./fax

e-mail:

Ing. Vladislav Rusek, predseda piedstavenstva
Dagmar Hejdova, ¢lenka predstavenstva

Ing. Zmeélik Jaromir

596 014 424,596 013 771, 737 291 150

597 579 067
zmelik.jaromir(@sbd-bohumin.cz

v OR Krajského soudu v Ostrave, spis. znacka Dr XXII/1 1

FATRA - Stavebni a obchodni spoleénost, spol. s r. o.
Skolni 863, 735 14 Orlova — Lutyné
Skolni 863, 735 14 Orlova - Lutyné

Rudolfem Becikem - jednatelem spolecnosti

Janem Urikem - jednatelem spolecnosti

25396293

CZ 25396293

v OR Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 18310
Komeréni banka a.s.

193585740277/0100

596 522 322

fatra(@fatrastavby.cz

dale jen zhotovitel, téZ jako ..smluvni strany™.

Clanek 1.
Preambule

1. Uelem této smlouvy je sjednani podminek k provedeni dila, specifikovaného v &lanku I1. této smlouvy.

I~

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v této smlouvé a taktéz jejich opravnéni k podnikani jsou

v souladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmeény
dotéenych Gdaji oznami pisemné, bez prodleni, druhé smluvni strané.




Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k provadéni dila a ze prezkoumal za ucelem vypracovani
cenové nabidky pii vybérovém fizeni pfedanou projektovou dokumentaci a prohlasuje, Ze tato projektova
dokumentace nema zadné ziejmé vady nebo nedostatky. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, ze mu
nebyly znamy vady a nedostatky dokumentace, které by mohl zjistit z predanych dokladi. Pokud
opomenul pisemné upozornit objednatele na nedostatky v predkladanych dokladech, je odpovédny za
viechny s tim spojené nasledky a ruci za to, ze provede viechny smluvni prace a vykony. nezbytné pro
fadné dokonceni a predani dila. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi
predmétu této smlouvy, spliuje podminky stanovené natizenim vlady ¢. 299/2001 Sb.. ze ma zaveden a
certifikovéan systém fizeni jakosti dle CSN EN SO 9001:2009

Zhotovitel dile prohlasuje, Ze je dobie seznamen se staveniStém i riziky na ném a ze je mu znam rozsah
praci a doddvek, které jsou predmétem této smlouvy. Objednatel neni povinen hradit naklady a viceprice
vzniklé z neznalosti stavenisté, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. Stavenistém se pro tcely
smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni vrozsahu, dohodnutém pfi piejimce
staveniSte.

Clinek I1.
Predmét a provedeni dila

Predmétem smlouvy, za podminek dale touto smlouvou sjednanych, je zavazek zhotovitele provést pro
objednatele dilo nize specifikované a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dila za jeho provedeni.

Dilem dle této smlouvy je: ,,Revitalizace panelového bytového domu ul. CSA 31, 160, Bohumin*

Popis pfedmétu plnéni zakazky:

Predmétem zakazky je uzavieni smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem na nize uvedené stavebni
prace, a to v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach a jejich realizace na zaklade této
smlouvy.

Stavebni objekty pozemni: - Panelovy bytovy dim na ul. CSA 31, 160

Nasledujici stavebni prace budou provedeny v souladu s vyhlaskou o obecnych technickych pozadavcich
na vystavbu ¢. 268/2009 Sb. a v souladu s platnymi CSN nebo CSN — EN.
- zatepleni fasady, stiechy a obvodovych konstrukci (dle technické normy CSN 73 0540
Tepelna ochrana budov)
- zatepleni stropu suterénu
- upravy stavajiciho zatepleni 5titG v navaznosti na nové zatepleni
- dotepleni stiesnich fims
- rekonstrukece podlah na lodziich véetné hydroizolace
- stavebni prace souvisejici se zateplenim objektu (vyména zamecnickych a klempiiskych
vyrobku fasady)
- vyména nevyhovujiciho zabradli na balkénech za nové, beztdrzbové, hlinikové (alternativné
oceloveé), spliujici soucasny Stavebni zdkon 183/2006 Sb. (a § 38- vyska zabradli v souladu
s odst. 4b)
- vyména vnéjsich parapetu oken a zatepleni ..Spalet”
- dokoncujici prace (terénni upravy souvisejici s celkovou sanaci obvodového plasté budovy,
okapovy chodnik apod.)
- dilata¢ni oplechovani a ostatni souvisejici se zateplenim (lemovani aj.)
- rekonstrukce hromosvodu a provedeni revize



- stavebni Upravy na stieSe vsouvislosti se zateplenim (zvySeni konstrukce atikovych
obvodovych dilct, nastaveni vétraciho potrubi, oplechovani. zatepleni a oplechovéani vylezu
na stiechu aj.)

- montaz souéasti stresniho svodu

Podrobna technicka specifikace stavby. podrobny popis technického a uzivatelského standartu, vykaz,
vymeér stavebnich praci a dalsi technické specifikace a pozadavky na plnéni obsahuje zaddvaci projekt
stavby, ktery vypracoval Ing. Roman Hrbek, 28. fijna 168, 709 01 Ostrava, ICO 64080757 pod
zakdzkovym Cislem 11001 v mesici 01/2011.

Dilem se rozumi stavebni a technologicka ¢ast revitalizace provedend dle projektové dokumentace pfi
respektovani technické specifikace stanovené projektantem v PD. Jednd se o uplné a bezvadné provedeni
vsech stavebnich a montaznich praci véetné dodavek potifebnych materidli, stroji a zaiizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci a konstruket, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zatizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.). Soucasti dila je také zajisténi potiebnych dokladq,
zkousek, méreni a zaskoleni nutnych k provozovani veskeré techniky a technologii.

Soucasti dila je i zajisténi zapisu a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiala, zapisu a
vysledkii predepsanych méfeni, zapisu o provedenych revizich a provoznich zkouskach. doklady
prokazujici kvalitu provadénych praci.

Objednatel je opravnén pozadovat Gpravu (zménu provedeni) dila i v pribéhu provadeni dila, pozadovat
zmeény projektové dokumentace, pripadné omezit rozsah nékterych praci a dodavek, nebo jejich rozsah
rozsifit a zhotovitel se zavazuje pozadované zmény akceptovat. Pripadné zmény projektové dokumentace,
potiebné pro zménu provedeni dila. se zavazuje zajistit objednatel. V pochybnostech se md za to, Ze
veskeré odchylky od predmétu dila daného projektovou dokumentaci mohou byt provadény zhotovitelem
pouze tehdy, budou-li pisemné odsouhlaseny objednatelem. Jestlize zhotovitel, bez objednani a védomi
objednatele. provede prace a jina pInéni nad tento dohodnuty ramec, nema narok na jejich zaplaceni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé. Predpokladany
den predani a prevzeti dila oznami zhotovitel objednateli pisemné, minimalné 5 dni pred predpokladanym
terminem.

Objednatel se zavazuje provedené dilo od zhotovitele pievzit, pii splnéni podminky. ze dilo bude
v souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, a bude odpovidat platnym predpistim,
normam a smluvnim ujednanim.

Dilo je provedeno jeho fadnym ukonéenim, véetné vyklizeni zaiizeni stavenisté a terénnich uprav
stavenisté a predanim objednateli, véetné viech dokladu a nalezitosti predepsanych pro kolaudaéni rizeni.

Clinek I1L.
Doba plnéni
Terminy pro provadéni dila:

Termin zahdjeni: 1. 08. 2012
Termin ukonéeni : 31. 10. 2012 (v¢etné protokolirniho pfedani objednavateli)

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z diivodu nepfiznivych
klimatickych podminek. poznamena tuto skute¢nost do stavebniho deniku a o tuto dobu se prodlouzi
termin dokonéeni a predani dila.
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Veskeré price budou fakturovany do 5.11.2012

Smluvni strany se dohodly. Ze termin dokonéeni dila se zméni, pokud dojde v prabéhu provadéni dila
k nepredvidatelnym zasadnim zménam predmétu plnéni. Za nepiedvidatelné zasadni zmény predmétu
pInéni smluvni strany povazuji zvyseny rozsah plnéni.

Smluvni strana, ktera se o nepredvidatelnych zasadnich zménach predmétu plnéni dozvi, je povinna tyto
bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit druhé smluvni strané. O zméné terminu dokonceni dila uzaviou
smluvni strany pisemny dodatek k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel miize provést dilo a piedat jej objednateli jesté pied sjednanou
dobou v pripadé, je-li toto dilo v souladu s platnou pravni upravou, projektovou dokumentaci. stavebnim
povolenim, pozadavky vefejnopravnich organt a organizaci a smluvnimi ujednanimi této smlouvy.
Predpokladany den predani a prevzeti dila oznami zhotovitel objednateli pisemné, minimalné 5 dnu pred
predpokladanym terminem.

Dilo bude predano pisemnym zdpisem o piredani a pievzeti dila.

Clanek V.
Cena dila

Za provedeni dila je cena stanovena dohodou smluvnich stran dle ustanoveni § 2 zakona ¢.526/1990 Sb. o
cenach a piedpisti provadéjicich. Sjednand cena je dolozena polozkovym rozpoctem, ktery je nedilnou

soucasti této smlouvy .

Smluvni cena je stanovena jako nejvySe pFipustna a Cini:

Revitalizace: Cena bez DPH 3403 606,13 K¢
DPH 14 % 476 504,90 K¢
Cena vé. DPH 3880111,03 K¢
Informacni tabule: Cena bez DPH 10 000,00 K¢
DPH 14% 1 400,00 K¢
Cena vé. DPH 11 400,00 K¢
Cena dila celkem: Cena bez DPH 3413 606,13 K¢
DPH 14 % 477 904,90 K¢
Cena vé. DPH 3 891511,03 K¢

Daii z pridané hodnoty bude G¢tovana dle platiné pravni Gpravy v dobé zdaniteIného plnéni.

Smluvni, nejvyse piipustna cena zahrnuje:

a) veskeré naklady zhotovitele nutné k fadnému provedeni a predani dila dle ¢lanku II. této smlouvy,
které s ohledem na svou odbornou zptsobilost mohl nebo mél zhotovitel piredvidat.

b) provedeni praci, které jsou nutné k provedeni dila dle ¢lanku 1. této smlouvy. které s ohledem na svou
odbornou zptisobilost mohl nebo mél zhotovitel predvidat,véetne dopravy.

Ke zméné ceny dila dle ¢lanku V. této smlouvy muze dojit pouze na zdkladé pisemného dodatku ke
smlouvé, odsouhlaseného Gcastniky této smlouvy a to z téchto duvodu:




6.
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a) v prubéhu realizace dila dojde k vicepracim, pisemné objednanych objednatelem. nebo vicepracim
nutnym z divodu nepiedvidanych okolnosti k fadnému provedeni dila. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tyto viceprace oceni zhotovitel a predloZi objednateli k odsouhlaseni. Tyto viceprace
budou ocenény podle polozek, pouzitych v predlozeném polozkovém rozpoctu a neni-li to mozné. tak
podle cen URS Praha, platnych v dobé realizace téchto vicepraci.

b) v prabéhu realizace dila muze dojit ke snizeni naklad( predem odsouhlasenych zhotovitelem. Tyto
ménéprace oceni zhotovitel v cenach, které byly uplatnovany v dobé uzavieni smlouvy a piedlozi
objednateli k odsouhlaseni. Obdobné bude postupovano pfi zméné rozsahu praci, zméné technologii,
zameénach material apod.. O zméné technologie, pouziti materialu, kterd vyvola zménu nakladu, bude
pofizen samostatny zapis ve stavebnim deniku.

Veskeré zmény dila vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musi byt zapsany do stavebniho deniku a
smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny pisemnym dodatkem k této smlouvé diive, nez bude zapocato
s jejich realizaci.

Smluvni strany se dohodly, Ze jiné podminky pro zménu ceny dila jsou nepripustné.

Clének V.
Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
a nebezpe¢i Skody na ném
Pojisténi zhotovitele

Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Po dobu realizace dila az do doby predani dila objednateli
nese nebezpeci Skody na viech vécech potiebnych pro zhotoveni dila zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit a po celou dobu provadéni dila nevypovédét pojistnou smlouvu na kryti
rizik, ktera mohou nastat pii provadéni dila, a to az do vyse ceny dila a proti Skodam zptisobenym tietim
osobam. Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani objednatele predlozit objednateli doklady o uzavieni
a trvani pojisteni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v terminu do pievzeti stavenisté pojistnou smlouvu na kryti rizik neuzavie, jedna
se 0 podstatné poruseni smlouvy s moznosti objednatele odstoupit od této smlouvy.

V piipadé, Ze pii provadeni dila dojde ke vzniku Skody na vécech, nebo zdravi tieti osoby, a to z divodu
opomenuti, nedbalosti a nesplnénim dal3ich zdkonnych ¢i smluvnich povinnosti zhotovitele, je zhotovitel
povinen vzniklou skodu bez prodleni nahradit.

Clinek VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel je povinen pred zahdajenim praci protokolarné predat zhotoviteli stavenisté, pripadné urcit
rizika a podminky pro pouzivani pfislusného objektu pro ucely realizace dila. Objednatel prohlasuje.
ze stavenisté bude zhotoviteli preddno ve stavu umoziujicim zahdjeni dila v terminu dohodnutém v této
smlouvé. Zhotovitel je povinen v protokolu o predani a pievzeti stavenisté uvést své piipadné pripominky.
Zhotovitel neni opravnén zahgjit prace dle této smlouvy, pokud mu objednatel stavenisté nepieda. Pri
predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli platné stavebni povoleni pro realizované dilo.

Objednatel je opravnén dilo v prubéhu jeho provadéni kontrolovat osobné nebo prostfednictvim osoby,
kterou pisemné k témto pravnim ukontim zmocni. Objednateli ¢i jim povérené osobé prislusi kdykoli
v prabéhu pracovni doby pravo vstupu na stavbu, kde je dilo provadéno. s moznosti provéfit, zda prace na
dile jsou provadény v souladu s platnou pravni upravou, projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim
a touto smlouvou. Vstup na stavbu bude objednateli umoznén vzdy za Gcasti zastupce zhotovitele.
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Kontrola dila bude provadéna za pritomnosti povéfenych pracovniki zhotovitele, které je zhotovitel
povinen v dohodnutém terminu zajistit. Zjisténé nedostatky nebo odchylky budou na misté oznameny
povéfenym pracovnikim zhotovitele a zapsany do stavebniho deniku, ktery je zhotovitel povinen ze
zakona vést a predlozit objednateli k provedeni zapisi. Uvedené nedostatky nebo odchylky je povinen
zhotovitel bezodkladné odstranit. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené, objednatelem dodate¢né
stanovené dobg, jednd se o podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje:

a. zajistit pripadné zvlastni uzivani komunikaci a verejnych ploch spojenych s realizaci dila
(napi. zabor vefejného prostranstvi) po dobu realizace dila nebo v pripadé zajisténi
objednatelem uhradit ¢astku 2.000,- objednateli.

b. =zajistit dopravni obsluznost pro realizaci dila, zejména povoleni stavenistni dopravy,véetné
dodavky, instalace a Gdrzby nutného dopravniho znaceni podobu realizace dila

c. zajistit vyty€eni viech inZenyrskych siti, které jsou dotéeny provadénim dila a tato povinnost
vyplyva z vyjadieni spravet siti v ramcei stavebniho povoleni

d. predat objednateli pfi predani a pievzeti stavenisté harmonogram provadénych praci pfi
realizaci dila

Zhotovitel je u ¢asti dila, které budou v prabéhu provadeni praci zakryty, povinen, miniméalné 3 pracovni
dny pred planovanym zakrytim, vyzvat objednatele ke kontrole takovychto praci. Vyzva musi byt
pisemnd, jinak je neplatnd. V pfipadé. ze se pfes vyzvu zhotovitele objednatel k provéfeni praci do 3
pracovnich dnu od doruceni nedostavi, prace budou zakryty. V pripadé. ze bude pozdgji treba zakryté
prace znovu odkryt, nese ndklady odkryti objednatel.

Zjisti-li zhotovitel v prabéhu provddeéni dila skryté piekazky, znemoznujici provedeni dila dohodnutym
zpusobem, je povinen oznamit tuto skute¢nost pisemné bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout
mu zménu provedeni této ¢asti dila. Do dosazeni dohody o zméné ¢dsti dila, je zhotovitel opravnén
prerudit provadéni dila. Dohoda o zméné dila musi byt uzaviena pisemné a je nedilnou soucasti této
smlouvy. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné dila, ma kterakoli ze stran pravo od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel odpovidd v prubéhu provadeni dila za poradek a Cistotu na stavenisti. Zhotovitel je povinen na
své naklady prabézné odstraniovat odpady a necistoty, vzniklé provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedochdzelo k ohrozovani, nadmeérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani osob v okoli stavby.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a upravit je tak. jak uréuje projektova dokumentace, a to do 10
dnti od piedani a prevzeti dila.

. Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté proti moznym zdsahim neopravnénych osob. Zhotovitel ddle

zodpovida za dodrzovani piislusnych pravnich piedpist bezpecnosti prace a pozarni ochrany. Zejména
stanovi na staveniSti pozarni opatieni a zajisti umisténi hasebnich prostiedku, po celou dobu zhotovovani
dila.

. Smluvni strany ¢ini nespornym, Ze je na stran¢ objednatele povinnost podat oznameni o zahdjeni praci,

jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni piedpis. oblastnimu inspektordtu prace prislusnému podle mista
stavenisté nejpozdeji do 8 dnu pied predanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni muze byt doruceno
v listinné nebo elektronické podobé.



12. Objednatel umozni zhotoviteli odbér vody ze spole¢nych prostor bloku. Zhotovitel uhradi skutecné

odebrané mnozstvi vody. jejich pocéatecni a kone¢né stavy budou zapsany ve stavebnim deniku.

Clinek VIL.
Bezpecnost na stavenisti

V ramei provadéni a predani dila, ve smyslu ziak. ¢. 309/2006 Sb., patfi mezi povinnosti zhotovitele
Zejména:

1.
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Dodrzovat viechny obecné zavazné pravni normy v oblasti:
e bezpecnosti a hygieny prace
e pozarni ochrany
e ochrany Zivotniho prostredi
e dodrzovani podminek nakladani s odpady a nebezpe¢nymi odpady
e nakladani z chemickymi latkami a pripravky
e silniéniho provozu v prostoru stavenisté

Provadét dilo osobami s pfislusnou odbornou zpusobilosti, ¢i pozadovanym opravnénim, zdravotni
zpusobilosti, prosSkolenymi z bezpecnostnich, poziarnich a ostatnich predpisi z oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci (BOZP).

Provadét dilo podle vypracovanych pracovnich postupti s vyhodnocenymi pracovnimi riziky, ve smyslu §
102 zdakoniku prace.

Koordinovat praci a pohyb viech osob na stavenisti tak, aby nedoslo k ohrozeni jejich bezpecnosti a
Skodam na majetku. V piipadé, Ze bude dilo vykondvat pro objednatele vice zhotoviteld, jsou tito povinni
spolupracovat s koordindtorem objednatele.

Pouzivat k préaci ndstroje, naiadi a zatizeni schvilené pro pouziti v CR a s platnymi revizemi a kontrolami.

Strpét a umoznit objednateli, nebo jim zmocnéné osobé provadét namdtkové kontroly dodrzovani
piedpist BOZP na pracovistich a prostorach docasné piedanych zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
objednateli predlozit k nahlédnuti veskerou dokumentaci k zajisténi BOZP pii provadeéni dila.

Predat objednateli pred zapocetim zhotovovani dila dokument - Vyhodnoceni rizik, vyplyvajici z realizace
predmétu dila.

Bez prodleni informovat koordindtora, nebo jiného odpovédného zastupce objednatele o viech nehodach,
mimoradnych udalostech, pracovnich trazech apod.. ke kterym dojde pii zhotovovani dila.

Clanek VIIL
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohu.

Na piedmét dila se sjednavaji, dle § 9 odst.3 zdkona o DPH v platném znéni. dil¢i plnéni. Smluvni strany
se dohodly na mési¢ni fakturaci dle odsouhlasenych skute¢né realizovanych praci. Fakturu za provedené
prace vystavi zhotovitel ve lhaté stanovené zakonem. V pripadé nedodrzeni terminu fakturace se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli Skodu, ktera mu piipadné vznikne v souvislosti se sankei ze stany
Finanéniho ufadu za nesplnéni povinnosti pii odvodu DPH.
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Zhotovitel je opravnén mésicné vystavovat danové doklady (ddle jen faktura) na zékladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, az do vyse 90% celkové ceny dila. Soupisy provedenych
praci a danové doklady budou vystavovany dle élenéni polozkového rozpoctu.

Pozastavka ve vysi 10% zcelkové ceny dila bude uvolnéna po nabyti pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti a v pripadé vyskytu kolaudacnich vad az po jejich odstranéni.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyactovanych praci dle stavebniho deniku, materialového
deniku, soupisu provedenych praci a piimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupctim
objednatele provedeni kontroly umoznit.

Splatnost faktury ¢ini 30 dnu ode dne jejiho pievzeti objednatelem nebo doruéeni postou objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro obé smluvni strany pii placeni jinych plateb (napf. Groki z prodleni,
smluvni pokuty, ndhrady skod apod.). Za den zaplaceni se povazuje den, kdy finan¢ni ¢astka odesla z ictu
objednatele.

Doruceni faktury se provede osobné, proti potvrzeni a stejnopisu faktury, nebo dorucenkou
prostiednictvim posty do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace, nebo
prace provadi v rozporu s piedanou dokumentaci stavby, nebo s touto smlouvou.

Faktura musi obsahovat ndlezitosti stanovené platnymi pravnimi piedpisy. Kromé ndlezitosti stanovenych
pravnimi predpisy musi faktura obsahovat i tyto udaje:
e piedmét pInéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nesta¢i pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy)
e vlastnoru¢ni podpis vystavitele

. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, je objednatel

opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang, piestava bézet
pavodni [hdta splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi opét ode dne doru¢eni nové vyhotovené faktury.

Clinek IX.
Zaruka za dilo

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v platné pravni Upravé, projektové
dokumentaci k této smlouvé a ve vech technickych norméch, které se vztahuji k materialam a pracim
provadénym na zakladé smlouvy a dokumentace v CR. Zhotovitel prohlasuje, Ze takové vlastnosti
bude mit dilo po dobu 72 mésict na cely rozsah dila od predani a prevzeti dila objednatelem.

Zaruka se vztahuje na vsechny komponenty dila, které nebyly umysIné poskozeny.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materidld, dilenské zpracovani, konstrukci
technologickych zarizeni.

Vady zjisténé po predani a pievzeti dila je objednatel oprdvnén uplatnit u zhotovitele pisemnou
formou, a to bez zbytecného odkladu po té, kdy se o vadich dozvédél nebo mohl dozvédét pii
vynalozeni odborné péce.




Oznameni o vadach musi obsahovat:
e cCislo smlouvy o dilo
e popis vady nebo popis toho, jak se vada projevuje
e misto vyskytu vady
e pravo, které objednatel vuci zhotoviteli uplatiuje
ddle jen ,0znameni o vadach™.

Smluvni strany se dohodly. Ze pisemné oznameni o vadach musi byt prokazatelné doruceno
zhotoviteli. Za prokazatelné doruceni povazuji strany smlouvy doruceni osobni. proti potvrzeni o
prevzeti, formou dopisu nebo elektronickou postou na adresu uvedenou v zahlavi SoD, pricemz kazdy
adresat je povinen podat adresatovi zpravu o prijeti elektronické posty. Ucastnici se zavazuji uchovat
veskerou takto vedenou korespondenci na nosic¢i v pisemné podobé nejméné po celou dobu béhu
zaruéni doby na kteroukoliv ¢ast dila. Ozndmeni o vadach se povazuje za dorucené, je-li dorucovéano
osobné okamzikem potvrzeni pievzeti, je-li zasilano postou tieti pracovni den po odevzdani
k postovni prepravé, a to na adresu zhotovitele, uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel ma vuci zhotoviteli tato prava z odpovédnosti za vady:

a) Lhuty pro odstranéni zavad v zaruéni dobé.
Zavady budou odstranény do 14 dnt od nahlaseni objednatelem, nedohodnou-li se obé strany na
jiné Thuté. V piipadé, Ze prodlenim s odstranénim zdvady hrozi ohrozeni zdravi obyvatel nebo
vznik Skody na majetku objednatele, budou zavady odstranény neprodlené nebo budou neprodlené
provedena takova opatieni, aby k ohrozeni obyvatel nebo ke skodé na majetku nedoslo.

b) v pripadé. ze se objednatel rozhodne zhotoviteli ozndmenou a jim ovérenou vadu odstranit
svépomoci, muze z titulu odpovédnosti za vady vuci zhotoviteli uplatiovat duvodné vynalozené
naklady na odstranéni vady, a to i bez toho, Zze by byl povinen vyuzit predchédzejici narok. Za
divodné vynalozené naklady smluvni strany povazuji ty ndklady, které byly vzdjemné
odsouhlaseny. Za vzdjemné odsouhlasené naklady se povazuji ty naklady. jejichz vysi oznami
objednatel pisemné zhotoviteli a které zhotovitel do 5ti dnii od doruceni tohoto pisemného
oznameni objednateli odsouhlasi nebo ve stejné hité na toto pisemné ozndmeni o vysi nakladech
na opravu pisemné nereaguje. O doruceni vsech ozndmeni uvedenych vtomto ¢lanku plati
analogicky ustanoveni o doru¢ovani oznameni o vadach dle ¢lanku piedchazejiciho

Clanek X.
Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty v téchto piipadech:
e v piipadé prodleni zhotovitele s dodanim predmétu zakazky je objednatel opravnén si Uctovat
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z kupni ceny za kazdy zapocaty den prodleni

e v piipadé nedodrzeni lhuty pro odstranéni drobnych vad a nedodélki, nebranicich uzivani dila
uvedenych v zapise o predani a prevzeti dokonc¢eného dila. v dohodnutych terminech je objednatel
opravnén si uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 500,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a
jednotlivy pripad

e v piipade nedodrzeni sjednané Thaty pro vyklizeni stavenisté zhotovitelem je objednatel opravnén
uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 500,-- K¢ za kazdy den prodleni

e v piipadé neodstranéni zavad reklamovanych v zaru¢ni dobé ve smluveném terminu je objednatel
opravnén uctovat si smluvni pokutu ve vysi 2 500.-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a
jednotlivou vadu.




3]

(S

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti smluvni pokuty pro piipad, ze opakované nesplni i pies pisemné
upozornéni objednatele povinnost vyplyvajici z uzaviené smlouvy nebo nedodrzeni podminek
uvedenych v cenové nabidce, Vyzvé k podani cenové nabidky nebo v Zadavaci dokumentaci, a to ve
vysi 10 000,-- K¢ za jednotlivy piipad a nahradé pripadné vzniklé skody. Smluvni pokuty lze ulozit
opakované.

Objednatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.05% z dluzné ¢astky denné za
prodleni se zaplacenim zalohy, dil¢i faktury nebo faktury, tj. platby, na kterou ma zhotovitel narok dle
této smlouvy. To neplati v piipadé, Ze byla faktura jako vadna, nebo neoprdvnénd vracena ve lhate
splatnosti zhotoviteli.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo véritele na nahradu Skody.

Clanek XI.
Povinnost ml¢enlivosti

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni smlouvy i po ukonéeni smlouvy (i po piredani predmétu smlouvy
zadavateli) zachovat mlc¢enlivost o vsech skute¢nostech, o kterych se dozvi v souvislosti s plnénim
smlouvy.
Clanek XITI.
Spolupusobeni pii vykonu finan¢ni kontroly

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zmené nekterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi. osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou sluzeb z vefejnych vydaja
nebo z vefejné finanéni podpory.

Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon kontroly projektu viem tomu opravnénym subjekttim, a to po dobu
danou pravnimi piedpisy CR k jejich archivaci (zikon ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi a zikon ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty).

Clanek XIII
Uchovani dokladi a podkladi a poskytnuti soudinnosti s organy IOP

Zhotovitel se zavazuje k uchovéni Gcetnich zaznamu a vsech dalsich relevantnich podkladu souvisejicich
s doddvkou po dobu stanovenou pro archivaci v ramci [OP.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace a soucinnost pii provadéni kontrol kontrolnim organtim
programu [OP.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich dokladt v souladu s ¢lankem 90 Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 minimdlné do konce roku
2021 a pokud je v ¢eskych pravnich piedpisech stanovena Ihita delsi nez v evropskych piedpisech, musi
byt pouzita pro Uschovu delsi Ihita. Dodavatel se také zavazuje k archivaci veSkeré dokumentace
souvisejici s realizaci projektu véetné ucetnich dokladu, a to minimalné do konce roku 2021.

Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za tcelem ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a téchto Podminek poskytovat pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncum povéfenych organt (CCR: MMR: Ministerstva financi; Evropské komise; Evropského
Gcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, piislusného finanéniho tradu a dalsich organt statni
spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizace projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
obdaobné povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2021 plnili také partnefi a dodavatelé podilejici se
na realizaci projektu.
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Zhotovitel zajisti, aby jeho partnefi a dodavatelé vytvorili vyse uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytli jim pfi provadéni kontroly souc¢innost.

Kazdy originalni Gicetni doklad musi obsahovat informaci. ze se jedna o projekt IOP a musi na ném byt
uveden nazev a Cislo projektu — dodé objednatel.

Clanek XIV.
Ukonceni smluvniho vztahu
Odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva muze byt ukoncena pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel muze odstoupit od smlouvy v piipadé opakovaného a zavazného neplnéni povinnosti
zhotovitelem, a to na zdkladé pisemného ozndmeni objednatele zhotoviteli.

Zhotovitel muze od smlouvy odstoupit v pripadé, kdyz je objednatel v prodleni se zaplacenim opravnéné
platby, ¢i faktury po dobu delsi nez dvou kalendainich mésicu, nebo neni schopen dale dilo financovat.
Daile muze zhotovitel od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy je objednatel v prodleni s predanim staveniste
po dobu del3i nez dvou kalendarnich mésict, nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v dile
pro piekdzky na strané objednatele napi. pozada-li objednatel o preruSeni praci na dobu delsi nez dva
mésice a porusi-li objednatel zdvaznym zptsobem tuto SoD.Zhotovitel muze dale odstoupit jestlize se
strany nedohodnou podle ¢lanku VI odstavee 6 této smlouvy.

Jestlize je smlouva ukon¢ena dohodou ¢i odstoupenim pied dokonc¢enim dila, smluvni strany protokolarne
provedou inventarizaci veskerych plnéni, praci adodavek provedenych k datu, kdy smlouva byla
ukonéena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finanéni hodnotu doposud provedeného
plnéni. Jestlize nedojde k dohodé o této vysi pInéni, vyberou smluvni strany spoleéné soudniho znalce, se
zadosti o zpracovani posudku k urCeni ceny zhotovené ¢asti dila. Smluvni strany prohladuji, Ze posudek
tohoto soudniho znalce je pro né zavazny a cenu urcenou v posudku znalce smluvni strany zaplati. Jde
o ¢astku, kterou bude objednatel zhotoviteli dluzit za provedené prace ¢i naopak o preplatek, ktery ziskal
zhotovitel neopravnéné od objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy musi byt
doruceno druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly. Ze odstoupeni od smlouvy je druhé strané
doruceno po uplynuti tfi dnt od jeho odeslani.

Platnost této smlouvy konéi uplynutim posledniho dne zaruéni doby, sjednané touto smlouvou, nebo
uplynutim posledniho dne béhu zaruéni Ihity za posledni fadné odstranénou zarucni vadu, uplatnénou
v zaruéni dobg, sjednané touto smlouvou.

Clének XV.
Ostatni ujednani

Objednatel si vyhrazuje vsouladu s § 136 zikona ¢. 435/2004 Sb. pravo pozadovat piedlozeni dokladi
prokazujicich pracovni vztah pracovniku na pracovisti k dodavateli.

Technicky dozor bude provadét vyhradné zastupce objednatele.
Objednatel i zhotovitel budou vzijemné zavazani k pisemnému odsouhlaseni piipadnych zmén po

uzavieni smlouvy. Tyto zmény budou feSeny pisemnym ¢islovanym dodatkem ke smlouvé potvrzenym
obéma smluvnimi stranami.



4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden.

5. Povinnosti a prdva, kterd nejsou touto smlouvou upravena, se budou fidit pravem, platnym v Ceské
republice.

6. Tuto smlouvu lze dopliovat ¢i ménit pouze pisemné formou vzdajemné odsouhlaseného dodatku.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy, Ze smlouvu uzaviraji jako projev své
pravé, svobodné a urcité vule. Na dikaz této skutecnosti pripojuji svoje podpisy, podpisy statutarnich
organu.

8. Tato smlouva nabyvd platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnich stran, ukonéena bude po splnéni
viech vzdjemnych zavazku.

V Bohuminé, dne: 2 & #.2072 V Orlové, dne Zj Y.2012
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Za objednatele: Za zhotovitele:
a4 Ing. Vladislav Rusek Jan Urik
pfedseda predstavenstva jednatel spole¢nosti
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