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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi
_____________________________________________________________________________________________________


TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 014 82 840, DIČ CZ01482840, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, zastoupenou Ing. Radkem Strouhalem, generálním ředitelem a Ing. Miloslavem Mahutem, ekonomickým ředitelem (dále jen „objednatel“)

a

_______________ se sídlem [•], [•], PSČ [•], IČO [•], DIČ [•], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•] soudu v [•], oddíl [•], vložka [•], zastoupená [•], [•] dále jen „zhotovitel“




(Objednatel a Zhotovitel oba a každý z nich jednotlivě a samostatně dále také jen „smluvní strana“, oba společně dále také jen „smluvní strany“)




1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1	Za podmínek sjednaných touto Smlouvou ZHOTOVITEL provede na vlastní náklady a nebezpečí pro OBJEDNATELE kompletní, provozuschopné a funkční DÍLO, jak je dále určeno touto smlouvou a OBJEDNATEL řádně a včas provedené DÍLO převezme a zaplatí za ně ZHOTOVITELI sjednanou cenu.


2. DÍLO

3.1	DÍLEM je pro účely této Smlouvy dodávka, montáž a výstavba [„Stavební úpravy na střeše Dynamické zkušebny“] v rozsahu, jak je specifikován v nabídce ZHOTOVITELE č.j. ____________ ze dne _______________, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

3.2	Součástí DÍLA je zejména
3.2.1	opatření a dodání všech materiálů, zařízení a věcí, z nichž se DÍLO provádí a které jsou nutné pro jeho řádné a včasné provedení, zajištění dostatečného množství patřičně odborně vzdělaného a zkušeného personálu pro provedení všech prací nutných pro řádné a včasné provedení DÍLA,
3.2.2	zabezpečení staveniště po celou dobu provádění DÍLA,
3.2.3	bourací a stavební práce, dovoz materiálů, zařízení a věcí na staveniště, přesun hmot po staveništi, odvoz odpadu, zbytků, zeminy a stavební suti ze staveniště,
3.2.4	předvedení způsobilosti DÍLA sloužit svému účelu, jeho kompletnosti a funkčnosti, 
3.2.5	uvedení veškerých ploch dotčených stavební činnosti při provádění DÍLA do původního stavu,


3.2.6	likvidace, odvoz a zajištění skládkování odpadu v souladu s platnou legislativou, úhrada poplatků za skládku, předložení dokladu o likvidaci odpadu dle platné legislativy,
3.2.7	předání listinných a jiných dokladů potřebných k přejímce stavby a užívání DÍLA, zejména atestů, prohlášení o shodě, protokolů o měřeních a zkouškách(např. zkoušky hydroizolací, revize elektroinstalace, atp.) záručních listů, plánu oprav a údržby atp.,
3.2.8	vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením všech odchylek a změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu provádění DÍLA, to vše ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD/DVD nosiči,
3.2.9	všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, a to byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným pro řádné a včasné provedení DÍLA.
3.2.10 Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem
3.2.11 Zajištění BOZP a PO v průběhu výstavby
3.2.12 Provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění, návaznosti díla, provozu – zhotovitel si je vědom, že realizace díla bude provedena za provozu

3.3	Součástí DÍLA jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci k provádění DÍLA nebo v této smlouvě výslovně nejsou uvedeny, jsou však pro řádné a včasné provedení DÍLA a jeho fungování nezbytné a ZHOTOVITEL o nich při patřičné péči vědět měl nebo vědět mohl.

3.4	Vyskytne-li se v průběhu provádění DÍLA objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaný touto smlouvou (tzv. vícepráce), je ZHOTOVITEL povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit OBJEDNATELI. Před případným uzavřením dodatku k této smlouvě není ZHOTOVITEL oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá právo na jejich úhradu. Dodatkem sjednají SMLUVNÍ STRANY rovněž případné řešení dopadu víceprací na CENU ZA DÍLO a termín plnění.

3.5	Místem plnění DÍLA je budova Dynamické zkušebny na pozemku parc. č. 1909/184, obec Kopřivnice, katastrální území v podnikatelském areálu OBJEDNATELE v Kopřivnici. ZHOTOVITEL prohlašuje, že si místo plnění (budoucí staveniště) řádně prohlédl a neshledal překážky, které by mohly či měly ovlivnit provedení DÍLA v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných touto smlouvou, jakož i za sjednanou CENU ZA DÍLO.


4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1	ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO ve lhůtě do 4 měsíců od podpisu smlouvy

4.2	Splněním předmětu DÍLA se pro účely této smlouvy rozumí úplné dokončení kompletního a plně funkčního DÍLA bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků.

4.3	V případě, že OBJEDNATEL nepředá ZHOTOVITELI staveniště nebo mu neumožní jeho převzetí v termínu, jak je ujednán v odstavci 4.1 této smlouvy, prodlužuje se termín ukončení a předání kompletního DÍLA o dobu prodlení ODBĚRATELE s předáním staveniště.





5. CENA ZA DÍLO

5.1	CENA ZA DÍLO je sjednána dohodou smluvních stran ve výši [•] Kč. 
	K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platné legislativy.

5.2	Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky ZHOTOVITELE, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud tento rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na sjednanou výši CENY ZA DÍLO.

5.3	CENA ZA DÍLO je sjednána jako cena pevná, nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení DÍLA a jeho předání OBJEDNATELI.

5.4	CENA ZA DÍLO zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení DÍLA, jakož i práce a dodávky, které v dokumentaci k provádění DÍLA nebo v této smlouvě výslovně nejsou uvedeny, ale ZHOTOVITEL o nich při patřičné péči vědět měl nebo vědět mohl. CENA ZA DÍLO obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení DÍLA. CENA ZA DÍLO zahrnuje rovněž veškeré náklady spojené s plněním sjednaných platebních podmínek.

5.5	ZHOTOVITEL je oprávněn účtovat (fakturovat) pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky.

5.6	ZHOTOVITEL není oprávněn k navýšení CENY ZA DÍLO z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1	Závdavky, zálohy ani platby předem nejsou přípustné.

6.2	Zhotovitel předloží ke dni uzavření této smlouvy návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a provozní soubory. 

            Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

6.3	Lhůta splatnosti FAKTURY je třicet (30) dnů od vystavení FAKTURY.

6.4	FAKTURA musí obsahovat nejméně náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů.

6.5	V případě, že ZHOTOVITEL vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl nebo nedodal, vyúčtuje chybně cenu nebo FAKTURA nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených či 

           smluvně ujednaných náležitostí, je ODBĚRATEL oprávněn FAKTURU do uplynutí doby splatnosti vrátit ZHOTOVITELI bez zaplacení k provedení příslušné opravy. OBJEDNATEL uvede důvod vrácení FAKTURY. ZHOTOVITEL provede opravu vystavením nové FAKTURY.

6.6	Vrátí-li OBJEDNATEL vadnou FAKTURU, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení opravené FAKTURY OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti v plné délce dle článku 6.3 této smlouvy.

6.7	Zaplacením CENY ZA DÍLO se rozumí odepsání příslušné částky z účtu OBJEDNATELE ve prospěch ZHOTOVITELE.

7. ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY

7.1	V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží termín dokončení DÍLA dle odstavce 4.1 této smlouvy, zaplatí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 0,2% Kč z celkové ceny díly za každý započatý den prodlení.

7.2	V případě prodlení OBJEDNATELE se zaplacením FAKTURY zaplatí ODBĚRATEL ZHOTOVITELI úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády České republiky č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky v platném znění.

7.3	Pokud ZHOTOVITEL nedodrží termín odstranění vady, která se projeví v záruční lhůtě, zaplatí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.

7.4	Úrok z prodlení a smluvní pokuta nemají vliv na případnou náhradu škodu, která je samostatným právem a platí se v plné způsobené výši.


8. RUČENÍ ZA DPH

8.1	ZHOTOVITEL prohlašuje, že
8.1.1	je si vědom povinností plátce DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a těmto povinnostem je připraven řádně dostát,
8.1.2	nemá informaci o tom, že by proti němu bylo vedeno řízení o jeho prohlášení nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH,
8.1.3	je si vědom a souhlasí s tím, že postupuje-li OBJEDNATEL v souladu s ustanoveními § 109 a § 109a zákona o DPH je jeho povinnost řádně zaplatit sjednanou cenu zdanitelného plnění podle této smlouvy splněna zaplacením vlastní ceny ZHOTOVITELI a tomu odpovídající daně správci daně ZHOTOVITELE a ZHOTOVITELI v takovém případě nevzniká právo domáhat se vůči OBJEDNATELI žádné další úhrady či náhrady z tohoto titulu.

8.2	Obě SMLUVNÍ STRANY, každá z nich samostatně za sebe prohlašují, že 
8.2.1	nejsou v úpadku, není proti nim vedeno insolvenční řízení, ani podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí důvodné zahájení takového řízení nehrozí,


8.2.2	není proti nim vedeno žádné řízení, ani exekuční či řízení o výkon rozhodnutí, jehož očekávaným důsledkem by byl jejich zánik, zásadní ohrožení jejich finanční stability či nemožnost dostát závazkům z této smlouvy.

9. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

9.1	ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

9.2	ZHOTOVITEL prohlašuje, že má všechny právní a technické předpoklady, technické, technologické a personální kapacity a disponuje potřebnými odbornými znalostmi, které jsou nutné k řádnému a včasnému provedení DÍLA.

9.3	V případě, že ZHOTOVITEL pověří provedení DÍLA nebo jeho části třetí osobu, má ZHOTOVITEL odpovědnost jako by DÍLO prováděl sám.

9.4	ZHOTOVITEL nesmí při provádění DÍLA použít materiálů s negativními účinky na lidské zdraví, o nichž je to známo v době provádění DÍLA. V případě zjištění takové skutečnosti je ZHOTOVITEL povinen na vlastní náklady provést výměnu a náhradu takto použitých výrobků a materiálů. Lhůta pro zjištění těchto skutečností a uplatnění tomu odpovídajících práv se stanoví v délce 10 (deseti) let od splnění DÍLA.

9.5	ZHOTOVITEL bude při provádění DÍLA postupovat dle platné dokumentace pro realizací DÍLA, obecně závazných právních předpisů, schválených technologických a dalších postupů dle platných technických norem a ČSN, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro příslušný typ stavby s ohledem na sjednanou kvalitu DÍLA.

9.6	Kvalitu a zdravotní nezávadnost použitých materiálů a polotovarů ZHOTOVITEL dokladuje OBJEDNATELI k jeho žádosti před jejich použitím, zabudováním atesty či jiným příslušnými dokumenty.

9.7	ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zajistit včasné provedení všech zkoušek nezbytných pro kolaudaci, uvedení do provozu a užívání DÍLA a jeho součástí.

9.8	ZHOTOVITEL je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) v platném znění a prováděcí vyhlášky k němu č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a to ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na staveništi oprávněným osobám trvale přístupný. Za OOBJEDNATELE jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku [•] a [•], a to každý z nich samostatně.

9.9	OBJEDNATEL umožní přístup do svého podnikatelského areálu na staveniště za účelem provádění DÍLA pouze těm osobám, které k tomu určí ZHOTOVITEL a které mu ZHOTOVITEL předem oznámí. Seznam oprávněných osob a oprávněných subdodavatelů předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI před zahájením prací a tento seznam bude udržovat v aktuálně platné podobě.

9.10	ZHOTOVITEL po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce, protipožárních opatření a za proškolení osob provádějících DÍLO v těchto oblastech. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a další osoby, které se na základě pověření ZHOTOVITELE budou 

          podílet na provádění DÍLA, budou na pracovních oděvech označeni viditelným a trvanlivým označením firmy nebo loga ZHOTOVITELE a budou používat ochranné přilby a další předepsané ochranné pomůcky.

9.11	ZHOTOVITEL je povinen postupovat při provádění DÍLA a v souvislosti s ním tak, aby nedošlo ke škodám na majetku OBJEDNATELE ani třetích stran. Za takové škody odpovídá ZHOTOVITEL a je povinen je nahradit v plné výši.
9.12	Zaměstnanci ZHOTOVITELE a další osoby, které se na základě pověření ZHOTOVITELE budou podílet na provádění DÍLA, budou používat výhradně sociální zařízení a WC určené k tomuto účelu OBJEDNATELEM případně vybudované k tomuto účelu se souhlasem OBJEDNATELE na staveništi ZHOTOVITELEM.

9.14	ZHOTOVITEL zajistí na své náklady sběr, odvoz a likvidaci resp. skládkování všech druhů odpadů pocházejících z provádění DÍLA a předloží OBJEDNATELI doklady o likvidaci nebo uložení odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

9.15	Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA jakékoliv skryté překážky bránící řádnému provedení DÍLA, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit OBJEDNATELI a navrhnout mu další postup. ZHOTOVITEL je povinen bez zbytečného odkladu upozornit OBJEDNATELE na nevhodnost vyžadovaných či navrhovaných prací, postupů či materiálů.

9.16	ZHOTOVITEL je povinen informovat OBJEDNATELE o dokončení části DÍLA, které bude následnými pracemi zakryto, překryto či jiným obdobným způsobem bude znemožněn nebo významně znesnadněn přístup k němu a umožnit mu kontrolu provedení této části DÍLA. Před zakrytím provede ZHOTOVITEL nezbytnou dokumentaci skutečného stavu digitální záznamovou technikou.

9.17	ZHOTOVITEL je povinen na své náklady provedené práce a čísti DÍLA zabezpečit před poškozením zničením či odcizením až do předání DÍLA jako celku OBJEDNATELI.

9.18	ZHOTOVITEL zajistí jako součást zařízení staveniště rozvod nezbytných médií a energií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená OOBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL zabezpečí samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a energií a tyto odběry řádně       a pravidelně hradí OBJEDNATELI.

9.19	ZHOTOVITEL je oprávněn užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním DÍLA.

9.20	Při pohybu v podnikatelském areálu OBJEDNATELE jsou ZHOTOVITEL, jeho zaměstnanci, subdodavatelé a jím pověřené osoby podílející se na provádění DÍLA povinni zachovávat             a dodržovat vnitřní předpisy OBJEDNATELE, zejména dopravní řád a při používání, pohybu         a přemísťování stavebních strojů a techniky postupovat se zvýšenou opatrností.

9.21	Jestliže v souvislosti s prováděním DÍLA a provozem staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení, zajistí tyto činnosti po předchozí dohodě s OBJEDNATELEM ZHOTOVITEL.






10. DOZOR NAD PLNĚNÍM PODMÍNEK SMLOUVY

10.1	OBJEDNATEL je oprávněn vykonávat na staveništi dozor nad plněním podmínek této smlouvy, a to i prostřednictvím třetí osoby. Zejména je oprávněn kontrolovat, zda práce ZHOTOVITELE jsou prováděny podle této smlouvy, platného projektu stavby, podle jinak sjednaných podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky upozorňuje pověřený zástupce OBJEDNATELE zápisem do stavebního (montážního) deníku a je oprávněn stanovit lhůtu pro odstranění zjištěných neshod.

10.2	Osoba pověřená dozorem podle předchozího odstavce této smlouvy je oprávněna dát osobám provádějícím DÍLO příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob, hrozí-li vážné ekonomické škody nebo výrazné zhoršení kvality prováděného DÍLA, a to až do dohody SMLUVNÍCH STRAN o způsobu řešení zjištěných neshod.

10.3	Pro účely kontroly provádění DÍLA může OBJEDNATEL organizovat kontrolní dny za účasti pověřeného zástupce ZHOTOVITELE. O konání takových kontrolních dnů bude OBJEDNATEL informovat ZHOTOVITELE s přiměřeným časovým předstihem, nejméně však 3 (tři) pracovní dny předem tak, aby ZHOTOVITEL mohl zajistit nezbytnou účast svých zástupců.

10.4	ZHOTOVITEL se zavazuje umožnit OBJEDNATELI kontrolu a dozor podle této smlouvy                   a poskytnout mu za tímto účelem nezbytně potřebnou součinnost.


11. VLASTNICTVÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

11.1	Vlastníkem DÍLA a jeho případně jednotlivě ukončovaných a předávaných částí je OBJEDNATEL.

11.2	Vlastníkem, případně nájemcem či osobou jinak oprávněnou k nakládání se zařízením staveniště včetně používaných strojů, mechanismů, nářadí a dalších věcí potřebných pro provedení DÍLA je ZHOTOVITEL, který nese riziko nebezpečí škody na těchto věcech.

11.3	Riziko nebezpečí škody na zhotovovaném DÍLU nebo jeho části nese ZHOTOVITEL až do předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků.

11.4	ZHOTOVITEL nese ve vztahu k provádění DÍLA odpovědnost původce odpadů.

11.5   V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 6 a 7. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

11.6	ZHOTOVITEL prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu a je pojištěn pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší pojistného plnění_________. ZHOTOVITEL je povinen toto pojištění udržovat v platnosti do vypořádání všech právních vztahů mezi SMLUNÍMI STRANAMI z této smlouvy vyplývajících a s ní souvisejících. Na požádání OBJEDNATELE je existenci tohoto pojištění ZHOTOVITEL povinen bez zbytečného odkladu prokázat.




11.7	ZHOTOVITEL je povinen zajistit a udržovat stavebně-montážní pojištění DÍLA proti ztrátám, poškození a dalším obdobným rizikům, a to od okamžiku převzetí staveniště až do předání a převzetí dokončeného DÍLA (tzv. EAR/CAR pojištění) ve výši pojistné částky odpovídající nejméně CENĚ ZA DÍLO. OBJEDNATEL bude uveden nejméně jako připojištěná osoba. Na požádání OBJEDNATELE je existenci tohoto pojištění ZHOTOVITEL povinen bez zbytečného odkladu prokázat.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1	DÍLO je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. DÍLO je řádně dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy je-li funkční a byly provedeny všechny sjednané činnosti a práce, byly dodány všechny sjednané dodávky a byly předány všechny sjednané doklady, tedy je-li kompletní.

12.2	O předání a převzetí dokončeného DÍLA a jeho případně sjednaných dílčích etap sepíší SMLUVNÍ STRANY protokol o předání a převzetí DÍLA či jeho části, jež bude m.j. obsahovat výslovné vyjádření OBJEDNATELE zda DÍLO nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá, a pokud nepřijímá, z jakého důvodu.

12.3	ZHOTOVITEL písemně oznámí OBJEDNATELI termín dokončení díla nejméně 10 (deset) dnů předem, v případě nutnosti vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) nejméně 30 (třicet) dnů předem a vyzve jej k předání a převzetí DÍLA.

12.4	Nedohodnou-li se SMLUVNÍ STRANY jinak, je místem předání a převzetí DÍLA místo, kde je DÍLO prováděno (staveniště).


12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

12.1	DÍLO má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

12.2	ZHOTOVITEL poskytuje na DÍLO záruku, přičemž záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet předáním a převzetím DÍLA bez vad a nedodělků.

12.3	OBJEDNATEL oznámí ZHOTOVITELI vady DÍLA bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vada musí být popsána a musí být uvedeno, jak se projevuje. Oznámením vady ZHOTOVITELI se má za to, že OBJEDNATEL uplatnil právo na bezplatné odstranění vady.

12.4	ZHOTOVITEL započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do dvou dnů od doručení písemného oznámení o vadě. Vada musí být odstraněna nejpozději do pěti dnů od doručení písemného oznámení o vadě, pokus se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou jinak.

12.5	OBJEDNATEL je povinen odstranění vady ZHOTOVITELI umožnit.

13. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

13.1	Tato smlouva, jakož i informace organizační, technické, obchodní, finanční a jiné týkající se druhé SMLUVNÍ STRANY, jejich obchodních partnerů, zaměstnanců, výrobků, atp., které budou SMLUVNÍ STRANĚ předány či jinak zpřístupněny druhou SMLUVNÍ STRANOU na základě nebo 

           v souvislosti s touto smlouvu jsou důvěrnými informacemi a SMLUVNÍ STRANY se s nimi takto zavazují zacházet, zejména se zavazují je nezveřejnit ani jinak nezpřístupnit třetím osobám.


14. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

14.1	Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, ať jako celek nebo jen jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, taková neplatnost a nevymahatelnost nemá a nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků z této smlouvy. SMLUVNÍ STRANY se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě takto neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud ale jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, ať jako celek nebo jen jeho část, SMLUVNÍ STRANY nahradí takto neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této smlouvě.
15. JEDINÁ SMLOUVA

15.1	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání SMLUVNÍCH STRAN o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které SMLUVNÍ STRANY měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro uzavření této smlouvy.

15.2	Tato smlouva nahrazuje veškerou předchozí komunikaci, návrhy, projevy, sdělení či ujednání, dohody a smlouvy mezi SMLUVNÍMI STRANAMI učiněné ohledně předmětu této smlouvy, ať byla písemná či ústní.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1	OBJEDNATEL pověřuje k jednání ve věcech této smlouvy
16.1.1	 _____________, tel. __________, e-mail _______________,
16.1.2 _____________, tel. __________, e-mail _______________.
	Každá z pověřených osob je oprávněna jednat samostatně.

16.2	ZHOTOVITEL pověřuje k jednání ve věcech této smlouvy
16.2.1	 _____________, tel. __________, e-mail _______________,
16.2.2	 _____________, tel. __________, e-mail _______________.
	Každá z pověřených osob je oprávněna jednat samostatně.

16.3	SMLUVNÍ STRANY jsou oprávněny změnit osobu pověřenou k jednání ve věcech této smlouvy, aniž by to představovalo změnu smlouvy. Vůči druhé SMLUVNÍ STRANĚ nabývá změna osoby pověřené k jednání účinnosti doručením písemného oznámení o změně druhé SMLUVNÍ STRANĚ.

16.4	ZHOTOVITEL nemůže bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako takovou třetí osobě.



16.5	Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě. Dodatky musí být vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou SMLUVNÍCH STRAN.

16.6	Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po podpisu smlouvy oběma SMLUVNÍMI STRANAMI obdrží každá SMLUVNÍ STRANA po jednom vyhotovení.

16.7	Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.

16.8	Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

16.9	Smlouva, jakož i vztahy mezi SMLUVNÍMI STRANAMI z této smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, není-li touto smlouvou výslovně ujednáno jinak.

16.10	SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

16.11 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel  
[bookmark: _GoBack]           osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Přílohy:
č. 1	-	nabídka ZHOTOVITELE č.j. [•] ze dne [•] včetně položkového rozpočtu



_______________, dne __________	_______________, dne __________




____________________	____________________
Ing. Radek Strouhal	
generální ředitel	





____________________
Ing. Miloslav Mahut
ekonomický ředitel
_____________________________________________________________________________________________________
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