

	Příloha č.4 – Všeobecné smluvní podmínky k Smlouvě o dílo 



Všeobecné smluvní podmínky 

ČLÁNEK I. PREAMBULE

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 1 uzavřené mezi zhotovitelem a TJ Synthesia Pardubice o.s. jako objednatelem.


ČLÁNEK II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmět smlouvy
1. Předmět a rozsah prací je vymezen podmínkami Smlouvy, pravomocného stavebního povolení, zadávací projektovou dokumentací, vyjádřeními orgánů a organizací statní správy a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.


ČLÁNEK III. ČAS PLNĚNÍ
Čas plnění
1. Právo na úpravu konečného termínu dle Smlouvy má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí okolnost dle čl. XIII. odst. 6 těchto Všeobecných smluvních podmínek.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla dle Smlouvy převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě. Převzetí se uskuteční po splnění podmínek odstavce 3 tohoto článku.
3. Součástí dodání, vyplývá-li to z povahy dodávky, je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, který bude vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této časti dodávky díla, nebude dílo převzato objednatelem a zhotovitel je v prodlení.


ČLÁNEK IV. CENA DÍLA

1. Cena díla uvedená ve Smlouvě je pevná smluvní cena, která zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů. Cena díla uvedená ve Smlouvě obsahuje i vícepráce a změny do výše 3 % z celkové pevné smluvní ceny díla dle Smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že víceprací se pro účely této Smlouvy rozumí taková práce, činnost či úkon zhotovitele, jež je nad rámec rozsahu díla vymezeného Smlouvou, a potřeba jeho provedení nebyla ani nemohla být zhotoviteli zřejmá ani při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením Smlouvy a objednatel provedení takové práce požaduje. Pro odstranění pochybnosti smluvní strany stanoví, že víceprácí není zvýšení předpokládané výměry či rozsahu prací oproti zhotovitelem předpokládanému rozsahu v rozpočtu či v nabídce, nejedná-li se o změnu rozsahu projektové dokumentace. Tímto ustanovením není dotčena poslední věta odstavce 3 tohoto článku VSP.
2. Cena díla je ve Smlouvě uvedena bez DPH. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.
3. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací a provedl její kontrolu. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. Dále se seznámil s objemem, rozsahem prací, poměry na staveništi i místními poměry a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu uvedenou ve Smlouvě, v dohodnuté kvalitě a požadovaných terminech realizovat. Cena ve Smlouvě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem. Je-li cena určena na základě rozpočtu, rozumí se lhůtou pro oznámení nutností překročení ceny ze strany zhotovitele doba tři dnů ode dne, kdy nastaly okolnosti, jež vyžadují nutnost zvýšení ceny.












 ČLÁNEK V. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1) Zhotovitelé jsou povinni dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále v textu BOZP). Jsou odpovědni za úrazy a škody, které vzniknou jejich porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákonů a případně podle dalších právních předpisů platné v České republice.
2) Zhotovitelé jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (bezpečnostní technik, pracovník kontroly, manažer jakosti atd.) jakož i zaměstnanců objednatele (mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel závodu). Také jsou povinni dbát pokynů koordinátora BOZP, pokud je na stavbě ustanoven. V případě zjištění porušení zásad BOZP zhotovitelem, jeho zaměstnancem nebo třetí osobou pod jeho dohledem (smluvní nebo jiný vztah), je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, případně zaměstnanců objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání porušovatelů ze staveniště.
3) Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli platí tyto základní bezpečnostní pokyny:
a) Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným technickým zástupcem objednatele, kterým je zpravidla stavbyvedoucí. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na otázky BOZP, které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím staveniště. Součástí projednání BOZP musí být upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů. V případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého žádnému z uživatelů nebyla určena odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného pracovníka. O projednání BOZP musí být proveden záznam v zápisu o předání a převzetí staveniště, jež může být nahrazen zápisem ve formě záznamu do stavebního deníku. Ujednání potvrdí svými podpisy odpovědný zástupce zhotovitele a objednatele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech zúčastněných či dotčených osob s obsahem ujednání.
b) Zhotovitelé, jejich zaměstnanci i třetí osoby jsou povinni používat při práci stanovené ochranné pracovní prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné pracovní prostředky a pomůcky, a vyžadovat a kontrolovat jejich používání.
c) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného pracovníka, který bude organizovat a řídit pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen pracovníkům zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech podřízených pracovníků. Jmenování odpovědného pracovníka je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
d) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti, kterým se rozumí jím převzaté staveniště. Zejména je povinen odvážet zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na předem dohodnutá místa uvedená v zápise o předání a převzetí staveniště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit práce ve výškách, svěřené pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vlád. nařízeními, ČSN a pokyny a zvyklostmi platnými u objednatele.
e) Staveniště a samostatné prostory stavenišť musí být oploceny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob, případně podle dalších pokynů objednatele.
f) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na takto vymezených prostorech (pracovištích a v prostorách), kde si plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Pro vstup na staveniště, do sociálního zařízení apod. mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny zástupcem objednatele.
g) Skládky či drobná ukládání materiálu může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu byly určeny objednatelem nebo jím pověřenou osobou.
4) Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zhotovitel oznámit objednateli nebo jím pověřenému zástupci a pořídit o tom zápis ve stavebním nebo montážním deníku.
5) Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele musí odpovědný pracovník zhotovitele oznámit bezodkladně příslušnému zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu.
6) Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, donášení těchto na staveniště (pracoviště) jakož i vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele (příp. třetí osoby) podstoupit na žádost objednatele. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat kontrolní orgány a zástupci objednatele.
7) Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů. 
8) Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

ČLÁNEK VI. POŽÁRNÍ OCHRANA 

1) Práva a povinnosti zhotovitele na úseku požární ochrany (dále jen PO) vyplývají z obecně závazných předpisů a příslušných ČSN.
2) Zhotovitelé jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti PO dle obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti. Postavení tohoto kontrolního orgánu má zástupce objednatele, pracovník kontroly a technik PO.
3) Povinnosti zhotovitele:
a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související.
b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím.
c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště (pracoviště) objednatele a před započetím práce prokazatelně proškoleni o PO v rozsahu odpovídajícím povaze a charakteru prováděné práci a prostředí.
d) Vyžadovat, aby při provádění práce v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím byly tyto požárně zabezpečeny (hasící prostředky, únikové cesty, požární dozor).
e) Předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru příslušným státním orgánům.
f) Provádět kontrolní činnost na převzatém staveništi (pracovišti) v souladu s předpisy PO.
g) Zajišťovat následný dozor po ukončení svářečských a ostatních prací se zvýšeným nebezpečím ve smyslu ČSN pro svařování.


ČLÁNEK VII. EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY

1) Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
2) Zhotovitel pověří před zahájením prací pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásah ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
3) Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Musí mít pro takové případy vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.
4) Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.
5) Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na vlastní náklady:
a) shromažďovat a třídit
b) odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem a místa shromažďování vybavit identifikačním listem
c) zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky
d) ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství, charakter a způsob nakládání s odpadem a to ještě před jeho odvozem ze stavby
e) zajišťovat a uschovávat doklady o předávání odpadu (včetně souhlasů příslušných krajských úřadů k provozování zařízení od oprávněných osob, kterým byly odpady předány) a na vyžádání je předat objednateli
f) ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů
g) určit na pracovišti osobu odpovědnou za třídění, shromažďování a předávání odpadů
h) proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady
i) vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů
j) umožnit příslušným orgánům vstup na pracoviště
6) Zhotovitel bude na svůj náklad likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, jakožto původce odpadů a to i demontáží zařízení objednatele.
7) Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do stavebního deníku.
8) Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele v případě, že se
bezprostředně jedná o:
a) ohrožení bezpečnosti díla
b) ekologické či jiné vážné škody
c) provádění díla v rozporu s předpisy
Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad.
9) Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednavatelem, i když bezprostředně uvedené nebezpečí nehrozí.
10) Po ukončení díla předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
11) Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč.doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje.
12) Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, a nebude ve smlouvě uvedeno jinak, je zhotovitel původce odpadu a je povinen dodržovat ustanovení zákona o odpadech a související předpisy.
13) Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do stavebního deníku.
14) Původcem odpadů vzniklých při realizaci díla je zhotovitel.


ČLÁNEK VIII. ZÁVAZKY SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

1) Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy dodržovat platné předpisy dané právním řádem České republiky v oblasti pracovně právní.
2) Zhotovitel se zavazuje ve vztahu ke svým zaměstnancům respektovat především následující požadavky, vyplývající z ustanovení mezinárodní normy SA8000: 
a) Nevyužívat ani nepodporovat dětskou práci.
b) Nevyužívat ani nepodporovat nucenou práci, neuplatňovat psychický či fyzický nátlak.
c) Respektovat svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání.
d) Neuplatňovat diskriminaci na základě věku, pohlaví, rasového nebo etnického původu, národnosti, postižení apod.
e) Řídit se platnou legislativou upravující pracovní dobu a odměňování zaměstnanců. 
3) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli informace k ověření souladu s těmito požadavky.
4) Zhotovitel se zavazuje v případě zjištění nesouladu s výše uvedenými požadavky oznámit toto objednateli a neprodleně přijmout nápravné opatření.
5) Zhotovitel se zavazuje v případě navázání obchodního vztahu s dodavatelem, který by nesplňoval výše uvedené požadavky, oznámit toto neprodleně objednateli.











ČLÁNEK IX. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle Smlouvy tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a v termínu určeném ve Smlouvě a s odpovídající odbornou péčí. Stejné ustanovení platí i pro výrobky, zařízení a dodávky dodavatelů zhotovitele.
2. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj naklad odpady vzniklé svou činností. Pro tyto účely povede Evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace, v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli se závěrečným protokolem.
5. Součástí plnění zhotovitele je, je-li pro provádění díla potřebné, i úhrada místních poplatků za zábory a za zvláštní užívání komunikací a chodníků.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitosti.
7. Zhotovitel se zavazuje použit při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a Smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu Smlouvy pojistnou smlouvu s pojišťovnou na rizika vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle Smlouvy.
9. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předa objednateli.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie základní podmínky dle platné legislativy. Zhotovitel není oprávněn umisťovat na stavbě, na zařízení staveniště, na staveništi ani na jeho oplocení ani v jeho okolí svou reklamu, k tomuto je povinen zavázat i všechny své subdodavatele.
11. Pro zajištění obsluhy uživatele technologických a strojních zařízení dodávaných zhotovitelem v průběhu komplexních zkoušek provede zhotovitel zaškolení těchto obsluh v dohodnutém terminu před zahájením těchto zkoušek.
12. Zhotovitel se zavazuje předložit ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, není-li zapsán v obchodním rejstříku pak příslušný živnostensky list, koncesní listinu či jiné oprávnění, jež jej opravňuje k provádění díla dle této smlouvy a osvědčení o registraci k dani, případně další doklady vyžadované objednatelem.
13. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netyká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
14. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně tzv. reklamačním listem, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věci (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstraněni závadného stavu je reklamační list. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním závadného stavu bez zbytečného odkladu, neuznává-li zhotovitel reklamovanou vadu, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do tří kalendářních dnů od doručení reklamačního listu, jinak platí, že ji uznal. Doručením tohoto reklamačního listu zhotovitelem objednateli s potvrzením o odstranění vady investorem nebo objednatelem se předmětné reklamační řízení považuje k datu potvrzení investorem nebo objednatelem za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s jakoukoli reklamací a to i s tou, kterou zhotovitel neuznal, nedošlo-li k jiné dohodě stran.
15. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v terminu uvedeném v reklamačním listu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do teto doby odstranit. V takovém případě Smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem.
16. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 16. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých časti. Objednateli v případech prodlení zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu rovnající se částce představující výši nákladů objednatele na odstraněni vady, tj. výši samotných nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastni režijní náklady na opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručeni projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti, ke kterým se zavázal, a dále prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé časti, bude mít ke dni předání stanovené vlastnosti, přičemž je povinen kdykoli svá prohlášeni na první vyzvání objednatele doložit.
18. Zhotovitel se zavazuje, že pohledávky vzniklé ze Smlouvy nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez souhlasu objednatele na třetí osobu. Provedeni postoupeni odporujícího tomuto ustanoveni je absolutně neplatné.
19. V případě, že zhotovitel může důvodně předpokládat, že se dostane do prodlení nebo nesplní jinak řádně své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je povinen neprodleně o tom informovat objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli plněni vyplývající ze Smlouvy nejrychlejší možnou cestou, a to i přesto, že způsob plnění byl původně Smlouvou dohodnut jinak, přičemž náklady spojené s plněním nejrychlejší cestou se zavazuje uhradit zhotovitel. V případě porušení takové povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli narok na smluvní pokutu ve výši veškerých zadržovaných pozastávek v souladu se Smlouvou. Smluvní strany sjednaly, že okamžikem vzniku nároku objednatele na smluvní pokutu se tato započítává proti pohledávce zhotovitele ve výši veškerých zadržovaných pozastávek dle Smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.



ČLÁNEK X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plněni budou řešeny zástupci pro věci technické a zapsány do stavebního deníku.
2. Objednatel svolá v přiměřené lhůtě po vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební povolení a jedno vyhotoveni projektové dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.
5. Pokud je zhotovitel v prodlení s platbami svým subdodavatelům a/nebo dodavatelům služeb a medii delším než 21 dni oproti uzavřeným smlouvám má objednatel právo uhradit tyto platby subdodavatelům a/nebo dodavatelům služeb a medii přímo a uhrazené částky odečíst od svých závazků vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen přímou úhradu plateb subdodavatelům a/nebo dodavatelům služeb a medii oznámit písemně zhotoviteli.















ČLÁNEK XI. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, tykající se předmětu Smlouvy jak mu ukládá stavební zákon v platném znění a ve znění prováděcích předpisů v platném znění. Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny výhradně v Českém jazyce.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat čitelně všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazeni pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončeni práci či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. Nevede-li zhotovitel Stavební deník je povinen vest pro potřeby stavby montážní deník, obdobně se užiji ustanoveni tykající se stavebního deníku.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a organu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Objednatel je v průběhu provádění díla oprávněn vytrhávat ze stavebního deníku druhé kopie záznamů, nečiní-li tak, je zhotovitel povinen zajistit doručeni druhých kopii záznamů ve stavebním deníku objednateli vždy jednou týdne na adresu závodu objednatele.
6. Platí, že žádný záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah Smlouvy ani Všeobecných smluvních podmínek.
7. Stavební deník je nezbytnou Součástí předání díla, pokud nebude řádně vedeny Stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla.


ČLÁNEK XII. ZPUSOB A PŘEVZETÍ DÍLA
Převzetí díla
1. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání.

3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

5. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení 
• účast autorského dozoru projektanta
• účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,
• účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného objektu (část stavby).

6. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

7. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• veškeré revizní zprávy (zejména elektro)
• stavební deník,
• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
• doklady o odzkoušení technologických zařízení.
Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 1 měsíc před kolaudací.

8. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis, který pořizuje objednatel. V zápise bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

9. Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.


ČLÁNEK XIII. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci
1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 
1. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

ČLÁNEK XIV.  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 
1. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
1. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
1. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
1. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
1. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
1. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
1. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol. 
1. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
1. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

ČLÁNEK XV. ZÁRUKA ZA DÍLO
Záruk za dílo
1. Záruční doba činí 120 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 
1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
1. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. 
1. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
1. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
1. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
1. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
1. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 


ČLÁNEK XVI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. CENA DÍLA A PLATEBNI PODMÍNKY Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovaný pouze skutečně provedené práce na díle dle Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace skutečně provedených prací pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických a předaní díla. Povinnou náležitostí každé měsíční faktury je vyznačeni pozastávky z fakturované částky ve výši 10% z fakturované ceny v souladu s odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje ke každé faktuře přiložit vypracovaný protokol podle vzoru, který je přílohou č. 4 Smlouvy. 
2. Do 10-ti dnů po předání a Převzetí díla dle čl. VIII. Všeobecných smluvních podmínek je povinen zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtovaní ceny díla, tj. splátek ceny díla (s vyznačením pozastávek z ceny díla) a potvrzeny předávací protokol. Smluvní strany dohodly, že na další nároky zhotovitele v souvislosti s jeho plněním ze Smlouvy vznesené na objednatele po uplynutí této lhůty nebude bran zřetel a objednatel není povinen takto opožděně vznesené nároky zhotovitele hradit.
3. Objednatel je oprávněn pozdržet pozastávku ve výši 10 % z fakturované ceny díla z každé měsíční faktury jako pozastávku zhotoviteli za vady a nedodělky díla. Tato pozastávka může byt čerpána objednatelem pouze při nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, Všeobecných smluvních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů (tj. zejména na úhradu škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohaceni, úhradu nákladů náhradního zhotovitele apod.). Za nesplnění se považuje zejména stav, kdy zhotovitel neodstraní vytýkanou vadu ve lhůtě, ke které se zavázal anebo kterou určil objednatel nebo se k odstranění vady nevyjádřil. Čerpání pozastávky je možné v případech uvedených v předchozí větě bez dalšího upozorněni zhotovitele. Pro odstranění pochybnosti smluvní strany stanoví, že pozastávky dle tohoto odstavce se pro účely započtení proti vzniklým nárokům objednatele z této Smlouvy považují za započtení způsobile. Pohledávky zanikají dnem doručeni projevu vůle
směřujícího k započtení druhé smluvní straně.
4. Pozastávka dle předcházejícího odstavce bude uvolněna následujícím způsobem: zadržené pozastávky bude uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po předložení protokolu o předání díla bez vad a nedodělků potvrzeného objednatelem, se splatností 21 dni od doručení žádosti zhotovitele na adresu objednatele.
5. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedeni příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele. Objednatel je oprávněn pozdržet pozastávku ve výši 10 % z fakturované ceny změny díla z každé faktury jako pozastávku zhotoviteli za vady a nedodělky změny díla. Pozastávka bude uvolněna obdobným způsobem jako v čl. XIV odst. 4 Všeobecných smluvních podmínek.
7. Faktura musí obsahovat údaj o zápisu objednatele a zhotovitele do obchodního rejstříku včetně spisové značky, číslo Smlouvy nebo číslo objednávky a identifikační číslo zboží (je-li uvedeno ve Smlouvě), označeni bankovního spojeni zhotovitele a údaje pro plynule celní odbaveni, pokud dodání zboží, předmětu díla nebo jiného předmětu Smlouvy podlaha clu. K faktuře musí byt přiložen doklad prokazující splněni povinnosti zhotovitele dle Smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se tuto skutečnost spolu s dalšími zákonem stanovenými náležitostmi uvádět na řádném daňovém dokladu (faktura) tak, jak to požaduje zákon č. 235/2004 Sb. Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů.


ČLÁNEK XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy
1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodleni zhotovitele a/nebo nesplněni některé z povinností zhotovitele stanovených ve Smlouvě a/nebo v těchto Všeobecných smluvních podmínkách, je stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.
2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem kdykoliv od Smlouvy, popřípadě od dílčího smluvního vztahu uzavřeného na základě Smlouvy, odstoupit a to bez jakéhokoliv uplatněni sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.


ČLÁNEK XVIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

[bookmark: _GoBack]1. Dnem předaní staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činnosti. 
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od Smlouvy s tím, že vyčíslena škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že prodlužuje objednateli promlčecí dobu na uplatnění práv z této smlouvy na deset let.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném zněni.
5. Vztahy a spory vzniklé ze Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazuji řešit případné spory vzniklé ze Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Smluvní strany se dohodly, že případný spor s konečnou platností bude rozhodnut v rozhodčím řízení u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle jeho Řádu a Pravidel.
6. V případě okolnosti vyšší moci, které přechodně znemožni jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinnosti o dobu trvaní okolnosti vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňuji ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považuji okolnosti dle § 374 obchodního zákoníku. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se staveništěm a stavbou na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a zpraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminaci půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazuji účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činnosti zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinnosti dle Smlouvy bude považováno prodlení zhotovitele s plněním terminu i dílčího dle článku ČAS PLNĚNI Smlouvy. Důsledky z podstatného porušeni smluvního ujednáni řeší občanský zákoník a to v případě překročeni limitu příslušných smluvních pokut - sankci.
11. Pokud zhotovitel nedodrží terminy realizace dle schváleného harmonogramu vlastní vinou, objednatel má právo zajistit toto plněni třetí osobou a to na náklady zhotovitele.
12. Oznámení a korespondence dle Smlouvy se považuje za doručenou druhé straně, aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení:

a) při doručovaní osobně:
- dnem faktického přijeti Oznámeni příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa dle čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy.

b) při doručování poštou:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa uvedena v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy.
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