

SMLOUVA O DÍLO

číslo: INV17 00001

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
- Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupený: Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. Petr Vedra, VTN
Eduard Sedlář, ved. provozu PV
Bohumil Alexa, ved. ÚTP/GIS
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 2002-691/0100
- IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
- 1.2 ZHOTOVITEL : **VODING HRANICE, spol. s r. o.,**
- Adresa: Zborovská 583, 753 01 Hranice
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652
Zastoupený: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Robert Roh, technický ředitel
IČ: 42866456 Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ42866456 č.ú. 19-4283600257/0100

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:
- „Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně“.**
- 2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, s podrobnostmi realizační dokumentace a inženýrskou činností pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČI. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

3.1 Projektová dokumentace bude řešit obnovu stávajícího vodovodního přivaděče Břest – Chropyně bezvýkopovou technologií a výstavbu nového věžového vodojemu VDJ Chropyně 500 m³.

3.2 Projektová dokumentace bude respektovat následující členění stavby

Vodojem Chropyně 500 m³

- vodojem (konstrukce + statika)
- oplocení a zpevněné plochy vodojemu
- přípojka NN
- armaturní šachta, vodovodní propoje, odpad z vodojemu
- objekt ATS Chropyně
- strojně technologická část ATS Chropyně
- elektro část ATS Chropyně a vodojemu Chropyně

Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně

- obnova přivaděče
- protlak pod komunikací
- podchod pod vodním tokem Moštěnka
- sanace VDJ Břest

3.3 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá položkový rozpočet (1x) včetně přehledu celkových nákladů stavby a všechna vyhotovení předávané dokumentace opatří slepým položkovým rozpočtem (na CD). Rozpočet bude vypracován v SW spol.RTS Brno - BUILD power S.

3.4 Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost spojenou s projednáním dokumentací (DUR, DSP) s dotčenými účastníky územního a stavebního řízení, opatřením jejich závazných stanovisek a doplněním zbývajících smluv o právu provést stavbu. Zhotovitel předloží dokumentaci (DUR) se žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí zhotovitel předloží dokumentaci (DSP) se žádostí o stavební povolení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Dále je součástí plnění:

- inženýrská činnost spočívající ve vydání kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací k předmětu plnění této smlouvy o dílo,
- specifikace pozemků dotčených předmětem plnění smlouvy o dílo,
- součástí inženýrské činnosti je zabezpečení souhlasů vlastníků pozemků potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (smlouvy o právu provést stavbu, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě),
- součástí inženýrské činnosti není úhrada správních poplatků (např. za uložení vodovodu do silničního tělesa, zvláštní užívání komunikací apod.),
- projednání stavby s vlastníky a uživateli pozemků, komunikací a inženýrských sítí,
- zabezpečení všech dokladů a souhlasů potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- zpracování a podání žádostí a zajištění vydání pravomocných správních rozhodnutí na právnickou osobu objednatele.

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- návrh zkoušek hutnění, požadovaných parametrů a předpisu rovinatosti včetně způsobů zkoušek,
- návrh tlakových zkoušek,

- dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací, včetně správců pozemních komunikací,
- situaci povrchových úprav dle požadavků jejich správců a vlastníků s výkazem výměr podle druhu povrchů,
- slepý a oceněný výkaz výměr.

V rámci zpracování projektu budou svolány minimálně 2 výrobní výbory, z toho jeden před dokončením prací.

Čl. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:
- 4.1.1 **DUR v 6 tištěných vyhotoveních (z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem) a jedenkrát na CD.** Z toho 2 vyhotovení, opatřená autorizačním razítkem, budou podána na příslušný stavební úřad s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- 4.1.2 **DPS v 8 tištěných vyhotoveních (z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem) a jedenkrát na CD..** Z toho 2 vyhotovení, opatřená autorizačním razítkem, budou podána na příslušný vodoprávní úřad s žádostí o vydání stavebního povolení.
- 4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
- 4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech:
- DUR a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do **15. 3. 2017** za předpokladu, že se podaří získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
 - DSP vč. IČ DPS, podání žádosti o vydání stavebního povolení do **4 týdnů** od nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí.
- 5.2 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,5% z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.3 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČI. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:
- data z GIS v elektronické podobě
 - původní projektovou dokumentaci objektů
 - údaje z dispečinku týkající se provozu objektů
- 6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČI.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. 2 a 3 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran.
- 7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016.

7.2.1 Projektová dokumentace: Vodojem Chropyně 500 m³

Činnost		Inv. náklad	UNIKA 2016			Stupeň dokumentace		Celková cena dle UNIKA 2016
Pol.	Popis	IN (,-Kč)	Tab.č.	Pásmo	c min (,-Kč)	Ozn.	% c	Kč
1	Projektová dokumentace včetně IČ							
1.1	Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. IČ	15 000 000	13	IV	2 198 300	DUR	16,00%	351 728,00
1.2	Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSP, DPS) vč. IČ	15 000 000	13	IV	2 198 300	DSP, DPS	45,00%	989 235,00
SO 01 celkem cena bez DPH								1 340 963,00
SO 01 celkem cena bez DPH po slevě 50%								670 482,00

7.2.2 Projektová dokumentace: Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně

Pol.	Popis	IN (,-Kč)	Tab.č.	Pásmo	c (Kč)	Ozn.	% c	Kč
2	Projektová dokumentace a IČ							
2.1	Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSP, DPS) vč. IČ	20 000 000	13	III	1 427 000	DSP, DPS	41,00%	586 070,00
SO 02 celkem cena bez DPH								586 070,00
SO 02 celkem cena bez DPH po slevě 50%								292 535,00

Celkem cena díla po slevě 50%:

Vodojem Chropyně 500 m ³	670.482,- Kč
Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně	292.535,- Kč
Cena celkem	963.017,- Kč
DPH (21%)	202.234,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.165.251,- Kč

- 7.3 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.4 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání celého díla. Faktura je splatná do 30 dní po jejím obdržení.
- 7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.6 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytyčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.7 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

ČI. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.
- 8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit.
- 8.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelům.
- 8.5 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že uzavřel se Slavia pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10.000.000,- Kč.

* * *

ČI. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinnosti spolupráce, sjednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.
- 10.5 Objednavatel se zhotovitelem prohlašují, že nemají ve smyslu této smlouvy žádné obchodní tajemství a neuplatňují žádné znečistitelné údaje z této smlouvy uveřejněním v Registru smluv.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

6/2 2017

Ing. Ladislav Lejsa
předseda představenstva



V Hranicích, dne
Zhotovitel:

Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti



