      

PŘÍLOHA Č. I

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)



ZADAVATEL: 			Název: 	Zemědělské družstvo Klapý
			Sídlo: 	Klapý 40, 411 16 Klapý
			IČ: 	00120693
						DIČ: 	CZ00120693

Kontaktní osoba zadavatele	Jméno a příjmení:	Ing. Filip Šandera
Tel. kontakt: 		+420 774 216 018
E-mail: 			sandera@dotin.cz


[bookmark: Text33]UCHAZEČ: 			Název:		     
[bookmark: Text34]			Sídlo: 		     
[bookmark: Text35]			IČ: 		     
[bookmark: Text36]			DIČ: 		     

[bookmark: Text37]Osoba zastupující uchazeče	jméno:		     	
[bookmark: Text38]tel. kontakt:	     
[bookmark: Text39]			e-mail: 		     




NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:

	Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Nabídková cena CELKEM v Kč s DPH

	     
	     
	     




[bookmark: Text43][bookmark: Text44]V       dne      

		                      ………………………………………………………………
							     jméno a příjmení stat. zástupce	

PŘÍLOHA Č. II

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů
	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)



ZADAVATEL: 			Název: 	Zemědělské družstvo Klapý
			Sídlo: 	Klapý 40, 411 16 Klapý
			IČ: 	00120693
						DIČ: 	CZ00120693

[bookmark: Text1]Název uchazeče/ dodavatele:		     
[bookmark: Text2]Sídlem: 				     
[bookmark: Text3]IČ: 				     
[bookmark: Text4]DIČ: 				     

[bookmark: Text5]Zastoupený:  				     
(dále jen „dodavatel“) 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující[footnoteRef:1]) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, [1: ) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.] 

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu[footnoteRef:2] [2:  § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.] 





[bookmark: Text6][bookmark: Text7]V       dne      


.......................................................
								  jméno a příjmení statutárního orgánu
									    razítko společnost


PŘÍLOHA Č. III 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT DANOU ZAKÁZKU

	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)




ZADAVATEL: 			Název: 	Zemědělské družstvo Klapý
			Sídlo: 	Klapý 40, 411 16 Klapý
			IČ: 	00120693
						DIČ: 	CZ00120693

Název uchazeče/ dodavatele:		     
Sídlem: 				     
IČ: 				     
DIČ: 				     

Zastoupený:  				     
(dále jen „dodavatel“) 


Já, níže podepsaný, prohlašuji, 
že jsem ekonomicky a finančně způsobilý pro plnění předmětu veřejné zakázky a že jsem schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z účasti v zadávacím řízení k uvedené veřejné zakázce.






V       dne      

		                          ………………………………………………………………
							     jméno a příjmení stat. zástupce


PŘÍLOHA Č. IV 
[bookmark: Text15]REFERENČNÍ LIST č.      

	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)



Název dodavatele:				     
Sídlem: 				     
IČ: 				     
DIČ: 				     

Zastoupený:  				     
(dále jen „dodavatel“) 


Název objednatele:			     
Sídlem: 				     
IČ: 				     
DIČ: 				     
Kontakt (telefon, příp. email):		     

Zastoupený:  				     
(dále jen „objednatel“) 

	POPIS ZAKÁZKY
	     

	MÍSTO PLNĚNÍ
	     

	TERMÍN REALIZACE
	     

	CENA BEZ DPH V KČ
	     



 
V       dne      
…………………………………………………
jméno a příjmení odpovědného
      zástupce objednatele




PŘÍLOHA Č. V
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO pro zakázku 
	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)




č. ………………….
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY
		
1.1 Objednatel: 			Zemědělské družstvo Klapý
Sídlo:				Klapý 40, 411 16 Klapý
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: 			Ing. Otakar Šašek	
b) technických:			Ing. Otakar Šašek, Ing. František Němec
IČ:  				00120693
DIČ:				CZ00120693				
Zápis v OR:			spisová značka DrXXIV 1076 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
				Labem

(dále jen ,,objednatel“)

a

	1.2 	Zhotovitel:			Klikněte sem a zadejte text
Sídlo:				Klikněte sem a zadejte text	
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a)	smluvních: 		Klikněte sem a zadejte text		
b)	technických:		Klikněte sem a zadejte text
IČ:				Klikněte sem a zadejte text	
DIČ:				Klikněte sem a zadejte text	
Zápis v OR/ŽR:			Klikněte sem a zadejte text	
bankovní spojení:		Klikněte sem a zadejte text	
číslo účtu:			Klikněte sem a zadejte text	
adresa pro doručování:		Klikněte sem a zadejte text	
	
(dále jen ,,zhotovitel“)


· Oprávněné osoby:
K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla
za objednatele:		Ing. Otakar Šašek
za zhotovitele:		Klikněte sem a zadejte text
K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:
za objednatele:		Ing. Otakar Šašek, Ing. František Němec
za zhotovitele:		Klikněte sem a zadejte text

· Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP
za objednatele:	 Ing. Otakar Šašek – po pouze do předání staveniště, pak zodpovídá zhotovitel 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.


II. VÝKLAD POJMŮ

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

· „Bankovní záruka“ prostředek zajištění závazku zhotovitele za řádné provedení díla.
· „Den“ znamená kalendářní den. 
· "Dílo" je definováno v článku III. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
· "DPH" znamená daň z přidané hodnoty. 
· "Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
· "Mechanické dokončení" znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno 
· „Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.  
· „Místo provádění díla“ znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.  
· "Nabídka zhotovitele" znamená nabídku předloženou zhotovitelem, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  
· „Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Podzhotovitelem“ je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
· "Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
· "Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel 
· "Převzetí" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
· „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
· „PRV“ znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
· „Pravidla“ značí Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
· "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
· "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
· "Subdodavatel nebo Subdodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
· „Týden“ znamená sedm po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle týdnů připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
· "ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
· "Zpoždění způsobená Objednatelem" znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání objednatele splnit povinnosti dle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno neplněním závazků z této smlouvy na straně zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním zhotovitele či kteréhokoliv subdodavatele.
· „Zadávací podmínky“ značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.


III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní dodávku v tomto bodě uvedených stavebních prací a technologií ve stájích v areálu podniku., dále dodávku a montáž technologie, vše souhrnně označené jako: Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba) v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace pro realizaci stavby a požadovaných parametrů technologie uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci a objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí.

Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel.

Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne Klikněte sem a zadejte text, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a zahrnuje mimo jiné položkový rozpočet v rozsahu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (zadávací podmínky), položkový rozpočet dodávky a montáže technologie.

Součástí díla je zejména:	
Objekt č. 1: Silážní žlab
Objekt č. 2: Oblouková hala 
Objekt č. 3: Rosič, napájení, ventilátory
Objekt č. 4: Jímka - technologie
Objekt č. 5: Odchovna mladého dobytka
Objekt č. 6: Komunikace
Objekt č. 7: Přečerpávací jímka

Součástí díla je také:
· zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;  
· zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
· náklady na energie, vodu a dopravu;
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 	k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
· vyhotovení realizační dokumentace
· vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání objednateli ve 4 vyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD, DVD)
· zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
· provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
· celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím
/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle Projektu pro stavební povolení (pokud je okolí stavby Projektem pro stavební povolení řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace/;
· zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.


3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené vedle projektové dokumentace též obecně závaznými právními předpisy.

3.3 Místem provádění díla je obec Košetice, konkrétně budou všechny stavební práce realizovány na stavebních parcelách:
· Objekt č. 1: Silážní žlab
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. 123/1, 123/2, 123/4, 123/9
· Objekt č. 2: Oblouková hala 
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. 123/1, 123/2
· Objekt č. 3: Rosič, napájení, ventilátory
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. st. 334/1, st. 334/2, st. 334/7, st. 334/8, st.334/9, st. 334/10, st.334/11, st. 334/12
· Objekt č. 4: Jímka - technologie
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. 123/5
· Objekt č. 5: Odchovna mladého dobytka
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. st. 334/3, st. 334/4, st. 334/5, st. 334/6
· Objekt č. 6: Komunikace
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. 123/1, 123/2, 123/4, 123/9
· Objekt č. 7: Přečerpávací jímka
Místo realizace: k.ú. Klapý, p.č. 123/1, 123/2, 123/4, 123/9

Všechny výše zmíněné budovy a pozemky jsou ve výlučném vlastnictví objednatele.


IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení prací:	       	         do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy	
	Dokončení prací:	         do 31. 5. 2016		
	Předání díla:		         do 31. 5. 2016
Počátek běhu záruční lhůty:  od prvního dne následujícího po předání díla

		Každý objekt bude předán, až poté bude moci zhotovitel zahájit stavební práce na dalším 		objektu.

4.2 Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.


V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem ve výši Klikněte sem a zadejte text Kč bez DPH


Souhrnná výše ceny díla tak činí Klikněte sem a zadejte text Kč (slovy: Klikněte sem a zadejte text korun českých)

K této ceně bude připočtena příslušná DPH v zákonné výši.

5.2 Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  Položkový rozpočet dále slouží pro účely: 

· fakturace,
· ocenění víceprací,
· ocenění méněprací.

5.3 Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. 

5.4 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že
(I.) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, 
(II.) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele  v příloze č.1, a 
(III.) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla resp. jeho část specifikovaná v odst. 5.1, písmene a) tohoto článku, bude placena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně ve lhůtách stanovených zákonem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vždy po skončení kalendářního měsíce přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel předloží objednateli jako nedílnou součást faktury, bez které je faktura neplatná, vždy nejpozději do 15 dnů po skončení daného měsíce a objednatel se zavazuje tento soupis provedených prací (zjišťovací protokol) vrátit zhotoviteli v termínu do 5-ti pracovních dnů od dne jeho předložení, a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. 

Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 4 stejnopisů. 

5.6 Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.

5.7 Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne data doručení. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.8 Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody, případně nejpozději 14 dnů před vystavením prvního daňového dokladu.


VI. [bookmark: _GoBack]ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

6.2 Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.

6.3 Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně dva (2) pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou v ceně díla.

6.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.  Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli.

6.5 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li dílo prováděno v rozporu s projektovou dokumentací nebo v rozporu se schválenými změnami a to i při dílčích činnostech, kdy by následným pokračováním mohla vzniknout vada nebo dílčí část či dílo samotné neodpovídalo kvalitativnímu provedení,  či projektové dokumentaci. Po dobu přerušení prací je současně i přerušena fakturace týkající se dílčího celku, tj. odpovídajícího stavebního objektu SO dle položkového rozpočtu. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební deník je povinen vést zhotovitel.

6.6 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí nebo dílo či jeho dílčí část již provedl v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své vlastní náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.7 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.8 Zhotoviteli vzniká nárok na přerušení prací v případě nepříznivých klimatických podmínek omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou zhotovitele (dále jen „Překážky v provádění díla“). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li práce zhotovitelem nebo jeho subdodavateli prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, v neděli nebo o svátcích budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.

6.9 Minimálně dvakrát týdně budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.

6.10 Zhotovitel je povinen zpracovávat a min. 1 měsíčně aktualizovat celkový harmonogram stavby, který bude dále detailně zpracováván vždy pro nejbližších 14 dní a to zejména s předpokladem pro výzvy, přejímky a povolení činností, které mají za následek zakrývání dílčích částí nebo jiné výzvy, přejímky a povolení nezbytné pro další činnost. Tento detailní 14-ti denní harmonogram slouží k časové přípravě nezbytné pro zajištění účasti oprávněných osob a zhotovitel je povinen jej aktualizovat min. 1 týdně nebo při každé změně, která má vliv na dotčené stěžejní termíny.



VII. SUBDODAVATELÉ A DALŠÍ DODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším subdodavatelem nebo subdodavateli.

7.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.



VIII. STAVEBNÍ DENÍK

8.1 Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel. 

8.2 Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.

8.3 Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i jejich opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

8.4 Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné (například uzavření bednění bez možnosti případných oprav, betonáž celků, apod.) Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 1 pracovní den před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zpracovávaným harmonogramem dle bodu 6.10.

8.5 Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.   

8.6 Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.

8.7 Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel.



IX. STAVENIŠTĚ

9.1 Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený parcelami dle bodu 3.3., na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně pěti dnů před určeným datem předání.  Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.3 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace objednateli.

9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.

9.5 Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti objednatele zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za neměřená média.

9.6 Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

9.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.



X. VLASTNICTVÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1 Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.

10.2 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou popřípadě plnou mocí.

10.3 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. 

10.4 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

10.6 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

10.7 Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10.8 Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

10.9 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.




XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 

11.1 Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době

11.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si technologická část stavebního díla zachová smluvené vlastnosti po dobu 24 měsíců a stavební část díla po dobu 60 měsíců, ode dne kompletního převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.3 Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby e-mailem na adresu Klikněte sem a zadejte text Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu. 

11.4 Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 48 hodin od nahlášení vady.

11.5 Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu s předanou dokumentací.


XII. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.2 V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.	

12.3 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

12.4 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

12.5 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.6 Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

12.7 V případě prodlení s předáním staveniště zaviněné objednatelem a stavební připravenosti k dohodnutému termínu nástupu zhotovitele na stavbu dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce zhotovitele dostavil k převzetí staveniště a byl učiněn zápis, v němž bude specifikována nepřipravenost staveniště k zahájení prací.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
      
13.1 [bookmark: _Ref283895553]Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 100 miliónů korun českých proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví: a) způsobené provozní činností; b) způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho subdodavatelů.;
b) pojištění stavebně montážních rizik po celou dobu od zahájení provádění díla do předání díla včetně odstraněných vad a nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle čl. 5.1. písmeno a) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi, resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin: a) požárem, výbuchem; b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy; c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.

Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu dle odst. 13.1, písm. a) tohoto článku nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení Zhotovitele platné pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.  
Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu dle odst. 13.1, písm. b) tohoto článku nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení Zhotovitele platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s termínem předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Pojištění uvedené pod čl. 13.1, písm. a) je zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.

13.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací. 



XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14 
14.1 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 
14.2    Dodavatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.3    Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2025.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

14.5 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – Vyplněné technické specifikace technologií 
příloha č. 2 – Položkový rozpočet
příloha č. 3 – Potvrzení o pojištění ve výši min. 20 milionů Kč., případně kopie pojistných smluv 
	 
14.6 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

14.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.



	ZHOTOVITEL:
	
	OBJEDNATEL:

	
	
	

	Jméno a Příjmení
	
	Ing. Otakar Šašek

	Funkce
	
	předseda představenstva

Ing. František Němec
člen představenstva       


	V [místo podpisu smlouvy] dne _____
	
	V Klapý, dne _____
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PŘÍLOHA Č. IV 

UCHAZEČ:
     
     
     





VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT

	NÁZEV ZAKÁZKY:
	Investice do zemědělských podniků – Zemědělské družstvo Klapý (živočišná výroba)







ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

DOTin s.r.o.
Kubánské náměstí 11
100 00 Praha 10



Příloha č. 1: Technické podmínky
Jde o závazné parametry, které musí být splněny. Při nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena.

Minimální technické požadavky (funkcionality, vlastnosti, technické parametry), které musí uchazečem nabízené řešení splňovat:
	Oblouková hala                                                                                                             POČET: 1 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Výška
	max. 5 500 mm
	…………… mm

	Šířka
	max. 10 000 mm
	…………… mm

	Délka
	max. 45 500 mm
	…………… mm

	Počet vazníků
	min. 22 ks
	…………… ks

	Ocelová konstrukce vynesena pomocí dřevěných sloupů
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Konstrukce upevněna do země zemními vruty
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Vypnutí plachty
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Jednostranný přesah
	min. 1 000 mm
	…………… mm

	Průjezdnost z obou stran
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE



	Stájová technologie – oblouková hala                                                                          

	Výrobce, typ, označení technologie: ……………….

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Sloupky hrazení
	min. průměr 76/3,6 mm s ocelovým návlekem ve spodní části, žárově zinkovaná
	ANO/NE

	Výška hrazení
	min. 1400 mm
	…………… mm

	Počet vodorovných příček hrazení
	min. 4 ks
	…………… ks

	Trubka hrazení
	min. průměr 60/3 mm
	…………… mm

	Sloupky branek
	min. průměr 102/3,6 mm s ocelovým návlekem ve spodní části, žárově zinkovaná
	ANO/NE

	Vnější rám branek
	min. průměr 60/3 mm
	…………… mm

	Vnitřní výplně branek
	min. průměr 48/3 mm
	…………… mm




	Vysokotlaké mlžení                                                                                                                      POČET: 1 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Možnost automatického spouštění v závislosti na nastaveném čase
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Možnost automatického spouštění v závislosti na okolní teplotě
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Možnost automatického spouštění v závislosti na okolní vlhkosti
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Možnost vytlačení špinavé vody a prachu ze systému
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Možnost vypuštění vody ze systému před zimou
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Pracovní tlak
	min. 60 barů
	…………… bar



	Napájecí žlab - malý                                                                                                       POČET: 2 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Minimální rozměry (d x š x v)
	1200 x 500 x 600 mm
	………… / ………… /………… mm

	Materiál rámu
	Žárově zinkovaná ocel
	ANO/NE

	Materiál vlastního žlabu
	Leštěný nerezový plech
	ANO/NE

	Hmotnost celková
	min. 50 kg
	…………… kg

	Objem vody
	min. 60 l
	…………… l

	Příkon vyhřívání
	min. 120 W
	…………… W

	Napájecí napětí
	230 V
	…………… V



	Napájecí žlab - střední                                                                                                       POČET: 4 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Minimální rozměry (d x š x v)
	2000 x 500 x 600 mm
	………… / ………… /………… mm

	Materiál rámu
	žárově zinkovaná ocel
	ANO/NE

	Materiál vlastního žlabu
	leštěný nerezový plech
	ANO/NE

	Hmotnost celková
	min. 90 kg
	…………… kg

	Objem vody
	min. 100 l
	…………… l

	Příkon vyhřívání
	min. 250 W
	…………… W

	Napájecí napětí
	230 V
	ANO/NE



	Napájecí žlab - velký                                                                                                     POČET: 2 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Minimální rozměry (d x š x v)
	2200 x 700 x 600 mm
	………… / ………… /………… mm

	Materiál rámu
	žárově zinkovaná ocel
	ANO/NE

	Materiál vlastního žlabu
	leštěný nerezový plech
	ANO/NE

	Hmotnost celková
	min. 140 kg
	…………… kg

	Objem vody
	min. 200 l
	…………… l

	Příkon vyhřívání
	min. 500 W
	…………… W

	Napájecí napětí
	230 V
	ANO/NE



	Ponorné kalové čerpadlo                                                                                              POČET: 1 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Výkon
	min. 13,5 kW
	…………… kW

	Maximální průtok
	min. 70 l/s
	…………… l/s

	Dopravní výška
	min. 22 m 
	…………… m

	Použítí v pH
	pH 6,5 - 9
	ANO/NE

	Ovládací skříňka se spouštěním hvězda/trojúhelník
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE




	Ponorné kalové míchadlo                                                                                               POČET: 1 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Jmenovitý výkon
	min. 10 kW
	…………… kW

	Jmenovitý proud
	max. 25 A
	…………… A

	Jmenovité otáčky
	min. 320/min
	…………… /min

	Průměr vrtule
	min. 700 mm
	…………… mm

	Hmotnost bez konzole
	max. 250 kg
	…………… kg

	Napájecí napětí
	3 x 400 V
	ANO/NE

	Krytí IP 68
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Spouštění Y / D
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Hloubka ponoru
	min. 18 m
	…………… m

	Krytí ovládací skříňky IP 54
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Ocelové provedení vrtule
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE




	Panelové ventilátory                                                                                                      POČET: 24 ks

	Výrobce, typ, označení technologie: ………………

	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Nabízené parametry

	Jmenovitý výkon motoru
	max. 360 W
	…………… kW

	Jmenovitý proud
	max. 2,6 A
	…………… A

	Jmenovité otáčky
	min. 800/min
	…………… /min

	Průměr vrtule
	min. 900 mm
	…………… mm

	Hmotnost včetně koše
	min. 30 kg
	…………… kg

	Napájecí napětí
	230 V
	ANO/NE

	Krytí min. IP 44
	Splňuje technologie tento parametr
	ANO/NE

	Výkonnost ventilátoru
	min. 350 m3/min
	…………… m3/min
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