SMLOUVA  O  DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Článek I - Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o.,


Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

zastoupen: Ing. Petrem Míšou, Ph.D., MBA, jednatelem


IČ:
46904841






DIČ: 
CZ46904841






e-mail:
misa@vukrom.cz





datová schránka: 9ipcymw





(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:
……….……….……….……….……….





zastoupen:


……….……….……….……….……….

  


IČ:



……….……….……….……….……….





DIČ: 



……….……….……….……….……….

    


bankovní spojení: 

……….……….……….……….………..





č. účtu:



……….……….……….……….……….





osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:







ve věcech smluvních:

……….……….……….……….……….






ve věcech technických:
……….……….……….……….……….






tel:



……….……….……….……….……….





e-mail:



……….……….……….……….……….





datová schránka: 

……………………………………………





(dále jen "zhotovitel")
Článek II - Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek III - Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí dílo s názvem:     
„Energetické úspory ZVÚ Kroměříž“
(dále jen "dílo")
3.2 Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou společností OZ engineering s.r.o., Ing. Ondřej Zemanek, Okružní 4732, 760 05 Zlín, ČKAIT: 1302249 PS a položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
3.3 Přesný rozsah díla je dán v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tento rozpočet vychází z nabídky zhotovitele a je zpracován na základě výše uvedené projektové dokumentace a výkazu výměr.

3.4 Za správnost výkazu výměr (dále jen VV) ručí zhotovitel. Případné chyby ve VV, nesoulad mezi výkresy a VV, zjevné vady projektu budou, po odsouhlasení s objednatelem, dopočteny do nabídkového – položkového rozpočtu – příloha č. 1.

3.5 Dále jsou součástí díla veškeré práce vedoucí ke zdárnému zkolaudování díla a předání podkladů investorovi pro kolaudaci díla dle podmínek vydaného stavebního povolení, včetně odstranění případných nedostatků, zjištěných v rámci kolaudačního řízení.

3.6 Též jako součást díla bude vypracovaný plán postupu prací a plán montáže oken, který musí zohledňovat provoz objednatele, zejména provoz laboratoří a technologií zde umístěných, které jsou citlivé na změnu vlhkosti, teploty a prašnosti prostředí. Plán postupu prací a plán montáže oken budou předloženy před podpisem smlouvy objednateli ke schválení a stanou se nedílnými přílohami této smlouvy. 
3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném předpisy upravujícími provádění stavebních děl a touto smlouvou. Celé dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy.
3.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky dle Přílohy č. 4, č. 5, č. 6, k této Smlouvě o dílo – „Technická specifikace“. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy a Objednateli z toho důvodu nebude vyplacena dotace z programu OPPIK – Úspory energie III, nebo bude-li tato dotace krácena, je Zhotovitel povinen vyplatit Objednateli pokutu ve výši nevyplacené dotace, nebo ve výši krácení této dotace.

3.9 Objednatel je povinen řádně a včas dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho realizaci zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.
3.10 Místem plnění je areál společnosti objednatele na adrese Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž 
3.11 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Článek IV - Cena díla

4.1 Pro předmět díla podle čl. III. této smlouvy byla cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele ve výši:





Celková cena bez DPH 
…………………………… Kč 





DPH 21%


…………………………… Kč







Celková cena vč. DPH
…………………………… Kč
4.2 Tato cena je konečná, pevná a neměnná po celou dobu realizace a vztahuje se na rozsah díla daný v položkovém rozpočtu (dále jen RP), který je přílohou této smlouvy, když do RP byly oproti VV, který byl součástí zadávací dokumentace, doplněny veškeré náklady popsané v čl. III. této smlouvy.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní cenu za dílo uvedenou v tomto čl. IV. považuje po prostudování předané dokumentace, seznámení se s podmínkami na staveništi a s použitím svých odborných znalostí a zkušeností za kompletní a limitní pro bezvadné, funkční a kompletní provedení díla. 

Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli zjevné vícepráce, které zhotovitel, s ohledem na svoji odbornost, poskytnuté podklady a po prohlídce staveniště, mohl nebo měl předpokládat.

4.4 Jednotkové ceny uvedené v RP jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu řádného dokončení díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro případné odpočty z ceny nebo ocenění víceprací vyžádaných objednatelem.

4.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, budou odsouhlaseny a oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením. 
4.6 Za vícepráce budou považovány práce a dodávky nad rámec této smlouvy. Za méněpráce budou považovány práce a dodávky, které nebudou realizovány. Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bude připočtena ke smluvní ceně za dílo, vzájemně odsouhlasená cena méněprací bude odečtena od smluvní ceny za dílo. 

4.7 Případné nutné nebo objednatelem vyžádané vícepráce budou před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem a účtovány až po jejich provedení, které potvrdí objednatel (v soupise provedených prací). 
4.8 Vzniklé vícepráce-méněpráce bude zhotovitel zapisovat do stavebního deníku, a deníku víceprací-méněprací, a tyto předkládat objednateli k odsouhlasení. V případě potřeby objednatel opatří stanovisko projektanta. Zápisy v deníku potvrzené objednatelem a zhotovitelem budou podkladem pro vypracování dodatku k této Smlouvě o dílo, pokud povaha vícepráce-méněpráce vyvolá změnu v ceně nebo termínu díla. 

4.9 Pokud zhotovitel provede některé práce (vícepráce) bez předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

Článek V - Platební podmínky - fakturace
5.1 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli placena měsíčně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených na základě skutečně provedených prací. 

5.2 Objednatel bude 1 x měsíčně, vždy k poslednímu dni období, písemně odsouhlasovat objem provedených prací.

5.3 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude vždy položkový soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPP) potvrzený Stavebním dozorem (SDO) a odsouhlasený objednatelem. SPP bude členěn dle RP daného v příloze k této smlouvě. 

5.4 Splatnost jednotlivých daňových dokladů je 20 kalendářních dnů po doručení na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě
5.5 Faktury budou propláceny až do výše 95 % ceny za dílo vč. DPH. Zbylých 5 % z ceny díla (pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po řádné kolaudaci a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.
5.6 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny potřebné údaje dle platných daňových předpisů. Na dokladu (faktuře) bude dále uveden název stavby, označení smlouvy a popis účtovaných prací a dodávek formou přílohy, tj. SPP potvrzený SDO. Doklady budou předkládány vždy ve dvou vyhotoveních. 
5.7 Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu), ke kterému nebude přiložen SPP potvrzený SDO nebo doklad (faktura) nebude v souladu s ujednáními danými v čl. V. této smlouvy. Vrácený daňový doklad (fakturu) zhotovitel opraví nebo doplní a vystaví s novým termínem splatnosti. 

5.8 Konečný daňový doklad (faktura) za dílo bude vystaven do 20 kalendářních dnů po předání a převzetí díla a bude obsahovat výslovný název „konečná faktura“, celkovou sjednanou cenu za dílo bez DPH, celkovou výši DPH a celkovou cenu za dílo vč. DPH, přehled dosud zaplacených faktur a částku zbývající k úhradě členěné na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH. 
5.9 Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci, je oprávněn odpovídající finanční částku odečíst z ceny za dílo a snížit konečnou fakturu. Zhotovitel je povinen na tuto úpravu přistoupit. 
5.10 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/ 0013118
Článek VI - Vlastnictví

6.1 Vlastníkem stavebního objektu, jehož stavební úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.

6.2 Po předání výše uvedeného stavebního objektu zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 
6.3 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončené části a uhrazením ceny díla nebo její příslušné části.  

Článek VII - Doba plnění
7.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla:

říjen 2019


7.2 Termín ukončení stavebních prací díla:

…………………. (tj. ………. kalendářních dní)
7.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.   

7.4 Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud:


a) dojde ke zvýšení rozsahu prací a dodávek,

b) nebude možné práce provádět nebo v nich plynule pokračovat z důvodů neležících                 
na straně zhotovitele. 

7.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních povinností.
Článek VIII - Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

8.2 Jakékoliv změny oproti schválenému rozsahu dle přiloženého rozpočtu musí být předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dodatkem k této smlouvě.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.4 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
8.6 Objednatel stanoví technický dozor investora. Bude jím ……………………………………….. (bude doplněno investorem, před podpisem smlouvy o dílo)
Článek IX - Předání díla

9.1 Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez vad a nedodělků. 

9.2 Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení.

9.3 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který bude obsahovat případný soupis vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. 

9.4 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

Článek X - Staveniště

10.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště s odběrnými místy zdrojů energií (el. energie, voda). O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

Článek XI - Stavební deník

11.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

11.2 Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od schváleného rozsahu prací a dodávek, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán. Všechny výše uvedené skutečnosti musí být do deníku zapsány nejpozději do 24 hodin. 
11.3 Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

11.4 Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

11.5 Zhotovitel bude objednateli předávat čitelný druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

Článek XII - Záruka za jakost, odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

12.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

12.3 Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

12.4 Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem.

12.5 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostor předaného díla. Objednatel po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá. 

12.6 Doba od písemného oznámení vady do odstranění vady se do záruční doby nepočítá, tzn., že délka záruky se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7 Ze záručních povinností jsou vyloučeny závady způsobené poškozením díla uživatelem, živelnou událostí či třetí osobou.

Článek XIII - Odpovědnost za škodu
13.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do     

        dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Článek XIV - Smluvní pokuty
14.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

14.2 Smluvní pokuta za prodlení se zahájením prací na díle činí 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.3 Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením staveniště činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Platí i pro případ nesplnění termínu v případě odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu, ke kterému je splatná 5% pozastávka z ceny díla na odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn tuto pozastávku prodloužit do doby, kdy staveniště bude zcela vyklizeno.

14.4 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury činní 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení maximálně však 10 % ze sjednané ceny za dílo bez DPH.

14.5 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každý dokončený den a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

14.6 Smluvní pokuta za prodlení s nástupem na odstranění nebo s odstraněním reklamace v dohodnutém termínu činí 3.000,- Kč za každý dokončený den a každou jednotlivou reklamaci u závad bránících užívání nebo ohrožujících bezpečnost či zdraví osob, u ostatních reklamací a sporných reklamací činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý dokončený den a každou jednotlivou reklamaci.

14.7 Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené smluvní pokuty uplatní až po vyčerpání všech možností dohody mezi oběma smluvními partnery. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě sníženy nebo nemusí být vymáhány.

14.8 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení a to penalizační fakturou.

14.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, která bude vyčíslena a účtována samostatně nad rámec sjednané smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn snížit cenu za dílo o případné smluvní pokuty.

14.10 Zaplacením pokuty není dotčena povinnost plnit závazky plynoucí z této smlouvy.

14.11 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednavatele o vzniku vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Za písemnou reklamaci objednavatele se považuje i reklamace zaslaná zhotoviteli elektronickou poštou na emailovou adresu „e-mail Zhotovitele“ 
Článek XV – Vztahy mezi zhotovitelem a technickým dozorem investora 

15.1 Objednatel zmocnil technický dozor investora (TDI) ke všem úkonům nutným k výkonu jeho 
povinností, zejména ke:

a. Kontrole dodržování technických norem, technologických postupů prací aj., souvisejících s předmětem výstavby, kdy povinnost jejich dodržování je na straně zhotovitele,

b. Kontrole zakrývaných konstrukcí i ostatních prací a kontrole kvality díla a jejich průběžného provádění

c. Vyžadování technických listů materiálu a dílů a související dokumentace před jejich použitím – zhotovitel předá podklady v dostatečném předstihu, nejméně však 3 pracovní dny před jejich prováděním, či v termínu dohodnutém v rámci kontrolních dnů,

d. Související činnosti, s prováděním díla, potřebné pro jeho provedení, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky dotčených orgánů, stavebního úřadu, aj. dotčených úřadů a institucí.

e. Kontrole harmonogramu prováděných prací

f. Kontrole fakturací prováděných prací, víceprací a zpracování změnových listů

g. Kontrole předání bezpečnostních pokynů mezi dodavatelem a jeho podzhotoviteli, kde ovšem povinnost za tuto činnost je na straně zhotovitele
15.2 V případě námitek k rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, se zhotovitel 
může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší.
15.3 Technický dozor objednatele je oprávněn zasahovat do provádění díla rovněž v případech, kdy 
hrozí poškození zájmů objednatele souvisejících s prováděním díla, není však oprávněn 
nahrazovat svou vůlí vůli objednatele, kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí 
této smlouvy, a to v rozsahu a povinnostech smlouvy uzavřené mezi ním a objednatelem. 
15.4 Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
a. je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
b. je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
c. hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15.5 Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku, případně také emailovou korespondencí. Nedostatky budou projednány v 
rámci nejbližšího kontrolního dne.
15.6 Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě zápisem do stavebního deníku či 
zaslané emailem s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat 
pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyn bude následně 
zaznamenán do stavebního deníku.
15.7 Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, výměnu odborně 
nekompetentních pracovníků za osoby odborně způsobilé, zejména pokud nejsou plněny 
technologické požadavky a postupy dle norem a předpisů výrobců, či postupy plynoucí se 
stavební dokumentace. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Zhotovitel je povinen při provádění prací 
zajistit na staveništi přítomnost pracovníka hovořícího mateřským jazykem objednatele.
15.8 Zhotoviteli díla plynou v souvislosti s výkonem funkce TDI povinnosti, a to zejména předávání 
všech technických dokladů, jako jsou prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, technické, 
bezpečnostní a jiné listy dokladující kvalitu a vlastnosti materiálů – případně prací, souvisejících 
s prováděním díla, případně na vyžádání předepsané technologické postupy k provádění prací a 
dále pak doklady ke kolaudaci, provozu a předání zhotoveného díla. A to vždy předem 
s dostatečným předstihem před jejich reálným upotřebením.
15.9 Zhotovitel předá TDI veškeré konstrukce následně zakrývané, ke kontrole kvality provedených 
prací. Na výzvu TDI opraví a odstraní veškeré nedostatky, případně provede výměnu 
provedených konstrukcí, pokud se nebudou slučovat s normovými požadavky a předepsanou 
kvalitou stavebních prací (např. vzduchotěsné – parotěsné konstrukce). Na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí upozorní zhotovitel TDI písemně, emailem nebo telefonicky, a to vždy nejméně 3 dny 
před uvažovaným předáním příslušné části díla či v termínu dohodnutém na kontrolních dnech. 
TDI má právo vyžadovat ověření kvality.
15.10 Pro výše uvedené účely bude zaveden plán kontrol a zkoušek.
Článek XVI - Závěrečná ustanovení

16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla. 
16.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.4 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

16.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16.7 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příloha: č. 1
položkový rozpočet


 č. 2
plán postupu prací


 č. 3
plán montáže oken


 č. 4
technická specifikace otvorových výplní


 č. 5
technická specifikace (FVE)


 č. 6
technická specifikace výrobků (KZS)


 č. 7
pojistní smlouva dodavatele

V …………………………………………..dne ………………………….
...........................................                     
                  

...........................................
za objednatele





     

 za zhotovitele

