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Dnešního dne uzavřeli:

1. 	
ELIAS PALME s.r.o., 
IČ: 25447718, DIČ: CZ25447718,
se sídlem Praha 1-Josefov, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 211780, 
jednající jednatelem společností Ing. Daliborem Miketou,

(dále jen objednatel)

a
	
2. 	
...

IČ:			...
DIČ:			…
se sídlem:                       …
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
bankovní spojení:	…
číslo účtu:		...
jednající ...



	
                                                                                    (dále jen zhotovitel)




tuto


Smlouvu o dílo
(dále jen „tato smlouva“).




1. Předmět plnění


1.1. Zhotovitel
	Zhotovitel je subjekt oprávněný provádět stavební a jiné s nimi související práce, když jako takové jsou tyto práce součástí předmětu podnikání zhotovitele.


1.2. Dílo
      Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v budově čp.168, na pozemku par. č. st. 194  o výměře 1079 m2, vedených na LV č. 909 pro katastrální území Kamenický Šenov,                                u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, stavební dílo (dále jen „SD“), spočívající v provedení rekonstrukčních, systémových a dokončovacích stavebních prací v prostorách umístěných v této budově, a to v souladu s požadavky objednatele. Zhotovitel provede toto dílo dále v souladu s přílohami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.3. Technické řešení SD
     Předmětem SD je nová úprava dispozic 2 místností v 3. NP objektu společnosti ELIAS PALME, na adrese Dlouhá 168, PSČ 471 14, Kamenický Šenov. 

      Cílem předkládaného projektu je vybudování LABORATOŘE výzkumně-inovační kapacity včetně pořízení jejího vybavení, a to za účelem následného využití pro výzkumně-vývojové aktivity, které budou směřovány do oboru Výroba měřících, zkušebních a navigačních přístrojů.
V budově budou provedeny stavební úpravy a následně zde dojde k pořízení vybavení a to dle vyhotovené Projektové dokumentace.
Projekt je zpracován na základě požadavků investora a vedoucího projektanta.
       
      Rozsah předmětu plnění a zejména konkrétní technické řešení SD, včetně zařízení, vybavení a druhů použitých materiálů, vycházející z Projektové dokumentace je specifikováno ve Specifické objednávce, vzájemně písemně odsouhlasené oběma smluvními stranami, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Specifická objednávka“). Specifická objednávka může být v průběhu realizace díla ze strany objednatele měněna, přičemž příslušné změny se mohou týkat výlučně materiálů a musí být uvedeny vždy nejpozději před započetím té konkrétní práce, k níž bude materiál použit. V důsledku použití jiného materiálu než toho, který je uveden ve Specifické objednávce, může dojít po dohodě v souladu s čl. 2.2 této smlouvy ke změně ceny za dílo tak, že cena díla bude navýšena maximálně o rozdíl cen materiálů uvedených v okamžiku uzavření této smlouvy ve Specifické objednávce a následně změněných objednatelem.

Zhotovitel je povinen akceptovat případné změny týkající se materiálového vybavení. 


2.  Cena za dílo

2.1.    Způsob stanovení ceny za dílo a její výše
Dohodnutá smluvní cena za SD zhotovené dle této smlouvy (dále jen „Cena“) byla stranami stanovena s přihlédnutím k požadavkům objednatele na ….....,- Kč bez DPH. Jde o cenu nepřekročitelnou a konečnou s výjimkou stanovenou níže v čl. 2.2. Cena díla obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré energie, poplatky, úklid apod.).

2.2.  Zvýšení Ceny
Zhotovitel není oprávněn jednostranně zvýšit Cenu. V případě, že objednatel bude trvat na jiném rozsahu a jiných podmínkách, než bylo dohodnuto při podpisu této smlouvy ve Specifické objednávce, mohou strany na základě vzájemného jednání upravit shora uvedenou Cenu. Totéž platí pro případ požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy   a jejích příloh.

2.3.  Splatnost Ceny
Cena je splatná v souladu s ustanovením článku 6. této smlouvy.


3.  Čas plnění

3.1.  Zahájení a ukončení prací
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy, bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně zhotovené předat objednateli do …… 2018.

3.2.  Prodloužení
Zhotovitel může prodloužit čas plnění o dobu, po kterou:
a) objednatel svým zaviněným jednáním způsobí nemožnost provádění SD a byl na to předem písemně upozorněn. Takovýmto jednáním objednatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména nesplnění závazků specifikovaných v čl. 7. a 8. této smlouvy,
b) na základě požadavků objednatele ve stavebním deníku, či dodatcích k této smlouvě provádí práce nebo změny díla nad rámec této smlouvy,
c) vlivem nevhodných klimatických podmínek bude zhotoviteli znemožněna práce                         a dodržování technologických předpisů na SD; veškeré tyto skutečnosti musejí být zaznamenány každodenně ve stavebním deníku. Toto ustanovení se neuplatní v případě trvání vhodných klimatických podmínek minimálně po polovinu doby od podpisu této smlouvy do sjednaného okamžiku splnění dané části SD. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním na místě provádění díla. K předání díla bude objednatel písemně vyzván zhotovitelem postupem dle čl. 7.2 písm. c). Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby popsané v čl. 1.2 této smlouvy, její vyklizení a podepsání protokolu o předání dle následujícího odstavce, ale také zejména předání všech podkladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu.

3.3.  Předání SD
Dokladem osvědčujícím předání SD je zápis podepsaný oběma stranami této smlouvy (dále jen „Protokol o předání SD“). Objednatel není povinen SD či jeho část převzít, jestliže vykazuje vadu či vady bránící užívání SD k obvyklému účelu anebo takové, jejichž odstranění by bylo spojeno s podstatným omezením užívání SD. Případné drobné či méně závažné vady SD, které nebrání tomu, aby SD bylo užíváno k obvyklým účelům, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí SD, avšak budou v Protokolu o předání SD popsány spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění ze strany zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen strpět zadržení části doplatku ceny ve výši adekvátní popsaným závadám objednatelem, a to až do odstranění těchto závad. V případě neshody o existenci či množství a druhu vad při podpisu předávacího protokolu, bude přizván nezávislý soudní znalec odsouhlasený písemnou formou oběma smluvními stranami a jeho rozhodnutí bude rozhodné pro určení předání SD. Náklady na soudního znalce připadnou straně, která neopodstatněně odmítala podepsat Protokol o předání SD.

4.  Místo plnění

Místem plnění jsou prostory ve 3.NP, v budově čp.168, na pozemku par. č. st. 194,  vedených na LV č. 909, pro katastrální území Kamenický Šenov. 


5.  Odpovědnost za vady

5.1.  Smluvní záruka
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel přejímá a poskytuje záruku za provedení SD s tím, že dodané SD bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a v technických normách, které se na provádění SD vztahují, a to po dobu …… měsíců. 
Na jednotlivé komponenty, ze kterých se SD skládá, se vztahují záruční podmínky jejich výrobců. Záruční listy komponentů, budou po předání SD předány objednateli, který v případě potřeby bude případné reklamace řešit samostatně s jednotlivými výrobci.


5.2.  Počátek záruční doby
Záruční doba na provedení SD začíná běžet ode dne podpisu Protokolu o předání SD oběma smluvními stranami. Záruční doba jednotlivých komponentů začíná běžet ode dne jejich předání zhotoviteli.

5.3. Dodavatel neručí za závady vzniklé nedbalým provozováním SD (specifikace ČSN).

5.4. Postup při havárii nebo závadě na SD je stanoven v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy.


6.  Platební podmínky

6.1.  Platební kalendář
Objednatel se zavazuje platit za SD dle tohoto ujednání:

Platba ve výši  …,- Kč vč. DPH bude uhrazena do 10ti pracovních dní od dokončení SD.

6.2.	 V případě, že objednatel v průběhu realizace SD požaduje úpravu Specifické objednávky resp. provedení víceprací v takovém rozsahu, že se tím ohrozí časový průběh jednotlivých plateb a harmonogram provádění SD, je povinen uzavřít se zhotovitelem Dodatek o úpravě platebního kalendáře dle návrhu zhotovitele.

6.3.  Právo zastavení plateb
        Objednatel je oprávněn zastavit platby záloh dle čl. 6.1. této smlouvy v případě, že zhotovitel porušuje Specifickou objednávku nebo projektovou dokumentaci nebo pokyny objednatele či jiné závazné normy a pravidla pro zhotovení SD a na možnost zastavení plateb byl předem písemně upozorněn, nebo je v prodlení s plněním povinností zhotovitele provést SD řádně a včas ve lhůtách dle čl. 3.1. této smlouvy, byl na takovou skutečnost objednatelem písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani po uplynutí přiměřené lhůty. Písemné upozornění musí obsahovat přesné určení podmínek, jež zhotovitel nedodržuje, či porušuje, a poskytnutí minimálně 15-ti denní lhůty k provedení nápravy.

6.4.  Způsob plateb
Pokud nebude smluvními stranami písemně stanoveno jinak, je objednatel povinen hradit fakturované částky na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí na vystavené faktuře je objednatel povinen fakturu vrátit zhotoviteli k opravě do data její splatnosti (s uvedením důvodů, které shledal jako chybu), jinak je v prodlení s placením částky, která mu byla fakturována.


7.  Práva a povinnosti účastníků smlouvy

7.1.  Práva a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje:
a) nezatajit zhotoviteli žádné informace, jež se vztahují k provádění SD,
b) předat včas zhotoviteli podrobnou specifikaci jednotlivých materiálů a vybavovacích předmětů podle Specifické objednávky,
c) řádně a včas provedené SD převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle této smlouvy,
d) že na pracoviště za jeho osobu budou vstupovat pouze předem určené třetí osoby,
e) že bude ve lhůtě pěti pracovních dnů stvrzovat zápisy ve stavebním deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí (objednatel může tímto stvrzováním pověřit stavební dozor),
f) že během výstavby veškerá jednání se zhotovitelem povede přes pověřeného technického pracovníka zhotovitele (stavbyvedoucího), který bude objednateli písemnou formou oznámen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 
 
7.2. Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje:
a) provést SD řádně a včas, při zachování příslušných předpisů, norem a pokynů objednatele a termínů stanovených touto smlouvou,
b) umožnit v každém stádiu provádění SD jeho kontrolu objednatelem,
c) nejpozději 5 dnů před termínem předání SD písemně vyzvat objednatele k jeho účasti na předání (zápisem ve stavebním deníku); totéž platí i před jakýmkoliv zakrytí provedených prací,
d) doložit na požádání objednatele veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby,
e) zajistit případný zábor veřejných prostranství, omezení dočasným dopravním označením a další opatření nutná k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a v této souvislosti uhradit všechny správní poplatky, 
f) zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním prací a zajistit pojištění stavby během provádění SD,
g) vyklidit staveniště nejpozději do 10-ti dnů od dokončení SD, případně ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebný k odstranění závad, vytčených objednatelem, a to do doby jejich odstranění,
h) vést od prvého dne započetí SD až do odstranění vad prací stavební deník a tento uložit     u stavbyvedoucího na přístupném místě a na požádání jej předložit objednateli, či jeho určenému zástupci,
i) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
j) zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majících příslušnou kvalifikaci,
k) že pokud dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel,


8.  Zajištění závazků

8.1.  Prodlení zhotovitele
V případě porušení povinnosti zhotovitele splnit svůj závazek ke zhotovení SD řádně         a včas, je tento povinen platit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.

8.2.  Prodlení objednatele
V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.

8.3. Zádržné
          Pro případ odstranění vad či nedodělků je smluvními stranami sjednáno zádržné ve výši 10 % díla, které bude uvolněno nejdříve po úspěšném provedení zkušebního provozu a garančních zkouškách citlivých částí díla. 

8.4. Odstranění vad a nedodělků
        Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odstranit vady, a to i v případě, že je neuznává. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, zavazuje se zaplatit 500,- Kč za každý den prodlení.


9.  Odstoupení od smlouvy

9.1.  Odstoupení
a) zhotovitel může odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení objednatelem; v tom případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli vedle částky, která připadá na práce již vykonané, smluvní pokutu ve výši 25% z dohodnuté ceny díla,
b) objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem; v tom případě je zhotovitel povinen za toto podstatné porušení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z dohodnuté ceny díla, 
c) odstoupení od smlouvy musí být ve všech případech učiněno písemnou formou pod sankcí neplatnosti tohoto úkonu. V případě ad a) a b) tohoto článku musí být taktéž řádně odůvodněno se specifikací důvodů, pro něž je odstupováno. Odstoupení se stává účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně. 

9.2.  Podstatné porušení smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností ve smyslu čl. 9.1. pokládají:
a) pokud zhotovitel nedbá pokynů objednatele při vypracování projektové dokumentace (to neplatí, budou-li pokyny objednatele zjevně nevhodné),
b) pokud zhotovitel provede bez souhlasu objednatele podstatné změny v projektu,
c) pokud zhotovitel provádí stavební dílo v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, Specifickou objednávkou či technickými normami, s požadavky objednatele, a nápravu nezjedná ani po písemné výzvě ze strany objednatele s uvedením lhůty k nápravě,
d) pokud zhotovitel neprovede SD včas,
e) pokud je objednatel déle než 15 dnů v prodlení s placením záloh stanovených v článku 6. této smlouvy, vyjma ujednání v odst. 6.2. a 6.3. a odst. 6.4. věta druhá této smlouvy.

9.3 

Za účelem vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení čl. 9.1.                   a 9.2. nezbavují žádnou ze smluvních stran možnosti odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

9.4

Povinnost platit smluvní pokutu dle čl. 9.1 nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti nahradit škodu přesahující výši smluvní pokuty.


10.  Další ujednání

10.1.  Zachování mlčenlivosti
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace a podklady poskytnuté mu objednatelem      k provedení SD neposkytne bez souhlasu objednatele jiným osobám než majícím co do činění se zhotovováním díla, ani jiným osobám nesdělí jakékoliv informace vztahující se k SD. 
Objednatel se zavazuje neposkytnout projektovou dokumentaci, vypracovanou ohledně SD zhotovitelem, jiné osobě. Za porušení tohoto závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 2.1. této smlouvy a kromě toho se objednatel může v tomto případě dopustit poškozování autorských práv. 

10.2.  Provedení díla jinou osobou
Při dodržení všech ustanovení této smlouvy může zhotovitel pověřit provedením části díla jinou osobu k tomu účelu oprávněnou. Provedení díla jinou osobou nemá vliv na závazky zhotovitele vyplývající pro něho z této smlouvy. Zhotovitel je povinen předem oznámit provádění díla jinou osobou objednateli.

11.  Změny smlouvy

Veškeré změny smlouvy je možné provádět pouze písemnou formou s podpisy obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na tom, že zápisy ve stavebním deníku a dohody v něm obsažené, nejsou změnami této smlouvy, nýbrž jen evidencí průběhu stavby. Veškeré změny smlouvy musí být za zhotovitele podepsány jeho statutárními orgány.


12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, každý z exemplářů má platnost originálu. 
Smlouva byla oběma smluvními stranami přečtena a jako správná podepsána.

V Praze dne ………….. 2017








...............................................................                      ....................................................................
                   zhotovitel                                                                     objednatel
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