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SMLOUVA O DÍLO

	Zhotovitel (dále je „Zhotovitel“):

[doplní uchazeč]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v [doplní uchazeč], oddíl [doplní uchazeč], vl. [doplní uchazeč]
	



a

	Objednatel (dále je „Objednatel“):

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
sídlo: Příbram VI č.p. 530, 261 81

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 9112

	
	
	

	IČ: [doplní uchazeč]
DIČ: [doplní uchazeč]
	
	IČ: 	271 18 100
DIČ: 	CZ27118100

	
	
	

	Jednající: 
[doplní uchazeč]
	
	Jednající: 
ing. Jiří Dostál
místopředseda představenstva

	
	
	

	Bankovní spojení:
[doplní uchazeč]
č.ú.: [doplní uchazeč]
	
	Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 1505211/0100



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DODÁVCE A INSTALACI ODPRAŠOVACÍHO ZAŘÍZENÍ K ŠACHTOVÉ PECI
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
1. Předmět smlouvy
1.1. Místo plnění – Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Příbram VI č.p. 530, 261 81
1.2. Předmět díla – "Dodávka odprašovacích zařízení" skládající se z následujících částí blíže specifikovaných v zadávací a projektové dokumentaci:
· PS10 Dodávka provozního souboru dohořívací věže
· PS11 Dodávka provozního souboru filtru šachtové pece 
· SO01 Stavení práce na filtru šachtové pece
· SO02 stavební práce na základech dohořívací věže
1.3. Dílo bude provedeno a realizováno v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a výběr zhotovitele včetně předaných výkazů výměr, vypracované společností APLAN, projektová kancelář, Fibichova 55, 261 01 Příbram 2, Ing. Milan Sigmund, IČ 12247693. 
1.4. Před zahájením realizace díla předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro realizaci díla tištěném formátu.
1.5. Dodávkou díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
1.6. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.
1.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je jako odborná firma vědom a zná rozsah a podmínky veškerých oprávnění, povolení, revizí, zkoušek, kvalifikačních předpokladů, povinností vést příslušné evidence, jakož i zná příslušné předpisy týkající se archivace a skartace.
1.8. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Dodávka odprašovacího zařízení, která bylo zadáno v rámci otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
1.9. Cena za dílo bude spolufinancována s využitím dotace EU. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu nutnou součinnost při plnění podmínek pro poskytnutí této dotace.

2. Termíny plnění
2.1. Termín realizace díla:	
a) Termín předání staveniště po podpisu této smlouvy
b) termín zahájení díla:			01. 02. 2016	
c) termín dokončení a předání díla:    	31. 07. 2016	

2.2. Dílčí termíny budou určovány průběžně dle potřeb objednatele.
2.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části.
2.4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla nebo jeho jednotlivých částí oproti lhůtám uvedeným v této smlouvě v případě: 
a) Úředního zásahu, který nebyl vyvolán nebo zaviněn jednáním nebo opomenutím zhotovitele
b) Okolností na straně objednatele, např. pozdní výběr koncových prvků, neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě.
c) Dále v případě zásahu vyšší moci.
2.5. Zjistili zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. V tomto případě je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
2.6. Prodloužení termínu plnění se určí dle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran.

3. Cena za dílo, platební podmínky
3.1. Cena za dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy byla smluvně dohodnuta takto:
	Celková smluvní cena bez DPH
	xxx

	Vyčíslení DPH
	xxx

	Celková cena vč. DPH
	xxx



3.2. Cena za dílo je konečná a zahrnuje náklady na dodávky technologie, dopravu do místa dodání, stavební práce, uvedení odprašovacího zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Překročení kupní ceny je možné pouze v případě změny sazby DPH.
3.3. Celková smluvní cena bez DPH slovy:……………………………………………………………… 
3.4. Smluvní cena díla je stanovena pro celý rozsah plnění a obsahuje veškeré náklady (včetně dalších veškerých nákladů uvedených v bodě 3.5.) spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, uvedením jednotlivých technologií do provozu včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla, zejména veškeré níže jmenované náklady: 
a) Náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla;
b) náklady na dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů technologie a materiálů díla;
c) náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele;
d) provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování;
e) náklady na zábory nad rozsah záborů zajištěných objednatelem;
f) náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace;
g) náklady na zřízení rozvodů, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během provádění díla;
h) náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených, zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
i) náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
j) náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele; 
k) náklady na daně a poplatky spojené s prováděním předmětu díla;
l) náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla;
m) náklady vzniklé provozem zhotovitele na majetku investora a objednatele při realizaci díla;
n) náklady spojené s vytyčením sítí a stavby nad rozsah zajištěný objednatelem, zaměření skutečného provedení díla;
o) [bookmark: _GoBack]náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení se všemi požadovanými protokoly, atesty (výchozí revize, typové zkoušky, prověrky, materiálové atesty, návody k obsluze a údržbě, zkušební protokoly s výsledky nastavených parametrů, prohlášení o shodě dle zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a veškerá potřebná dokumentace ke všem subdodávkám),
p) náklady na uložení přebytečného materiálu a odpadů vzniklých při realizaci díla.

4. Platební podmínky
4.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. 
a) fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasených (soupis prací bude tvořit povinnou přílohu faktury), navazujících na pevnou smluvní cenu až do výše 100% celkové smluvní ceny díla;
b) jakmile fakturace přesáhne 95% smluvní ceny, bude ve fakturaci uskutečňována pozastávka z fakturace do celkové výše 5% smluvní ceny;
c) těchto 5% bude objednatelem zaplaceno po dokončení díla a po jeho protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.
4.2. Splatnost faktury je dohodnuta v délce 30 dnů od doručení objednateli.
4.3. Objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených Smlouvou o dílo a těmito Podrobnými smluvními podmínkami dílo převezme a zaplatí jeho cenu.

5. Smluvní pokuty a sankce
5.1. Pro případ nedodržení konečného termínu plnění díla zhotovitelem se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny nedokončeného díla za každý i započatý den prodlení.
5.2. Pro případ nedodržení termínů odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu (nedodělek) za každý i započatý den prodlení. 
5.3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
5.4. Pro případ nedodržení termínů odstranění řádně nahlášených vad a nedodělků v době trvání záruky na dílo se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu (nedodělek) za každý i započatý den prodlení.
5.5. Pro případ nevyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
5.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
5.7. V případě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem může být od smluvních pokut v celém rozsahu upuštěno, nárok na náhradu škody tím však není dotčen.

6. Reklamace a odstranění vad
6.1. V případě, že po předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky v době trvání záruky na dílo sjednané v článku 7 těchto Podrobných smluvních podmínek, má objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků v dohodnutých termínech. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele nastoupí na odstraňování písemně nebo faxem oznámených vad do 72 hodin pokud se bude jednat o vadu bránící řádnému užívání díla a do 14 dnů u ostatních vad nebránících řádnému užívání díla a tyto odstraní v dohodnutém termínu. 
6.3. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění řádně nahlášených vad jinak, má se za to, že zhotovitel je povinen tyto vady odstranit do 30 dnů ode dne jejich nahlášení. 
6.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve výše uvedených termínech k odstranění oznámených závad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění těchto závad jinou osobou a to na náklady zhotovitele a uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v článku 5 těchto Podmínek.
6.5. O odstranění vad a předání takto upraveného nebo opraveného díla objednateli bude vypracován písemný zápis.

7. Záruční a dodací podmínky
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a dle platných ČSN, EN po celou záruční dobu, jejíž délka je uvedena ve Smlouvě o dílo. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Tento zápis podepíší obě smluvní strany.
7.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a stavebních prací mají záruku (záruční dobu) 48 měsíců. 
7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne mezi předáním a převzetím díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
7.4. Poskytnutá záruční doba (záruka za jakost) se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.
7.5. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy a odpovídají předané zadávací dokumentaci a případné dalším dohodnutým standardům.
7.6. Na stavbě bude veden stavební (montážní) deník, který založí a povede zhotovitel a který bude během pracovní doby trvale přístupný. Kopii stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
7.7. Zhotovitel zajistí na vlastní odpovědnost poskytnutí pracovních sil v dostatečném počtu a kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za označení svých pracovníků názvem nebo logem své společnosti. Zhotovitel odpovídá za vyškolení svých pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na stavbě (pracovišti), za jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, za dopravu, ubytování, víza, pracovní povolení, stravování atd. Všechny z toho vyplývající náklady jsou započteny v cenách.
7.8. Pracovní doba zhotovitele musí být odsouhlasena s vedením stavby objednatele.
7.9. Zhotovitel sám a výhradně v každém ohledu odpovídá za to, že při jeho pracovních činnostech na stavbě (pracovišti), která tvoří předmět této smlouvy, budou dodrženy všechny platné právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané ve Sbírce zákonů ve formě zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, obzvláště zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění, NV č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. a dále všechny platné technické normy. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které poskytuje objednatel, které objednatel najme nebo koupí u jednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za předpisové jejich vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že osoby používají stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zaučení k jejich obsluze (vyškoleni).
7.10. Zápisem o předání a převzetí pracoviště (staveniště) bude zhotovitel pracoviště (staveniště) užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení pracoviště (staveniště). Zhotovitel vyklidí pracoviště (staveniště) nejpozději v den převzetí díla objednatelem.
7.11. Zhotovitel je povinen určit při zahájení prací na stavbě (pracovišti) minimálně jednoho pracovníka zodpovídajícího za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oznámit jeho jméno vedení stavby objednatele při písemném předání a převzetí pracoviště (staveniště). Určený pracovník odpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob.
7.12. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. Za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí zhotovitele uskladněné na předaném pracovišti (staveništi) nepřebírá objednatel žádné záruky, kromě případů krytých příslušnou pojistnou smlouvou.
7.13. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. 
7.14. Opakované nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se považují za podstatné porušení smlouvy o dílo.
7.15. Zhotovitel je povinen plnit platnou legislativu mimo jiné v oblasti environmentu (ochrany životního prostředí) a objednatel má právo chování zhotovitele kontrolovat, případně sankcionovat při neplnění zákonných předpisů. Neplní-li zhotovitel svoje povinnosti může objednatel na náklady zhotovitele plnění těchto povinností zajistit.
7.16. Zhotovitel plně zodpovídá za případné škody a sankce vyplývající ze své podnikatelské činnosti a nedodržování platné legislativy v oblasti environmentu (ochrany životního prostředí).
7.17. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet předané podklady a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, na nevhodnost pokynů objednatele nebo na nemožnost provádění prací ve stanovených termínech s ohledem na technologické postupy a to i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony. Dále je zhotovitel povinen před podpisem Smlouvy o dílo písemně objednateli předat návrhy nebo pokyny k odstranění výše uvedených zjištění. V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu Smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 5-ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla.
7.18. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou bez vad a nedodělků. Dílo, které vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo v případě, že vykazuje malý počet vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (uvedení do provozu) ani ho neztěžují či mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, případně může být uzavřena dohoda o slevě ze smluvní ceny v případě vad neodstranitelných.
7.19. Po dokončení stavby a převzetí revizních zpráv proběhne zkušební provoz a zaškolení obsluhy. Délka zkušebního provozu bude minimálně v délce 1 měsíc. Na základě měření ve zkušebním provozu bude prokázáno splnění emisních limitů stanovených v zadávací dokumentaci.
7.20. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a okamžikem předání všech objednatelem a legislativou požadovaných dokladů a legislativou a zaškolení obsluhy.

8. Ostatní ujednání
8.1. Zhotovitel je oprávněn využívat komunikace jen v souladu s platnými předpisy, pokud vzniknou škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
8.2. Zhotovitel je povinen min. 3 dny předem vyzvat objednatele, případně budoucího provozovatele, k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Za objednatele může toto prověřený prací provést i příslušný stavbyvedoucí.
8.3. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.
8.4. Zhotovitel je povinen včas informovat objednatele o postupu prací.
8.5. Před zahájením předávacího řízení zhotovitel zajistí veškeré potřebné zkoušky a doklady nutné pro převzetí, eventuálně kolaudaci stavby (nejméně v jednom originále a v jedné fotokopii):
a) dokumentace skutečného provedení;
b) zaměření díla, pokud to charakter díla vyžaduje;
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
d) protokoly o provedených zkouškách a revizích;
e) prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy;
f) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce;
g) zápisy o stavu zakrytých konstrukcí;
h) doklady o zaregulování strojů a zařízení na projektové parametry;
i) doklady o zaškolení obsluhy;
j) případné další doklady požadované investorem nebo budoucími provozovateli.
8.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem či příslušného orgánu.
8.7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude přejímací řízení zahájeno a jak bude probíhat, o převzetí díla bude pořízen zápis.
8.8. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku QMS, EMS a bezpečnosti práce v požadovaném rozsahu. Zhotovitel akceptuje, že objednatel bude posuzovat kvalitu zhotovitelem prováděného díla buď vlastním auditorem jakosti a kvality nebo jinou, k tomu oprávněnou firmou. Zápisy z kontrol kvality, s kvalifikovaným zdůvodněním, se mohou stát podkladem pro nápravu vadně prováděného plnění zhotovitele včetně právních a cenových důsledků. Sám zhotovitel je povinen písemně upozornit na případné vadné projektové řešení nebo na nevhodnost pokynů objednatele nebo na nemožnost provádění prací ve stanovených termínech s ohledem na technologické postupy. Pokud tak neučiní má se za to, že se všemi podmínkami souhlasí.
8.9. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu OPŽP nezávislý vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností zhotovitele spolupůsobit k jeho řádnému dokončení.
8.10. Smluvní strany jsou povinny:
a) poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu
b) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací  
c) poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem OPŽP
d) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, objednatele, hotovitele a poskytovatele dotace
e) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost archivace bude po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém je projekt ukončen; Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smluvní strany sjednávají ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že právní vztah založený touto Smlouvou a veškerá práva a povinnosti z něho vyplývající se budou řídit ustanoveními Občasného zákoníku. 
9.2. Případné změny a doplňky k této Smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9.4. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy by bylo s ohledem na závazné právní předpisy neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost smlouvy jako celku.
9.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámili se zněním této Smlouvy a jejími přílohami a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a ne ve stavu tísně a ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení „Dodávka odprašovacích zařízení“ ze dne:…………..
 
	V Příbrami dne ……………….

Za objednatele:



……………………………………………………….
Ing. Jiří Dostál
místopředseda představenstva
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
	V ………………….. dne ……………….

Za zhotovitele:



……………………………………………………….
xxxxxx



Stránka 2 z 8

image1.png
EVROPSKA UNIE & | — ——

Evropské strukturélgi a investicéni fondy Ministerstvo Zivotniho prostfedl’
Operacni program Zivotni prostredi




