MĚSTO ④ HROCHŮV TÝNEC

SMLOUVA O DÍLO

č. 2016/06

Odst. 1 – **Smluvní strany:**

Objednatel:	**Město Hrochův Týnec**
se sídlem:	Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
zastoupená:	Ing. Petr Schejbal (starosta)
osoby pověřené ve věcech technických:	Ing. Petr Schejbal
IČ:	00270156
DIČ:	CZ00270156

Zhotovitel:	**MECOPTERA, s.r.o.**
se sídlem:	Františka Kadlece 1007/2, 180 00 Praha 8
zastoupené:	Jindřich Pecina
osoby pověřené jednáním ve věcech technických:	Jindřich Pecina
IČ:	28789130
DIČ:	CZ28789130
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-6753970287/0100
Evidovaná:	v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228153

dále jen objednatel, zhotovitel, nebo smluvní strany

Odst. 2 – **Základní údaje o stavbě:**

Místo stavby: **Areál zámku v Hrochově Týnci.**
Název stavby: **„Obnova vstupní kované brány do areálu zámku v Hrochově Týnci"**

Odst. 3 – **Předmět smlouvy – určení díla:**

a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí dílo, spočívající v obnově vstupní kované brány do areálu zámku v Hrochově Týnci.
b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a za podmínek, které vyplývají z rozpočtu ze dne 13. 1. 2016 „Obnova vstupní kované brány do areálu zámku v Hrochově Týnci", který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.
c) Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazku, dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu včetně případných vzájemně písemně dohodnutých víceprací.

Odst. 4 – **Sjednaná doba pro zhotovení díla:**

a) Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště dne: 15. 6. 2016.
b) Termín zahájení prací dne: 15. 6. 2016.
c) Termín ukončení prací a protokolárního předání díla: 30. 11. 2016
   - termín zahájení a ukončení prací se může prodloužit v závislosti na povětrnostních podmínkách, které by bránily bezvadnému provedení díla, přičemž toto prodloužení nepovede k sankcionování zhotovitele za nedodržení termínu provedení díla.
   - zhoršené povětrnostní podmínky: déšť, kroupy, vichřice, teploty nižší než 5°C.

Odst. 5 – **Cena za dílo:**

a) Celková cena za dílo byla stanovena dohodou podle odsouhlaseného rozpočtu a činí **524 139,75 Kč (pětsetdvacetčtyřitisícjednostotřicetdevět Korun českých a sedmdesátpět haléřů**), přičemž takto sjednaná cena v sobě nezahrnuje DPH 21% (výše procent DPH se odvozuje od platných zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění).

b) Dohodnutá cena je konečná a je platná po celou dobu realizace, zhotovitel není oprávněn jednostranně cenu zvýšit.

c) Zhotovitel a objednavatel se zavazují změnit dohodnutou cenu díla pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění požadované objednavatelem v době realizace. Případné změny dohodnuté ceny musí být stranami písemně stvrzeny v dodatku ke smlouvě.

Odst. 6 – **Platební podmínky:**

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla takto:

a) Konečná platba, tj. 100% ze sjednané ceny díla se uskuteční na základě konečné faktury se splatností 14-ti dní od doručení objednateli, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla, kdy převzetí díla bude doloženo zjišťovacím protokolem odsouhlaseným zástupcem objednatele, budou odstraněny všechny vady a nedodělky.

Odst. 7 – **Záruka:**

a) Zhotovitel odpovídá za provedené dílo dle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

b) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání dvacetičtyř měsíců počínaje dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

c) Pozáruční servis se stanovuje na dobu v délce trvání deseti let počínaje dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

d) Smluvní strany se dohodly, že případné vady díla v záruční době zhotovitel odstraní do třiceti pracovních dní od nahlášení vady a pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Pokud tak neučiní je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč (jedentisíc Korun českých) za každý den do odstranění vady díla. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahovala.

e) Zhotovitel neodpovídá za vady, které prokazatelně vznikly nevhodným užíváním předmětu díla.

f) Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené poškozením díla ze strany třetích osob a vyšší moci (blesk, …).

Odst. 8 – **Podmínky provedení díla:**

a) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese zodpovědnost za škodu na předmětu díla do jeho předání objednavateli. Zhotovitel objednateli odpovídá i za další škody, které způsobí osoby pracující na díle a na majetku objednatele.

b) Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli stanoviště vyklizené, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu se smlouvou. Objednavatel předá zhotoviteli klíče od objektu, a zajistí mu bezplatně místnost pro sklad materiálu, nářadí. Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie.

c) O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník. Objednavatel prostřednictvím některé z osob pověřených v záhlaví této smlouvy pro jednání ve věcech technických může tento deník průběžně kontrolovat a potvrdit svým podpisem souhlas s uvedenými zápisy.

d) Zhotovitel zajistí pravidelný úklid staveniště a přilehlého okolí a zajistí bezpečnost nejen svých pracovníků, ale i ostatní veřejnosti. Po skončení prací a předání díla zhotovitel provede celkový úklid.

e) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednavatele písemně nejméně tři pracovní dny předem. O předání sepíší obě strany zápis. V případě, že dílo bude předáno s vadami či nedodělky, uvedou smluvní strany do protokolu specifikaci takto zjištěných vad či nedodělků a termín pro jejich odstranění ze strany zhotovitele.

Odst. 9 – **Smluvní pokuty a další sankce:**

a) Při prodlení zhotovitele v termínu dokončení díla činí smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
b) Při prodlení objednavatele s platbou předložených faktur je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

Odst. 10 – **Závěrečné ustanovení:**

a) Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu.
b) Měnit nebo upravovat smlouvu lze pouze písemnými dodatky schválenými oběma stranami.
c) Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
d) Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
e) Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy jen písemnou formou.
f) V případě odstoupení nebo vypovězení této smlouvy, uzavřou smluvní strany písemnou dohodu o vzájemném vypořádání práv a finančních závazků s tím souvisejících
g) Nedílnou součástí této smlouvy je:
   - příloha č.1 rozpočet ze dne 13.1.2016 („Obnova vstupní kované brány do areálu zámku v Hrochově Týnci").
h) Smluvní strany prohlašují, že si přečetly tuto smlouvu o dílo, souhlasí s jejím obsahem a svým podpisem potvrzují, že tato je uzavírána na základě jejich skutečné, vážné a svobodné vůle, a že není žádnou smluvní stranou uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hrochově Týnci dne: 9. 6. 2016

Za zhotovitele:

MECOPTERA, s.r.o.
Františka Kadlece 1007/2
150 00 Praha 5
IČ: 28789130 DIČ: CZ28789130

Za objednatele:

MĚSTO ④ HROCHŮV TÝNEC

Petr Schejbal, starosta města Hrochův Týnec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova vstupní kované brány do arálu zámku v Hrochové Týnci	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hrochův Týnec, zámek č.p.1
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Hrochův Týnec	00270156	CZ00270156
Projektant			
Zhotovitel	MECOPTERA, s.r.o.	28789130	CZ28789130
Zpracoval	Jindřich Pecina		

Rozpočet číslo

Dne 13.01.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	7 382,25
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3,50%	17 225,25
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní režie	1,50%	7 382,25
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		31 989,75
20	HZS	492 150,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

13. 1. 2016

D	Celkem bez DPH			524 139,75
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	524 139,75	110 069,35
	Cena s DPH			634 209,10

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00


ROZPOČET

Stavba: Obnova vstupní kované brány do arálu zámku v Hrochově Týnci
Objekt:

Objednatel: Město Hrochův Týnec
Zhotovitel: MECOPTERA, s.r.o.
Místo: Hrochův Týnec, zámek č.p.1

Zpracoval: Jindřich Pecina
Datum: 13.1.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		OST	**Obnova vstupní kované brány**				**0,00**	**492 150,00**	**492 150,00**	**0,000**
1	999	300	Demontáž kované vstupní brány	kpl	1,000	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,000
2	999	301	Oprava a doplnění kovových prvků brány včetně materiálu a výroby chybějících odlitků	kpl	1,000	274 500,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,000
3	999	302	Očištění, zinkování, povrchová úprava (barevnost dle investora) všech kovových částí	kpl	1,000	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,000
4	999	303	Montáž kované vstupní brány	kpl	1,000	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,000
5	999	304	Rozebrání kamenného soklu	kpl	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
6	999	305	Vykopání základů pod soklovým zdivem a patek pod branou	m3	4,500	1 700,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,000
7	999	306	Vybetonování základů a patek pod branou, včetně armatury	m3	4,500	3 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,000
8	999	307	Usazení kamenného soklu na připravený základ	kpl	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000
			Celkem				**0,00**	**492 150,00**	**492 150,00**	**0,000**



ROZPOČET

Stavba: Obnova vstupní kované brány do arálu zámku v Hrochově Týnci
Objekt:

Objednatel: Město Hrochův Týnec
Zhotovitel: MECOPTERA, s.r.o.
Místo: Hrochův Týnec, zámek č.p.1

Zpracoval: Jindřich Pecina
Datum: 13.1.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		OST	**Obnova vstupní kované brány**				**0,00**	**492 150,00**	**492 150,00**	**0,000**
1	999	300	Demontáž kované vstupní brány	kpl	1,000	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,000
2	999	301	Oprava a doplnění kovových prvků brány včetně materiálu a výroby chybějících odlitků	kpl	1,000	274 500,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,000
3	999	302	Očištění, zinkování, povrchová úprava (barevnost dle investora) všech kovových částí	kpl	1,000	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,000
4	999	303	Montáž kované vstupní brány	kpl	1,000	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,000
5	999	304	Rozebrání kamenného soklu	kpl	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
6	999	305	Vykopání základů pod soklovým zdivem a patek pod branou	m3	4,500	1 700,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,000
7	999	306	Vybetonování základů a patek pod branou, včetně armatury	m3	4,500	3 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,000
8	999	307	Usazení kamenného soklu na připravený základ	kpl	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000
			Celkem				**0,00**	**492 150,00**	**492 150,00**	**0,000**

