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uzavřená podle § 536 a následujících

Obchodního zák.č.513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupený:  Ing.arch. Jaroslav Klaška, starosta

           

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č.ú. 19-23122641/0100

IČO: 002 82 651                                            
DIČ: CZ00282651 

Tel.: 533304311
fax: 544228096

DS: 2xfbbgj
mail: sekretariat@slapanice.cz  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: XXXXXXXXX
Jednající :  XXXXXXXX
Bankovní spojení:  XXXXXXXX
č. ú.: XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v XXXX, oddíl C, vložka XXXXX
IČO: XXX XX XXX
DIČ: CZXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
Fax.:  XXXXXXXXX
DS: xxxxxxx                                                                                mail: xxxxxxx@xxxxxxx.cz
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět díla:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo  v rozsahu a objemu dle ustanovení odst. č.2.1. a 2.2. této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 



-předmět: „Sběrné středisko odpadů Šlapanice“  
    - místo plnění: město Šlapanice
2.2. Rozsah díla je specifikován zpracovanou projektovou a zadávací dokumentací pro Sběrné středisko odpadů Šlapanice a bude nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  

2.3. Součástí předmětu smlouvy je i doprava předmětu díla do místa plnění. Dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí zhotovitel.   
2.4. Při zadávání víceprací bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení odst. 4.4. až 4.7. této smlouvy a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které budou uvedeny v předané  dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Doba plnění
3.1. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení ploch realizovaného díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, vč. protokolů o odstranění všech případných drobných vad. 





Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 
03/2014

Předpokládaný termín ukončení a předání díla 

07/2014
4. Cena díla

4.1. Cena za dílo,  uvedená v bodu 4.2., je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah dodávky        zboží a prací  dle zpracované dokumentace.  Cena obsahuje všechny nákladové složky (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, veškeré doklady o provedení díla dle odst. 9.2., rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutou cenu díla nelze překročit. Pouze v případě dodávky prací nad rámec nabídky uvedené v bodu 2.2. této smlouvy , pokud obě smluvní strany sjednaly písemný  dodatek k této smlouvě o dílo , jak je uvedeno v bodě 4.3. této smlouvy.  

4.2. Celková cena díla je ve smyslu ustanovení odst. č.4.1. a  4.3. této smlouvy sjednána ve výši:


Cena bez DPH  
: 
XX,- Kč


DPH 15%:
:
XX,- Kč


DPH 21%:
:
XX,- Kč


Cena celkem:
:
XX,- Kč 

4.3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném dodatku smlouvy. Veškeré změny včetně ceny rozšíření předmětu plnění (víceprací) musí být dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě o dílo, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

c) při zvýšení rozsahu prací po jejich upřesnění dle odst. 2.4
4.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. 

4.5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.6. Cena veškerých  víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je dále uvedeno v ust. 4.7. této smlouvy. 

4.7.  Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.


     Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit. 

4.8. Pokud však ke splnění požadavků Objednatele, specifikovaných v ZD a k řádnému provedení a provozu požadovaného díla budou potřebné i další dodávky a práce v ZD nebo této smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na kupní cenu
5. Platební podmínky, fakturace
5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

· fakturace bude provedena po protokolárním předání a převzetí díla na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů. 
5.2. Splatnost daňových dokladů – viz odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od doručení dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet zhotovitele.
5.3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti  (stanovené zák.č. 235/2004 Sb./o DPH v platném znění)   obsahovat:

· celý název objednatele a zhotovitele dle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání (výpis   



z obchodního rejstříku, živnostenský list),

· název „Dílčí daňový doklad“, popř.“Konečný daňový doklad“,

· sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH

· datum  vystavení a splatnost daňového dokladu,

· číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví

5.4. Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

5.5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

6. Staveniště
6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení stavebních prací.

6.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

6.3. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru    

       staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

6.4. Zhotovitel umožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (TDO), projektantovi nebo zástupci stavebního odboru volný přístup na staveniště a do souvisejících prostorů v průběhu pracovní směny zhotovitele, v případě havárie a živelné pohromy v jakékoliv době. Vstup na staveniště dále mají pouze pracovníci pověření písemně objednatelem a to s vymezením rozsahu povolené či nařízené činnosti a orgány státního dohledu. 

6.5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. 

6.6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých prostor, komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele.

6.7. Vytýčení podzemních sítí před zahájením realizace předmětu díla provede zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

7. Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky týkající se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru, a technologické postupy potřebné pro zpracování projektové dokumentace, provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže tato smlouva stanoví výslovně jinak.

7.2 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

7.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele 3 pracovní dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Provedení kontroly bude dokladováno samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

7.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel využije pro některou část plnění předmětu smlouvy subdodavatele, je právem objednatele vyjádřit se k poddodavatelům zhotovitele a v případě nesouhlasu navrhnout jejich změny. (doplněno do čl. 14)
7.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost i náklady zhotovitel.

7.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu smlouvy po celou dobu jeho realizace včetně  jeho dopravy  na místo realizace díla,  to znamená do  řádného převzetí dokončeného díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

7.7. Zhotovitel je povinen pojistit na své náklady jak sjednaný předmět smlouvy, tak i veškeré činnosti prováděné při realizaci předmětu smlouvy a předložit objednateli kopii pojistné smlouvy do 5 dnů od podpisu této smlouvy. 

7.8. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

7.9. Umístění reklamy zhotovitele na místě realizace díla podléhá schválení objednatele.

7.10. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby v případě potřeby i ve dnech pracovního klidu.

8. Bezpečnost práce
8.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla i v prostorách nutných pro realizaci díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 


Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

     
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP a PO, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

8.2. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy, a pokud existují interní předpisy objednatele i tyto předpisy. Příslušný pracovník objednatele s těmito interními předpisy prokazatelně seznámí pracovníky zhotovitele.

8.3. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zák. č.37/1989 Sb. v platném znění - o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jakož i příslušná ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. v platném znění, zákoník práce, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9. Předání díla
9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Odevzdání díla se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. 

Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení kromě dokladů obvykle požadovaných:
· jedno paré dokumentace skutečného provedení v tištěné formě,

· atesty použitých materiálů, včetně příslušných certifikátů,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých a nepřístupných,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách

· doklady o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,

· stavební deník /pokud již originály zápisů nebudou předány TDO/,

· zápisy o zaškolení pracovníků objednatele pro obsluhu předmětu smlouvy,

· časové plány údržby, pokud jejich perioda je kratší než sjednaná záruční lhůta na komplexní dodávku díla,

· seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit vadu.



Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předaná dokumentace skutečného provedení díla obsahuje veškeré změny oproti projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na sebe povinnost uhradit objednateli škody a ušlý zisk, které by objednateli vznikly v souvislosti s použitím dokumentace skutečného provedení díla, která by neobsahovala veškeré změny oproti původní projektové dokumentaci. 
9.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání veškeré dokumentace.

9.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez nedodělků.

9.5. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla, pokud je to technologicky možné. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

9.6. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele zaplacením ceny díla zhotoviteli.
10. Záruka
10.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době bude bez vad a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

10.2. Na dílo  poskytne zhotovitel objednateli záruku  v délce 60 měsíců  ode dne písemného předání a převzetí předmětu díla  sjednaného v této smlouvě. 

10.3.Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a termínu jejího odstranění. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.

10.4.Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady (vyjma vad omezujících běžný provoz), které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. 

10.5. V případě, že  vada/-y/ nebo nedodělek/-y/ omezuje běžný provoz, stanovuje se termín zahájení fyzického odstranění 48 hodin  od doby jejich oznámení zhotoviteli. Za oznámení se považuje faxová výzva adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele na výše uvedené kontaktní faxové číslo a současně na e-mailovou adresu.
10.6.Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná      

      objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace  objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Před zadáním prací jiné firmě je objednatel povinen prokazatelně upozornit zhotovitele.

10.8.Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

10.9.V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

11. Změna smlouvy

11.1.Tuto smlouvu lze měnit  pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění  této smlouvy,  je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3.Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením  termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

12. Sankce
12.1.V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

12.2.Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

12.3.Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

12.4.Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době zaplatí          zhotovitel objednateli  2000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu lze vymáhat samostatně. 

12.5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti na straně zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta, objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.  

13. Jiná ujednání

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámí po obdržení dokumentace s rozsahem a povahou díla tak, aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
13.3. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:


Za objednatele – ve věcech technických: Ing.Jaroslav Leplt, tel. 533 304 362 , e-mail: leplt@slapanice.cz

za zhotovitele – ve věcech technických: XXXXXXXXXXX tel., mail
13.4.Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení v dílčích pracích dle harmonogramu převyšující dobu  10  kalendářních dnů

b) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů

c) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště, které před

            zahájením prací písemně stanoví objednatel a předá zhotoviteli

d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při   

      provádění díla 

e) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek byl 

     prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku 

     majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení

f)  vady díla, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem

g)  další důvody stanovené zákonem

13.6. Za soustavné porušování provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění díla se považuje třetí méně závažné porušení výše uvedených podmínek, byl-li zhotovitel nejméně dvakrát písemně objednatelem na porušení podmínek upozorněn. 

13.7. Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění díla se považuje zejména jednání zhotovitele, při němž může být ohroženo:

· dokončení díla řádně a včas,  

· zdraví a bezpečnost pracovníků provádějících dílo,

· bezpečnost či stabilita okolních objektů nacházejících se v blízkosti prováděného díla,

               Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění díla se považuje rovněž jednání pracovníků zhotovitele, za která mohou být příslušnými orgány státní správy uloženy pokuty či jiné sankce.

       Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění díla se považuje rovněž jednání, které je v rozporu se stavebně technickou dokumentací, projektovou dokumentací či stavebně právními předpisy.
13.8.Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.9. Nebezpečí škody na věci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí řádně provedeného a dokončeného předmětu díla na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
13.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržení podmínek splnění požadavku pro zadání podmínek výběrového řízení OP ŽP stanovené pravidly pro výběr dodavatelů:

      „Na základě zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole,  §2, písm.e), v platném znění je    dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel zajistí, aby řídící orgán měl v rámci kontroly právo přístupu i k dokumentům, které podléhají ochraně  podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např.§ 11 písm.c) a d), §12 odst.2 písm.f zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Dodavatel zajistí, aby řídící orgán mohl obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele stavby“
13.11. Zhotovitel se zavazuje, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku nebude provádět technický dozor na stavbě, která je předmětem této smlouvy (viz. § 46d odst. 2) zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

13.12. Mezi zhotovitelem a dalšími subjekty nebude docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky. Postoupení pohledávky by mohlo znamenat neuznatelnost výdajů spojených s úhradou postoupené pohledávky ze strany Státního fondu životního prostředí a tedy škodu vzniklou zadavateli, za kterou by byl odpovědný dodavatel. Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) zhotovitele vůči objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky. Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení za podstatné porušení smlouvy o dílo a má právo od smlouvy o dílo odstoupit.

14. Subdodavatelé
14.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele. 
14.2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
14.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez vážného důvodu. 

14.4. . Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy. 

14.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této Smlouvy. 

14.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. 

14.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel. 

14.10. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

15. Závěrečná ustanovení
15.1.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

15.2.Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

15.3.Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i všeobecné podmínky zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvním ujednáním učinily.

15.4.Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany               řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v Brně. 

15.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ČR a předpisy souvi- sejícími.

15.6.Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat  je ve vztahu k třetím osobám.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout. 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

 dle §41 zák. 128/2000 Sb., o obcích

 Tato smlouva byla projednána a schválena na …. jednání Rady města Šlapanice dne ………………

Přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace

2. Zadávací dokumentace ze dne ...2013

3. Položkový rozpočet

4. Finanční a časový harmonogram    

Ve Šlapanicích dne :





V XXXXX dne :

Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ing.arch. Jaroslav Klaška




XXXXX XXXXXXX
Starosta města






jednatel
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