Příloha č. 3 a) ZD

Smlouva o dílo č. 21-821/1

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ust. §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Městys Plaňany**
sídlo:	Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ, DIČ:	002 35 636, CZ00235636
statutární orgán:	Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse
tel., fax:	+420 321 792 101
e-mail:	mestysplanany@seznam.cz
ID datové schránky:	e5cbtvj

Zhotovitel:

název:	**BAUSET CZ, a.s.**
sídlo:	Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
IČ:	63217139
zápis v OR:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231
statutární orgán:	Jan Korejtko, předseda představenstva Ing. Josef Cimburek, člen představenstva Petr Jansa, člen představenstva
tel., fax:	+420 466 971 502, +420 466 971 502
mobil:	+420 736 629 101
e-mail:	spolecnost@bauset.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu s následujícími ustanoveními

I. Předmět plnění

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s nápravou škod způsobených povodní v červnu 2013 v městysu Plaňany za využití nabídky dotačního programu MMR s označením 117D914 – 3735 - Obnova obecního nebo krajského majetku poškozeného živelní událostí.

Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací s názvem OPRAVA FÜGNEROVY ULICE POŠKOZENÉ PO POVODNI V 6/2013 - SO01 - OPRAVA POŠKOZENÉHO ZPEVNĚNÍ HRÁZE RYBNÍKA zpracované v červnu 2014 ve stupni DTW (tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele) projektantem Alešem Jamborem, AJ-projekt, Havelcova 70, 280 02 Kolín II, IČ: 744 29 884, tel.: +420 774 549 441, e-mail: ales.jambor@seznam.cz, autorizovaný projektant: Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT: 0002373, pod číslem zakázky 201427 a nabídkou zhotovitele (uchazeče) včetně oceněného položkového rozpočtu, podanou ke dni 27. 4. 2015, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž musí být fyzicky její přílohou.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Dílo bude zhotovitelem provedeno v oblasti stanovené projektovou dokumentací (dále jen „staveniště").

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění:	červen 2015
Ukončení doby plnění:	30. 09. 2015

III. Cena díla

Cena za zhotovené dílo je dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	6 716 296,88,- Kč
DPH v zákonné výši 21%	1 410 422,34,- Kč
Cena včetně DPH	**8 126 719,22,- Kč**

Cena vychází z nabídky zhotovitele jako uchazeče včetně oceněného položkového rozpočtu (dále jen „nabídkový rozpočet"), která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po celou dobu zhotovování díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu nesmí být navyšována z důvodů inflace; ta musí být započtena do smluvní ceny. Toto neplatí, pokud by inflace stanovená ČSÚ přesáhla meziročně 10%.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě písemné dohody smluvních stran.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu této smlouvy. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů být měněna nesmí.

IV. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací. Práce budou fakturovány do výše 90 % celkové ceny díla, zbývajících 10 % bude uhrazeno na základě konečné faktury po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nejdéle však do 90 dnů od předání stavby. Na fakturách nelze uplatnit pozastávky.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Platební doklady (faktury) - opatřené názvem a číslem projektu „SO 01 - Oprava zpevnění hráze rybníka poškozeného povodní v 6/2013" - financováno MMR, registrační číslo projektu 117D914 – 3735", budou adresovány na adresu objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění), tedy mj. číslo smlouvy, IČO zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti faktury, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Nedílnou přílohou každého daňového dokladu (faktury) musí být soupis provedených prací schválený odpovědným pracovníkem objednatele. Výkaz provedených prací (čerpání rozpočtu) – bude objednateli předáván i v elektronické podobě.

V. Záruční doba

Zhotovitel garantuje provedení díla dle ČSN a v nejlepší kvalitě. Na provedené dílo poskytuje záruční dobu v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků dokončeného předmětu plnění. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (např. točivé silnoproudé i slaboproudé elementy apod.). Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů takových materiálů, výrobků a technologií.

VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla, (i v případě dílčích etap) činí smluvní pokuta 10 000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu k odstranění veškerých vad a nedodělků činí smluvní pokuta 1 000,- Kč (slovy:jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

V případě porušení povinností zhotovitele stanovených článkem VIII. této smlouvy je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy:pětsetkorunčeských) za každý den porušení.

Smluvní pokuty lze započítat na finanční plnění objednatele vůči zhotoviteli, a to i plnění nesplatné. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, a to i nepřevyšující smluvní pokutu. Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. Pokud zhotovitel vady, či nedodělky na díle, neodstraní v dohodnutém termínu, ač k tomu byl objednatelem řádně vyzván, je objednatel oprávněn zajistit odstranění takových vad a nedodělků jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele. V rámci doby záruky za jakost uvedené v čl. V. této smlouvy odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby (zj. projektovou dokumentací), přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobci stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, na tyto objednatele bezodkladně upozorní a po předchozí písemné dohodě s oprávněným zástupcem objednatele provede.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

VIII. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k zhotovení díla dle projektové dokumentace a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, platnými zákony, vyhláškami, ČSN a předpisy zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zhotovitel je povinen zajistit a projednat povolení záboru veřejných prostranství a zvláštního užívání komunikací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., včetně stanovení a realizace DIO (dopravně inženýrských opatření), dopravního značení po celou dobu výstavby. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v nabídkové ceně uvedené v nabídkovém rozpočtu.

Zhotovitel si je plně vědom toho, že klimatické podmínky v České republice se výrazně mění v relaci k ročním obdobím a prohlašuje, že je zcela připraven realizovat zhotovení díla v jakémkoliv ročním období, aniž by to mělo vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen svůj plán zhotovení díla realizovat s vytvořením potřebných časových rezerv tak, aby zhoršení klimatických podmínek neohrozilo zhotovení díla.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, má se za to, že kontrola objednatelem proběhla bez zjištěných závad a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole v souladu s předchozím odstavcem tohoto čl. této smlouvy, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do stavebního deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen ve lhůtě tří pracovních dnů – tato lhůta běží ode dne oznámení objednateli.

Objednatel má právo průběžné kontroly po celou dobu zhotovování díla a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel má odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, a to bez časového omezení.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré pozemky dotčené činností zhotovitele budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

IX. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem stavební povolení. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání zhotovitele k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává prostřednictvím třetí osoby na stavbě technický dozor. Ten v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle této smlouvy o dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním a oboustrannou akceptací protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí díla je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící v užívání předmětu díla. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí díla písemně alespoň 10 dnů předem. Dílo je považováno za dokončené tehdy, jsou-li odstraněny veškeré jeho vady a nedodělky.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen protokol. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů od předání díla objednateli, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění drobných vad a nedodělků sepíší smluvní strany dodatek k původnímu protokolu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že drobné vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby

XI. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (minimálně po dobu stanovenou v čl. V. této smlouvy).

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady díla popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době stanovené v čl. V. této smlouvy nárok z odpovědnosti za vady díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad díla do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad díla a práce řádně provést a dokončit v písemně dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě stanovené objednatelem s přihlédnutím k povaze vady díla a dobou přiměřenou k jejímu odstranění v závislosti na účelu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu díla sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku uvedl v nabídce nepravdivé nebo zavádějící údaje.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy (zejména z důvodu nezajištění finančních zdrojů na zaplacení ceny díla, což však objednatel není povinen zhotoviteli prokazovat) ve lhůtě do zahájení realizace díla ve smyslu ujednání čl. XIV. odst. 2 této smlouvy, aniž by zhotoviteli vzniklo právo na jakékoli finanční plnění z titulu přípravy díla či charakteru sankcí.

Objednatel je povinen na porušení podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením povinnosti z této smlouvy je mimo jiné i prodlení zhotovitele s termínem zhotovení díla delším než 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednateli řádně doručené faktury, která nebyla z důvodu nesouhlasu objednatele řádně vrácena zhotoviteli, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

XIII. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno oprávněným zástupcem zhotovitele a starostou města.

Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, jinak nebyly platně sjednány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků, tedy:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu z MMR,
- Povinnost spolupůsobit ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly.
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů a dokladů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.
- Povinnost poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (objednatele) a zavazuje se k předávání podkladů objednateli pro zveřejňování informací dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy do začátku realizace díla. Realizace díla bude započata oboustranným podpisem protokolu o předání staveniště statutárním zástupcem zhotovitele a starostou města. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu či cenu díla ani na náhradu škody.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vzniklé z této smlouvy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva byla schválena Usnesením zastupitelstva městyse Plaňany číslo 2 – IX/2015 ze dne 12. 5. 2015.

Přílohy:

- projektová dokumentace (dle článku I. smlouvy)
- nabídka zhotovitele jako uchazeče včetně oceněného položkového rozpočtu (dle čl. I. smlouvy),
- smlouva o pojištění.

V Plaňanech, dne 5. 6. 2015

za objednatele:

MĚSTYS PLAŇANY

Martin S. Charvát
starosta městyse

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ: 62317139 - DIČ: CZ62317139

V Pardubicích, dne 5. 6. 2015

za zhotovitele:

Jan Korejtko, předseda představenstva
Petr Jansa, člen představenstva

Krycí list

Název stavby:	**OPRAVA FÜGNEROVY ULICE POŠKOZENÉ PO POVODNI V 6/2013**	Objednatel:	Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany	IČ/DIČ:	00235636/CZ00235636
Druh stavby:	SO01 - OPRAVA POŠKOZENÉHO ZPEVNĚNÍ HRÁZE RYBNÍKA	Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Městys Plaňany	Zhotovitel:	BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice	IČ/DIČ:	63217139/CZ63217139
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		95 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		6 621 296,88	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		95 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**6 716 296,88**
Základ 21%	**6 716 296,88**	**DPH 21%**	**1 410 422,34**	**Celkem včetně DPH**	**8 126 719,22**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MĚSTYS PLAŇANY

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

Výkaz výměr

Název stavby:	OPRAVA FÜGNEROVY ULICE POŠKOZENÉ PO POVODNI V 6/2013	Doba výstavby:	Objednatel: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Druh stavby:	SO01 - OPRAVA POŠKOZENÉHO ZPEVNĚNÍ HRÁZE RYBNÍKA	Začátek výstavby:	Projektant: Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Lokalita:	Městys Plaňany	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**45 000,00**
1		003VD	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
2		004VD	Dopravně inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál+vyřízení)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**11 798,00**
3		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	200,00	56,90	11 380,00
4		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	41,80	418,00
		13	**Hloubené vykopávky**				**181 695,00**
5		131101202R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	125,00	123,00	15 375,00
6		131201203R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	840,00	198,00	166 320,00
		15	**Roubení**				**1 484 102,00**
7		151823101R00	Osazení zápor ocelových IPE330 do dl. 9 m	m	270,00	1 370,00	369 900,00
8		13482740	Tyč průřezu IPE 330, hrubé, jakost oceli 11375	T	13,16	21 700,00	285 572,00
9		151825203R00	Převázka pro kotvy Svařenec 2xIPE 300	m	44,00	5 400,00	237 600,00
10		151825101R00	Výdřeva tl. 10 cm	m2	279,50	500,00	139 750,00
11		151822204R00	Vrty pro zápory do 620 mm hl.nad 5 m hor.2	m	268,00	1 160,00	310 880,00
12		151826231R00	Vrty pro kotvení pažení průměr do 156 mm, hor.2	m	180,00	780,00	140 400,00
		16	**Přemístění výkopku**				**165 037,00**
13		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	130,00	75,90	9 867,00
14		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	710,00	130,00	92 300,00
15		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 650,00	5,00	53 250,00
16		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,00	148,00	9 620,00
		18	**Povrchové úpravy terénu**				**11 386,00**
17		180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	140,00	12,00	1 680,00
18		182201101R00	Svahování násypů	m2	140,00	36,80	5 152,00
19		182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	140,00	30,10	4 214,00
20		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	4,00	85,00	340,00
		19	**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní**				**63 900,00**
21		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	710,00	90,00	63 900,00
		21	**Úprava podloží a základové spáry**				**42 383,00**
22		212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	15,00	821,00	12 315,00
23		212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	3,00	736,00	2 208,00
24		212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože-odvodnění mostní opěry	m	140,00	199,00	27 860,00
		27	**Základy**				**1 440 752,80**

25	274313811R00	Beton základových pasů C 30/37 - XC4, XF3, XA2	m3	390,00	2 940,00	1 146 600,00
26	274313511R00	Beton základových pasů C 12/15 - X0	m3	16,00	2 350,00	37 600,00
27	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	132,00	871,00	114 972,00
28	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	132,00	66,90	8 830,80
29	274313311R00	Beton paty zápor C 8/10	m3	37,00	2 250,00	83 250,00
30	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	45,00	1 100,00	49 500,00
	28	**Zpevňování hornin a konstrukcí**				**153 020,00**
31	281602111R00	Injektáž kotev s 2obturátor,do 0,6 MPa	h	14,00	1 960,00	27 440,00
32	282602112R00	Injektáž mikropilot a kotev s 2obturátor,do 2,0 MPa	h	21,00	3 980,00	83 580,00
33	285175112R00	Osazení ocelové roznášecí desky, výztuhy převázek, plechy	kg	1 000,00	42,00	42 000,00
	31	**Zdi podpěrné a volné**				**83 590,40**
34	317353111R00	Bednění říms - zřízení	m2	118,40	644,00	76 249,60
35	317353112R00	Bednění říms - odbednění	m2	118,40	62,00	7 340,80
	32	**Zdi přehradní a opěrné**				**765 971,02**
36	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb ploch rovinných	m2	444,76	620,00	275 751,20
37	321352010R00	Odbednění konstrukcí vodních staveb ploch rovinných	m2	444,76	82,00	36 470,32
38	327221111R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. kvádrového do 0,2 m3	m3	41,88	2 500,00	104 700,00
39	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem 20 mm, vč. materiálu	m	136,00	160,00	21 760,00
40	771111133R00	Montáž těsnicího provazce do dilatační spáry, vč. materiálu	m	136,00	95,00	12 920,00
41	58395004	Kopák hrubý 25x25x25-80 cm	T	118,63	2 650,00	314 369,50
	45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				**673 100,00**
42	458591111R00	Zřízení výplně za opěrami z jílu	m3	662,50	370,00	245 125,00
43	58125110	Zemina jílovitá	T	1 258,75	340,00	427 975,00
	46	**Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)**				**267 750,00**
44	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	225,00	1 190,00	267 750,00
	91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**109 830,00**
45	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu - IP10a, IP10b, E3a, B1, E13, Z2	ks	22,00	70,00	1 540,00
46	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu - IP10a, IP10b, E3a, B1, E13, Z2	ks	22,00	395,00	8 690,00
47	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	1 980,00	20,00	39 600,00
48	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	60,00	200,00	12 000,00
49	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	60,00	800,00	48 000,00
	96	**Bourání konstrukcí**				**205 460,00**
50	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	210,00	800,00	168 000,00
51	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	26,25	1 200,00	31 500,00
52	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	20,00	298,00	5 960,00
	H15	**Objekty pozemní zvláštní**				**148 989,16**
53	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	631,31	236,00	148 989,16
	M46	**Zemní práce při montážích**				**1 500,00**
54	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - ČEZ a.s., Telefnica O2, veřejné osvětlení, vodovod	km	0,10	15 000,00	1 500,00
	S	**Přesuny sutí**				**191 552,40**
55	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,50	100,00	50,00
56	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	7,50	10,00	75,00
57	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	631,31	45,00	28 408,95
58	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	9 469,65	10,00	94 696,50

59	979990103R00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	556,50	110,00	61 215,00
60	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton (skládkovné)	t	74,81	95,00	7 106,95
		Ostatní materiál				**574 480,10**
61	58953390	Výztuž do betonu ocel B500B d 20 mm	T	13,12	25 000,00	328 025,00
62	58953330	Výztuž do betonu ocel B500B d 10 mm	T	3,61	25 500,00	91 978,50
63	31316660	Síť svařovaná Kari 3 x 2 m, 6/100	kus	30,00	620,00	18 600,00
64	3457114721	Chránička kabelová z trub HDPE v římse DN 110	m	120,00	180,00	21 600,00
65	31171313.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x160/35GV	kus	144,00	260,00	37 440,00
66	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu nerez A4 D 12 mm	T	1,03	25 400,00	26 136,60
67	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x2000mm	kus	17,00	195,00	3 315,00
68	53395104	Dočasná kotva 4xLp 15,7mm, dl. 13,0m - 15 ks	bm	195,00	243,00	47 385,00
				Celkem		**6 621 296,88**

Poznámka: