Smlouva o dílo

Č.05/2018

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Obec Chudíř**
sídlo:	Chudíř 16, 294 45 Jabkenice
IČ:	00509124
DIČ:	CZ00509124
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu 30927181/0100
tel., fax:	
mobil:	733 436 966
e-mail:	chudir@seznam.cz
osoba oprávněná jednat:	Michal Vitmajer, starosta obce

Zhotovitel:

název:	**VPK Suchý s.r.o.**
sídlo:	Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
IČ:	270 85 201
DIČ:	CZ27085201
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.účtu 0429007379/0800
zápis v OR:	Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134
statutární orgán:	Ladislav Suchý, jednatel společnosti
tel., fax:	603 177 850 / 321 797 689
mobil:	603 177 850
e-mail:	suchyst@vpksuchy.cz
stavbyvedoucí:	Ladislav Suchý

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět plnění

Předmětem této zakázky jsou stavební práce při realizaci výstavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr , který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu: Zahájení doby plnění: 04.2018
Ukončení doby plnění: 07.2018

III. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, je stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	2 354 379,70Kč
DPH v zákonné výši (21 %)	494 419,74Kč
Cena včetně DPH	**2 848 799,44Kč**

IV. Financování a placení

Platby budou probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací.

Splatnost daňových dokladů je určena na 30 dnů od jeho doručení objednateli.

V. Záruční lhůty

Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 36 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 1 000Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení s termínem proplacení fakturace, činí smluvní pokuta 1 000 Kč za každý započatý den prodlení a zároveň, bude o stejný počet s prodlením prodloužen termín dokončení stavby.

VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby a výkazem výměr.

VIII. Provádění prací

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

IX. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla.

XI. Vady díla

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 30 dní po lhůtě splatnosti.

XIII. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

V Chudíři dne 3.4.2018

OBEC CHUDÍŘ

.....

Michal Vitmajer, starosta obce

Za zhotovitele:

V Zásmukách dne 3.4.2018

VPK SUCHÝ

Kostelského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

.....

Ladislav Suchý, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1/2018
Stavba: **Chudíř - vodovod a kanalizace**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chudíř Datum: 28.2.2018

Objednatel: IČ: 00509124
Obec Chudíř DIČ: CZ00509124

Zhotovitel: IČ: 270 85 201
VPK Suchý s.r.o. DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: 60193689
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. DIČ: CZ60193689

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů					2 354 379,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**2 354 379,70**
DPH základní	21,00%	ze	2 354 379,70		494 419,74
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		**2 848 799,44**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
2.4.2018 OBEC CHUDÍŘ	VPK SUCHÝ s.r.o. Komenského nám. 12 281 44 Zásmuky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko