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Evidencni ¢islo Objednatele Evidenéni cislo Zhotovitele

Smlouva o dilo
2586 a ndsl. zdkona &. 89/2012., obéansky zakonik, v

uzaviena dle ustanoveni

platném znéni

Objednatel
Obec Chvalikovice
se sidlem Ceské &koly 63/11, 747 06 Chvalikovice
1 00849685
Opravnéna osoba: Radim Hlavaé starosta obce
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 1841175379/0800
a
Zhotovitel
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Suchanek, STAVAS - SUCHANEK
Zapsany: v Obchodnim rejstiiku vedeném u IR S einihad oddil .....7....., vioZka ......... SHE e
v Zivnostenském rejstiiku .......clne, .

Sidlo: Cerna cesta 453, 747 57 Slavkov

IC: 16619790

DIC: (CZ6007281434

Bankovni spojeni: KB Opava

Cislo Gigtu: 384440821/0100

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Suchankem

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Suchankem

Kontaktni osoby ve vécech technickych: Ing. Jaroslavem Suchankem

I\\

dale jen ,zhotovite

Clanek I. PFredmét smlouv
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. PFedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
~Rekonstrukce chodnikd mistnich komunikaci v obci Chvalikovice™,
podle
« projektové dokumentace (dale jen projekt — Ing. Zbynék Novak, kvéten 2015 -rekonstrukce
stavajicich poskozenych chodniki mistnich komunikaci v obci Chvalikovice)
e 1.2, Predmeét dila dale tvori:
« Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani zadavateli ve 2
vyhotovenich

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutelného stavu
konstrukci a instalaci podle stavu provedeného dila. Dokumentace musi mit takovou
podrobnost, aby umoznila budoucimu uZivateli zjistit povahu stavebnich konstrukci a
tras rozvod( a instalaci pfi provadéni rekonstrukci a oprav.

e Provedeni veskerych predepsanych zkoudek véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
dolozeni atestll, certifikatd, prohlaSeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
doloZi zhotovitel pfi pfedani a prevzeti dila.

« Celkovy Uklid dila pfed pfedanim a prevzetim;

Celkovy Uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi dila pfed
pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okamZité uZivani bez
provadéni jakéhokoliv dalSiho dklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadavaci

»



dokumentace (pokud je okoli stavby feseno) nebo do stavu pfed zahdjenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci rfeseny).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a
podle:

zadavacich podminek verejné zakazky (zadavaci dokumentace);

projektové dokumentace (projektu);

polozkového rozpoctu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soucdst zadavaci
dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);

nabidky Zhotovitele predloZené Objednateli Zhotovitelem jako uchazeem v zadani
veiejné zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny projekt, rozpolet, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pficemz predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro Gcely této smlouvy rozumi
souhrn vdech praci, doddvek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedena
zadavaci dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni
zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi predmét dila
podle této smlouvy. Ddale bude pro uclely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila
oznacovan jako dilo.

1.4.

1.5.

1.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této
smlouvé uvedenych.
Viile smluvnich stran je vyjadiena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které
tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to :

« vlastni text této smlouvy o dilo;

« projekt;

« rozpocet;

« zadavaci dokumentace;

« nabidka;

« protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;

« seznam subdodavateld.

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v tomto terminu: do 30. 9. 2015

2.1.

2.1.1. termin pFfedani a pFevzeti stavenisté

do 7 dnil od podpisu smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem

2.1.2. zahajeni provadéni dila

do 7 dnl od predani a prevzeti stavenisté

2.1.3. radné ukonceni a predani dila jako celku

do 30. 9. 2015

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou dokumentaci vymezené plochy - Projekt bude realizovan v obci
Chvalikovice, dotéené ulice Kolma, Strma, Naplatkova, Trni¢i, U Sokolovny, Zlabinska.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku 1. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist jako cena nejvyge pfipustna takto:



4.1. Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy Cini bez dané z pfidané hodnoty
1 490 063,00,-

4.2. Dan z pfidané hodnoty v sazbé 21 % ¢ini z ceny dila uvedené v &lanku 4.1. Castku
(v pfipadé, Ze je dodavatel neplatce DPH uvede misto ¢astky ,neplatce DPH")

312 913,- K&

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soulet ceny uvedené v ¢lancich 4.1. + 4.2.) &ini véetné dané z
pfidané hodnoty celkem

1 802 976.,-K¢&
(slovy: jedenmilionosmsetdvatisicdevétsetsedmdesatsest).

4.4. V predchozich odstavcich toho &lanku uvedend cena dila se sjednavéd jako cena pevna a
neptekrotitelna (platnd po celou dobu provadéni dila az do ]eho dokonceni a predanl zahrnuya
veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila vcéetné dopadl zmén cenové (rovné az do
skute¢ného data predani tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za
uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, e cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré néklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokon&enim dila
viéetné veskerych rizik a vliv (véetné inflaénich) b&hem provadéni dila, véetné (nikoliv vsak
pouze) nakladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stoéného,
odvozu a likvidace odpadl, poplatkl za skladky, nakladu na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného uzivani komunikaci, nakladl na pouZivani Stl’O]u sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu
stavenisté a prllehlych ploch dopravniho znaceni, nakladll na zhotovovani, vyrobu obstaravani,
prepravu zafizeni, materiall a dodavek, ve&kerych spravnich poplatkd, nakladt na schvalovaci
Fizeni, prevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkll, poplatkl za zabor
verejnych ploch, provadem predepsanych zkougek, zabezpeleni prohlageni o shodé, certifikatd a
atestl véech materiall a prvku naklady na ucast

4.5. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mlZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
- pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;
- pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila.

- pokud zménou dojde ke zvétSeni rozsahu pfedmétu dila a ke zvySeni ceny dila
maximalné viak o 20% nabidkové (smluvni) ceny.

pokud zména bude povahy nepredvidanych praci pfi realizaci.

Clanek V. Platebni podmink

5.1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel vystavi konecnou fakturu po
zhotoveni dila. Podkladem k vystaveni faktury - danového dokladu - je soupis skutetné
provedenych praci vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny Technickym dozorem investora (dale
jen ,TDI"). VeSkeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele pfeda Zhotovitel TDI
vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZzit vyhradné pro potifeby Objednatele.

5.2. Objednatel proplati smluvni &astku - cenu dila na zakladé faktury, po pfedani pfedmétu dila bez
vad a nedodé&lkd.

5.3. Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

e Cislo smlouvy
o Cislo faktury
« den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
« nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
« oznaceni banky a Cislo U¢tu Zhotovitele
+ oznadeni dila
« identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstFiku
« celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoctu) :
= polet mérnych jednotek provedenych v prib&hu mésice, na ktery je
vystavena faktura Zhotovitele
« soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladdat TDI ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfediozen TDI v tiSténé podobé.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele



5.4. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné (daje a nalezitosti uvedené v Clancich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé
faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této
smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci vady, je
opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti
zhotovitele za vadu predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku
5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnost konecné faktury, ktera bude soucasné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendarnich dni
ode dne jejich doruceni Objednateli.

5.6. Konecnou fakturu Zhotovitel vystavi po upiném dokonceni, predani a prevzeti posledni ¢asti dila
bez vad a nedodélkli. Koneénda faktura kromé Gdaji uvedenych v ¢&ldnku 5.3. bude obsahovat
celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedenim procentni vySe DPH. Zhotovitel pifed proplacenim
rovnéz predloZi Objednateli dale &estné prohlageni, e nemd dluhy vi& subdodavateldm s
vyjimkou ¢astek Zhotovitelem fadné pozastavenych.

5.7. V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle ¢&lanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta
odectena z konecneé faktury zapoctem.

Clanek VI. Staveniété

6.1. PREVZETi, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny v technickém feSeni provadéni oprav. O pfedani
stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a
Zhotovitele a soupis organiza¢nich pozadavk{ Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi vSech $kod na provadéném dile az
do doby jeho pfedani Objednateli.
6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérli a zaméreni viech ¢asti dila;

6.2.2. zabezpeleni vdech pfistrojli, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.

-

6.2.3. Zhotovitel si zabezpedi na vlastni naklady vytyceni inzenyrskych siti na stavenisti.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v distoté a pofadku, bez hromadéni
odpadl a zbytk( materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét
radny uklid stavenis$té, odstrafiovat véechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi
prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepiekazely, pfi provadéni
praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjdich predpisti a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDI
doklady o zajidténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENiI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedodé&lkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni
zakazky v rozsahu urfeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s naru$enim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &ankt 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.



6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby predesSel znecisténim a
podkozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvy$enou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych
dopravnich prostfedkll a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladl tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pFepravy materidld a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru,.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyresit vesSkeré takoveé naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
prepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k
zabudovani do dila, strojli a pomocnych stavebnich prostiedkd, zafizeni stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové Skodé
dozvi nebo jakmile viié&i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace povinen odskodnit
dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZzené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpedeni vjezdu na pozemky obcant
sousedicich se stavenistém. V pripadé komplikaci si vyZada soucinnost objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu stanoveném pfisludnymi pravnimi pfedpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli. S

7.2. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezaklddaji narok na
zmeénu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné fidit a dohliZzet na né
tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vyluéné bude
Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostredky, metody, techniky, uZité technologie
a za koordinaci riznych &asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti
a za ptimérenost a bezpeénost vegkerych uzitych technologickych postupd.

8.2. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila a za to, Zze pravidla,
regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované prfislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento ucel povinen zejmeéna (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
véech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i
nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeti hrozici véem obéantim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDI, pfisluSnymi predpisy nebo pfisluSnym opravnénym organem vefejné
spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.2.3. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery Uc¢inné zamezi poSkozeni nebo ohrozeni zdravi
nebo Zivota ob&anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pFicinné
souvislosti s provadénim dila.

8.3. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za navrh, dilo, provoz, uUdrzbu a odstranéni dolasného
konstrukéniho ¢&i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich
metod pozadovanych pri jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci
osoby autorizované v prislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poZadovéna
zakonem, ur€ena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpecné a i jinak nalezZité vysledky.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel bude podle potfeby ¢ pozadavk( Objednatele priibézné srovndvat postup praci tak,
aby zaruoval dodrzeni veskerych terminl dila. Zhotovitel bude sledovat prib&h a postup
provadéni dila ve vztahu k terminlim zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDI v
souladu s prfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZadovanych
Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani terminu plnéni podle ustanoveni predchozich &anki se Zhotovitel
zavazuje pro vdechny faze provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovnikl tak, aby byly
dodrzeny v8echny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace & v textovych vyjadFenich, které se tykaji praci nebo vyrobkdl, jejichZ vykresova
dokumentace nebo textové vyjadieni jsou odbornym pracovnikim bé&Zné& znamy, obvykle se
uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na ZzZadost Objednatele nebo TDI doloZit popis
technologickych postupd a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila a to vzdy
pred zahajenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takove
formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zadkona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah ¢&innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny
pocet zpisobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace
predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych divodu, avsak vidy po
predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s TDI. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele bude
jmenovana nejpozdéji do terminu predani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykonavaijici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou pfedany TDI, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem
pfimo Zhotoviteli. VeSkeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znedidténi bude neodkladné a priib&zné odstrafiovat ze
stavenisté.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektove
dokumentace postup provadéni dila, Tato dokumentace, kterd slouZi jako zavazny podklad pro
zpracovani dokumentace skutetného provedeni dila, bude trvale uloZzena na stavbé a bude
v pribéhu realizace dila na vyzadani predloZena ke kontrole TDI.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Zze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici
potfebny poet dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u
subdodavatelli. U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouZivany speciadlni materidly,
nebo kde jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na zadost Objednatele pfedkladat pfed zapodetim takovychto praci doklad o odborné
zplsobilosti pracovniki (kopii o zadkoleni pracovnik( u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1.

9.3.

9.4.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéri osobu pro vykon funkce
technického dozoru investora (TDI). Tato osoba bude jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani
stavenisté,

Objednatel a TDI nebo jimi Fddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li &asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDI
nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto Castem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze
zakond, vyhlasek ¢&i narizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci
o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkouSky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi
organy & Gfady a v&as pisemn& TDI vyrozumét o misté a Case jejich konani. TDI priibézné
kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupl, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to
véetné zédznami o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.



9.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla urcena
ke zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, prfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a
umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé proveést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.

9.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-li k
zavéru, ze tato &ast dila neodpovidéa smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s
vykonanim zkousky. V opac¢ném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky
Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
pfikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnli pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni vSech (prav nebo
naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni &asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového a technologického feseni) se zadavaci dokumentaci, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouZivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpelnosti prace pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinyqi pfedpisy nebo
béznymi stavebnimi postupy.

9.7.4. TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci a
této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
prib&hu a upozornit Zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou
prevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a této smlouvy,
at bylo zkousené dilo ¢i jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, & nikoliv.

9.7.5. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.7.5.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.5.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi prfedpisy, technickymi
normami a touto smlouvou.

9.7.6. TDI provéFi Zhotovitelem pfedloZena data vyrobkl, materialll a vzork{ v souvislosti se zadavaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.7.7. TDI bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zménach a doplicich dila.

9.7.8. TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél iadnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.11.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDI pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfeda TDI a objednateli vytisk harmonogramu praci.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavatell stavby a dalSich G¢astnikd
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot, surovin a
dalich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcl a dodavatell
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a navody k obsluze podle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou peéci. Zavazuje se
dodrZovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pfisludnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplisobilym stavby vedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo vlastnim jménem a na vilastni nebezpeci. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni ¢asti predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni viak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobdam jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér subdodavatelll na ty &sti stavby, u
nichz si to Objednatel predem pisemné vyhradi.

U téch d&asti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predlozit vyrobni dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto &astech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude poZadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouZitych materiald,
vzorl, barvy a podobné, udini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na
termin dokonéeni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvki - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, ze plati projekt, rozpocet a tato smlouva.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skutetném stavu dokonceného dila,
pfipadné jeho Casti na stavenisti za Gc¢asti TDI, Objednatele a Zhotovitele i jimi pisemné
zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o piedani a prevzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdé&ji 7 dnl pfedem oznami pisemné& TDI, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDI svola pfedavaci a
prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédéeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materidld;

zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkous$ek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouzitych materiall a vyrobkd;

. piedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

. dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;

. doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takové ¢asti dila.

Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pripadné skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.
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Clanek XIII. Odpovédnost za vad

13.1.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.



13.2. Zaruéni doba na stavebni prace ¢éini 60 mésicd a pocina béZet ode dne pfedani a prevzeti
dila, resp. jeho posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, zZe dilo bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténe
Objednatelem po predani, jestlize tyto vady byly zpusobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovida' za vady dila, jestliie tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
k zpracovam Objednatelem v pr;pade ?e Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Ob]ednatele upozornil a Objednatel na ]E}ICh pouziti trval.
Zhotovitel rovnéZz neodpovidad za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynl danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 10 dnd od doruceni reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XIV. Smluvni pokut

14.1. V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukonéit a predat dilo
v souladu s body 2.1.1-2.1.2. je Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.2. Pfi prodleni Objednatele s Ghradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén Gctovat urok z prodleni
v zakonné vysi.

14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén
Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy piipad a den prodleni
s nastupem k odstranéni vad.

14.4. Zzaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.

14.5. V pripadé, ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé& Objednateli, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pFipad.

14.6. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpeénostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana z ddvodu porudeni této smlouvy
druhou smluvni stranou. Pravni Gé&inky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem dorudeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfisludna ustanoveni
Obé&anského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

. zastaveni & pieruseni praci Zhotovitelem bez pfedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 2 dny;

. prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého terminu del$im nez 3 dny, nebo s terminem
predani dila ¢&i jeho nékteré ¢asti delSim nez 5 dni;

. provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zakonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povmnost poskytnout informaci o rozsahu a prijemci prostiedkl z rozpoétu
Objednatele, to je zejména (nikoliv véak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohladuje, Zze je seznamen se skutec¢nosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zakona nepovaZzuje za poru$eni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuZiji téchto informaci pro jiné Ucely nez pro plnéni pfedmétu této
smlouvy.

Clanek XVII. Viastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila




Vlastnikem dila, jehoZz zhotoveni je predmétem této smlouvy je od pocatku Objednatel. Po predani
staveniété Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za $kodu zplisobenou na
dile, a za &kodu zplisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti
Objednatelem.

17.1. POJISTENI

17.1.1.Zhotovitel prohlasuje, e ma sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
pfisluéné druhy pojisténi a zavazuje se udrzovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy ve vysi 2.000.000 K&, pficemzZ sjednané pojistné plnéni musi
byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pripadé poskozeni opraveno nebo
znovu zhotoveno, pficemZ pojistné plnéni musi kryt i pripadny kalkulovany zisk
Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZzovana v platnosti od data zahajeni
provadéni dila az do uplynuti zarucni doby,

17.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojisfovny, v&etné Urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici
pojistka bude udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti
jednoho roku od data pfedani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu,

17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vSech
vozidel, ktera budou uZivana v souvislosti s dilem.
Pokud se ty&e subdodavatelli Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnéni.
17.2. SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zplsobenou na Zivotd, zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele, cinnosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplisobené kradezi,
povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. .

17.3. Zhotovitel pfedlozi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyzadani Objednatele
nebo TDI i kdykoliv v prib&hu provadéni dila.

17.4. NAHRADA SKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pFipadné Skody zplisobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data pfedani posledni ¢asti dila.

Clanek XIII. Zavéreéna ustanoveni

18.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDI a Objednateli
veskeré pisemné dokumenty vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitfni potieby
TDI a Objednatele.

18.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé
smluvni strané pisemné. Uéinnost ma takovato zména dnem doruéeni.

18.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

18.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel,
pfiéemz podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.

18.6. Tato smlouva nabyva udinnosti okamzikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu této
smlouvy dojde navrhovateli.

18.7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
priloha ¢islo I - ROZPOCET - ocenény vykaz vymeér
pfiloha cislo II - SEZNAM SUBDODAVATELD

18.8. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se vSechno mezi smiuvnimi stranami ustanovenimi
obcanského zakoniku a jinymi obecné zavaznymi predpisy.

18.9. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkl, originaly
i¢etnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu smlouvy po dobu 10 let
od predani dila bez vad a nedodé&lkd, minimalné v3ak do konce roku 2026. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umozZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl financovanych z
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,Operaéniho programu preshrani¢ni spoluprace Ceska republika - Polska republika 2007 - 2013"
provést kontrolu dokladd souvisejicich s pinénim této smlouvy.

18.10. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smiouvy a

Ze je jim obsah této smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je

A T £ r I s o o o PR ’ - - ¥
projevem jejich vazné, pravé a svobodné vule. Na dukaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Ve Chvalikovicich dne 13.7.2015 Ve Chvalikovicich dne 13.7.2015
'/, _ /
: / f’z(// "l
Aopls
za Objednatele za Zhgtovitele
Radim Hlavac Ing. Jaroslav Suchanek
Starosta obce majitel
QBEC CHVALIKOvVICE
Ceské E?kr)ly 1, PSC 747 06
ICO: 008 49 685
elefon: 553 787 224
AAS
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