EVROPSKA UNIE STATNI FOND
Fond soudrZnosti ZIVOTNIHO PROSTRED
- Operaéni program Zivotni prostredi Q CESKE REPUBLIKY
SMLOUVA O DILO
A
OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele:

“IP9 - Lokalni biocentrum Dobrochov — SO 01 Vodni tuné”

uzaviend podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (dale jen
,,ob¢ansky zakonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel:Obec Dobrochov
uzemn¢ samospravny celek
Sidlem: Dobrochov 43, 798 07, Brodek u Prostéjova
IC: 47922311
Bankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s.
Cislo G¢tu:1501983329/0800
Tel: 725 136 513
e-mail. ou@dobrochov.cz
Zastoupeny: Ing. Miloslavm KftiZzem, starostou obce

a
Zhotovitel: .....coceieiiniinnnnen.
SIS (a1 (57 14 LR
kontaktni adresa: coeeeeeeeeerenranranscecnnns
VZ:3 A0 ) 2§ | B
ICO: v DIC: teeeeeeennennes
NEETTE oooooo00000000 e-mail: .....ovniiininnnnnn.
Bankovni SPOJeni: cueeeeeeeeereneeecseceesensassessssssasssessnns
CISI0 UL vueeeennnnnnreeeeeeeeeereaeeaeanes
Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:

Predmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je zhotoveni dila:

“IP9 - Lokalni biocentrum Dobrochov — SO 01 Vodni tiné” v rozsahu stanoveném piilohou této
smlouvy — nabidkovym rozpoctem zhotovitele zpracovanym na zakladé vykazu vymér (dale jen ,,dilo*).
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Soucasti dila je dodavka a zabudovani materialt a vyrobkt dle vySe uvedené dokumentace ve standardu,
v cenovych a kvalitativnich relacich materialéi bézné dodavanych pro trh v Ceské republice.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim ¢asti dila mtize zhotovitel
povétit tieti osobu. Za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli, stejn€ jako by je proved] sam.
V piipadé, Ze zhotovitel poveri provedenim nékterych praci jiné osoby, oznami objednateli jejich nazev,
jméno nebo obchodni firmu a jejich specializaci. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami soutéze,
ptijatou nabidkou zhotovitele, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dobé podpisu smlouvy a v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢&jsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon®).

Zhotovenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci véetné dodavek potifebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpec¢nostni opatieni apod.).

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat rozsifeni pfedmétu smlouvy o dodavky mensiho rozsahu praci,
pfipadné pozadovat zGzeni pfedmétu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto zmény pristoupit a
v ptipadé rozsifeni dila tyto prace a dodavky za uplatu zajistit. Toto ujednani se tyka i vicepraci, které
vyplynou z kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel provede dilo dle zadani objednatele, projektové dokumentace, norem CSN, zapisu o piedani
a prevzeti staveni$té a pfipadnych pozadavkl objednatele uvedenych ve stavebnim deniku.

2. Podklady

1. Zavaznymi podklady k provedeni dila jsou:

- Tato smlouva

- Projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni zpracovana spole¢nosti: Vodohospodaisky atelier, s.r.o.,
Riizenec 54, 644 00 Brno, IC: 27724905, Ing. Vitézslav Hragek, CKAIT 1003373, Ing. Alena Coufalova,
(dale jen ,,projektova dokumentace®)

- Zadavaci dokumentace

- Nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a celkovym polozkovym rozpoctem ze
dne ............. , ktera je ptilohou této smlouvy o dilo (dale jen ,,polozkovy rozpocet)

2. Uvedené smluvni podklady plati v pfipadé rozport v uvedeném potadi a jejich dostate¢na znalost je
podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena dila
1. Objednatel se zavazuje zaplatit za fadné provedeni dila cenu dohodnutou v této smlouvé (dale jen
,celkova cena dila®).

2. Celkova cena dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v ptiloze-cenové nabidce
k této smlouve, je cenou pevnou, smluvni, s pevnymi jednotkovymi cenami, stanovenymi v zavislosti
na technické specifikaci a vymérach uvedenych v projektové dokumentaci, platna po celou dobu
provadéni dila a Cini:

Cena celkem bezDPH = ... K¢

DPH21% e K¢

Celkova cena dilavée. DPH = ..........eeeee K¢
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3.V ptipadg¢, Ze v priibéhu realizace dila dojde na zaklad¢é pozadavku objednatele ke zméné rozsahu dila
(ménéprace, viceprace), bude cena dila po projednani sniZzena nebo zvySena. Pro ocenéni a vy¢isleni
zmén bude zhotovitelem pouzito jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoctech v nabidce
zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v polozkovych rozpoctech nejsou obsazeny, budou
pouzity ceny dle ceniku URS v cenové Grovni odpovidajici dobé provedeni praci.

4. Pripadné zmény objemu praci u poloZek uvedenych v priloze ¢. 1 k této smlouvé mohou byt
realizovany pouze na zikladé pisemného dodatku (viceprace, ménéprace).

Zhotovitel je povinen pii uplatiiovani vicepraci ¢i ménépraci, dodrzovat nasledujici postup:
Vypracovani stru¢ného popisu a odtivodnéni vice ¢i méné praci.

Oznameni s dokumentaci z bodu vySe projektovému manaZerovi firmy, ktera projekt administruje.
Projektovy manazer zménu predbéZné oznami poskytovateli dotace.

Vytvotfeni navrhu dodatku k SoD v¢etné ocenéni zmén — ten bude nasledné zaslan poskytovateli ke
schvaleni. K podpisu miize dojit az po schvaleni.

Az nasledné 1ze zmény realizovat.

5. Celkovou cenu dila je mozno piekro¢it ¢i zménit pouze v piipadé, Ze:

dojde v pribéhu realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych piedpist,
majicich vliv na cenu dila

objednatel bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, které nebyly soucasti zadavacich
podminek a v dobé zpracovani cenové nabidky o nich zhotovitel nemohl védét a ani je nemohl
predpokladat.

Zhotovitel bude fakturovat skute¢n¢ provedené prace a spotiebovany material.

4. Termin plnéni

1. Pfedani stavenisté: 01. 09. 2019
2. Termin zahajeni stavebnich praci od 01.09. 2019
3. Termin dokonceni celého dila nejpozdéji do  20. 11. 2019
Nasledna péce: 3 roky

Nasledna péce — 1 rok -jaro az20.11. 2020 (koseni travniho porostu je nutno brat jako
obnovni management a zakladani nového lu¢niho biotopu)
Nasledna péce — 2 rok — jaro az 20.11. 2021 (koseni travniho porostu je nutno brat jako
obnovni management a zakladani nového lu¢niho biotopu)
Nasledna péce — 3 rok — jaro az 20.11. 2022 (koseni travniho porostu je nutno brat jako
obnovni management a zakladani nového lu¢niho biotopu),

4. V ptipad¢, Ze vramci lhity pro provedeni dila nastane situace, kdy pro nepiiznivé povétrnostni
podminky nebudou moci byt dodrzeny technologické postupy pro dané stavebni prace, prodluzuje se
lhiita pro provedeni dila o pfislusny pocet dnti, v némz nebylo mozno pokracovat v dile, avSak pouze
v piipad¢, Ze zhotovitel provede zapis o této skute¢nosti do stavebniho deniku, ve kterém bude uveden
davod, pro¢ prace na dile musely byt pieruseny. Zapis bude predlozen zastupci objednatele, ktery potvrdi
pripadnou opravnénost pieruseni praci.

5. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piredano. Dokoncenim dila se rozumi dokonceni celé stavby dle
projektové dokumentace a polozkového rozpoctu. Pro ucely této smlouvy je dilo dokonceno, je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem. Objednatel pievezme
dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V piipad¢, Ze vzniknou vady a nedodé¢lky, ty nesmi branit
plynulému a bezpecnému provozu, o tomto bude sepsan zapis o piedani a prevzeti dila. Stavenisté bude
vyklizeno do 14 kalendainich dni od pfedani dila. Ostatni dokumenty (zejména zavérecna zprava,
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pfipadné doklady ke kolaudaci, pfipadné geometrické plany, doklady o zkouskach a revizich) budou
piedloZeny zhotovitelem objednateli do 45 dnti od predani dila.

5. Piredani a prevzeti dila

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji tii dny pred dokoncenim dila k jeho pfevzeti. O predani a
prevzeti dila bude potizen zépis podepsany obéma smluvnimi stranami s uvedenim piipadnych vad a
nedodé¢lka.

2. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

3. Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové dokumentaci.

4. Bude-li dilo pfevzato s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, musi byt v zapisu o piedani a pievzeti popsany s uvedenim
zplisobu a terminu jejich odstranéni.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranovani pfipadnych vad a nedodélkli nejpozdéji do 10
kalendainich dnt ode dne podpisu zapisu o piedani a pfevzeti dila poslednim z Gcastniki, nedojde-li
mezi stranami kK jiné dohodg.

6. Zaruéni doba

1. Zaruka za stavebni prace se sjednava v délce 60 mésict, na dodany material a zafizovaci predméty
v délce nejméné 24 mésict nebo dle zaruk poskytovanych vyrobcem ode dne protokolarniho predani a
pievzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V zaru¢ni dobé bude dilo vykazovat kvalitativni vlast-
nosti (provozni zpusobilost) stanovené touto smlouvou piimétené obvyklému opotiebeni béznym do-
pravnim zatiZzenim a vlastnosti ptfimétené vlivu povétrnostnich podminek.

Zaruéni doba zaéina béZet dnem pievzeti dokon¢eného dila objednatelem.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v prub&hu zaru¢ni doby a byly zplsobeny zivelnymi
udalostmi.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

5. Objednatel se zavazuje zjisténé vady neprodleng pisemné oznamit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnii od obdrZzeni reklamace pisemné nebo mailem
oznamit objednateli zda reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych davodi
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

7. Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace na odstranovani vad, opravnéné uplatnénych objednatelem béhem
zaru¢ni doby, nejpozdéji do 10 dnii po obdrzeni pisemné reklamace u vad nebranicich provozu v budove,
u vad branicich uzivani do 2 dnil po obdrzeni pisemné reklamace. Pokud se nedohodnou na jiném
terminu.

8. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, a Ze se na ni nevztahuje odpovédnost za vady, resp. ze vadu zpusobil
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nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré¢ jemu, v
souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

7. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena prub&zné na zakladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem. Zhotovitel
dolozi ke kazdé dil¢i faktute zjistovaci protokol a soupis provedenych praci po polozkach dle rozpoctu,
ktery bude odsouhlasen objednatelem.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnt ode dne doruceni objednateli.

Opravnén¢ vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu zakona ¢.
235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat tyto tidaje:
tidaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni

¢islo smlouvy a den jejiho uzavieni

predmét dila

¢islo faktury

fakturovanou ¢astku

datum uskutecnéni zdanitelného plnéni

razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost faktury
vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci jako pfilohu

Registraéni ¢islo akce: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18 108/0008745

V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém ptipadé se prerusi plynuti
lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené, ¢i opravnéné vystavené
faktury objednateli.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét zdanitelného plnéni pofizuje pro potieby souvisejici vylucné
s Cinnosti vefejné spravy, pfi niz neni povazovan za osobu povinnou k dani i pfesto, ze ma platnou
registraci DPH. Z vySe uvedeného dle § 92¢ zakona o DPH plyne, ze poskytovatel plnéni (zhotovitel)
nepouzije rezim pienesené danové povinnosti pii poskytnuti dodavky stavebnich a montaznich praci
piijemci plnéni (objednateli), tzn., Ze poskytovatel (zhotovitel), ktery uskutecnil zdanitelné plnéni,
uplatni dan na vystupu, dan pfizna a zaplati.

8. Odpovédnost za Skodu a majetkové sankce
1. Vlastnikem dila je od pocatku objednatel. Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nebo jeho
ucelenych ¢astech nese zhotovitel od zahajeni praci az do jejich dokonc¢eni a piedani dila objednateli.

2. Za nedodrzeni terminu dokonceni dila dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Z divodu nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vad a nedod¢lkt na dile zjisténych pii jeho
pfedani a pfevzeti a uvedenych v zapise o pfedani a pievzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden a kazdou jednot-
livou vadu.

4. Objevi-li se v prub&hu zaruéni doby skrytd vada na pfevzatém dile, zaruéni doba od doby reklamace
do doby zapisu o odstranéni vad se prerusuje.

5. Splatnost smluvnich pokut dle piedchozich ustanoveni byla dohodnuta na 14 dni od doruceni
vyuctovani zhotoviteli ¢i objednateli.
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6. Ustanovenimi o smluvnich pokutach dle této smlouvy nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu
skody zptisobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti stavenisté az do doby protokolarniho
piedani a prevzeti dokon¢eného dila a odstranéni vad a nedod¢lki, a to minimalné v rozsahu stanoveném
zakonem €. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist a prilohy ¢. 9 provadéci vyhlasky 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, v platném znéni.

2. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim poveteny zastupce, piipadné
zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnti.

3. Objednatel bude zhotovitelem informovan o zapisu do stavebniho deniku u¢inéném zhotovitelem a
nasledné je povinen se k tomuto zapisu vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne obdrzeni
informace o zapisu, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad pro
vypracovani doplikt a zmén smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mit na stavb¢ pristupny stavebni denik po celou dobu provadéni dila. Bude-li
zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v dobé provadéni praci na dile, bude zhotoviteli uctovana
jednorazova sankce 500,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

6. Zhotovitel je povinen piedat po dokonceni dila a po odstranéni ptipadnych vad a nedodélki zjisténych
pii pfedani a prevzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 pism.
d) a § 157 odst. 3 zak. ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Ostatni ujednani
1. Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pied zahajenim praci na dile staveni$té na zakladé pisemného
protokolu prosté vsech pravnich i faktickych zavad a sezndmit ho se specifickymi mistnimi podminkami.

2. Objednatel pfeda pred zahajenim praci na dile, nejpozd¢ji pii predani staveniste, zhotoviteli zapisem
do stavebniho deniku (nebo samostatnym piedavacim protokolem) vyjadieni o vSech podzemnich i
nadzemnich inZenyrskych sitich v prostoru stavenisté a prilehlém okoli. Zhotovitel na vlastni naklady
zajisti jejich ptipadné vytyceni jednotlivymi spravci. Za poskozeni inzenyrskych siti, které nebyly timto
zapisem zhotoviteli pfedany, nese odpovédnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni pozadovanych praci zabezpe¢i dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
odpovidajicich pracovnich podminek
opatieni k pozarni ochrané
stanovenych piislusnymi pravnimi piedpisy.

4. Smluvni strany se zavazuji, ze pohledavku vici druhé smluvni strané nepostoupi tieti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu dluznika.

5. Dodaci podminky:

zafizeni staveni$té a pfipadné skladky si zajisti zhotovitel, rovnéz tak likvidaci odpadii vzniklych
v souvislosti s provadénim dila,
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b)

zhotovitel je povinen zajistit operativni a odborné provadéni predepsanych zkousek a mereni v souladu
se zabezpeCenim systému jakosti a pozadavkli TKP vcetné pozadavkli objednatele (naklady jsou
zahrnuty v celkové cené dila),

od vSech pouzitych materiald budou dolozeny certifikaty a prohlaseni o shodg¢,

pii realizaci dila nesmi dojit ke zneciStovani okolnich ploch, v opaéném piipadé musi zhotovitel
znelisténi okamzité odstranit,

zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu §2 pism. ¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé v platném znéni,

zhotovitel uhradi objednateli veSkerou Skodu, a to zejména poplatky a sankce za Skody, vzniklé
vicenaklady z divodi nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti, nebo zavaznych vyjadieni
organu statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté z davodu lezicich
vyhradné na strané zhotovitele,

zhotovitel odpovida dle ustanoveni obcanského zakoniku za Skody vzniklé mimo staveniste, které jim
zpuisobi. K narokiim uplatnénym objednatelem se zhotovitel vyjadii do 1 mésice ode dne jejich
uplatnéni,

zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu. Je povinen odstranovat odpady a necistoty
vzniklé jeho ¢innosti,

zhotovitel je povinen staveniité zabezpe¢it podle natizeni vlady &. 591/2006 Sb. Skody zpiasobené
zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

Soucasti predani dokon¢eného dila budou nasledujici dokumenty:

dokumentace skutecného provedeni dila 2 paré.

zaméfeni skutecného stavu 3x, 1x v dig. podobé s podkladem katastralni mapy

osvédceni a protokoly o pouZitych materialech a zkouskach

doklad o nakladani s odpady

fotodokumentace z prubéhu provadéni dila v digitalni podobé na CD,

technicky dozor zajisti objednatel

objednatel si vyhrazuje pravo na provadéni kontroly v pribéhu provadéni dila,

zhotovitel v pribéhu provadéni dila bude mit uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi obecné
odpovédnosti za Skodu v minimalni vysi odpovidajici sjednané celkové cené dila,

pokud zhotovitel v zaddvacim fizeni, na jehoz zaklad¢ byla uzaviena tato smlouva, prokazoval ¢ast své
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je zména takového poddodavatel ¢ mozna jen s pisemnym
souhlasem objednatele, a to za ptedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném
rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

Zavérefna ujednani

1. Ob¢ strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni tajemstvi
ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvetejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a dale je mozné ji
uveiejnit v Registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktualnim
znéni uvetejnéno v registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim, po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu nejméné vsak do 31. 12. 2029:

uchovat dokumentaci projektu, veskeré originaly ucetnich dokladii a originaly projektové dokumentace
a dalSich dokumentt souvisejicich s realizaci projektu. Doklady budou uchovany zptisobem uvedenym
v zakong €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpisil, nebo v zakoné ¢. 586/1992 Sb., o
dani z pfijmu, ve znéni pozdé&jsich piedpist, ve smyslu ustanoveni § 7b pro daiiovou evidenci. V piipadé,
7e legislativa CR stanovuje lhiitu del§i, plati tato stanovena lhiita.

umoznit poskytovateli dotace nebo jim povétenym osobam provedeni kontroly ucetni (danové) evidence,
pouziti vefejnych finanénich prostfedki a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zakona ¢.
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320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd&jsich predpisti, mj. umoznit vstup do svych objektl a
na své pozemkKy nebo objekty a pozemky, které vyuziva ke své ¢innosti. Timto ujednanim nejsou dotéena
ani omezena prava ostatnich kontrolnich organii statni spravy CR a uzemni samospravy v CR a organii
EU (napt. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo financi, Evropsky t¢etni dvir, Auditni organ,
uzemni finan¢ni organ, Platebni a certifikani organ, popfipadé jimi urenych zmocnénct a dalSich
kontrolnich organii dle predpisi CR a EU),

poskytnout potiebnou souéinnost poskytovateli dotace OPZP nebo jim povéfenym osobam pii
kontrolach, auditech nebo monitorovani feseni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyzadani
veskerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misté
a pristup ke vS§em movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci projektu,

umoznit na vyzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a prubehu zadavani zakazek a poskytnout
na vyzvu poskytovatele relevantni informace o zptisobu zadani zakazky a vybéru nejvhodnéjsi nabidky,
poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazateld, které
si mohou vyzadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky ucetni dvtr, Evropské komise,
Nejvyssi kontrolni Gfad, Auditni organ, Uzemni finanéni organ, Platebni a certifikadni organ, popf. jimi
uréeni zmocnénci a dalsi kontrolni organy dle predpisti CR a predpisit EU. Témto organtim je zhotovitel
dale povinen poskytnout soucinnost pii kontrolach minimalné ve stejném rozsahu jako poskytovateli
nebo jim povéfenym osobam.

3.V piipadg, Ze objednatel neobdrzi finanéni prostiedky z dotace OPZP, pak ma pravo odstoupit od této
smlouvy.

4.V piipadg, 7e objednatel obdrzi pouze ¢ast finanénich prostiedkil z dotace OPZP, zavazuji se smluvni
strany uzaviit dodatek ke smlouvé, kterym dojde ke snizeni predmétu plnéni v zavislosti na ptidélenych
finan¢nich prostiedcich.

5. Obe¢ strany se zavazuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s
ni.

6. Zmény a doplnky této smlouvy jsou mozné jen za piedpokladu pisemné dohody a oboustranného
podpisu.

7. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za skody vzniklé objednateli v disledku ¢innosti v rozporu s touto
smlouvou nebo v disledku neplnéni smluvnich podminek.

9. Ve vsech piipadech, které nefesi ujednani obsazend v této smlouvé, plati pfisluSna ustanoveni
obcanského zakoniku.

Prilohy: ¢. 1 — Nabidkovy rozpocet

V Dobrochové dne Vo dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miloslav Kiiz, nazev zhotovitele
starosta obce jméno, prijment, titul
Dobrochov funkce

M|IOSIaV Digitalné podepsal

K

Miloslav Kfriz
vrv Datum: 2019.06.06
V4 13:23:47 +02'00"
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