Smiouva o dilo &. 0477/16

Cislo smiouvy zhotovitele 042016

Clének 1.
Smluvni strany
1. iany

se sidlem 5. Kvétna 78, 252 41 Dolni Bfezany
Zastoupeny: Ing. Vé&slav Michalik CSc., starosta

Ing. Zdené&k Kovdrik, mistostarosta
IC: 00241202
DIC: Cz10024 1202

Bankovni.spojeni: KB
€. 0&tu: 5325111, smér. Kéd 0100

Zéstupce pro veéci smluvni a cenové: Ing. Vé&slav Michalik, CSc.
Zastupce pro véci technické a obchodni: Lubomir Havel
Zastupce pro véci technické - stavebni dozor: InZenyring staveb s.r.o.

2. Zhotovitel: HES stavebni s.r.0.

se sidlem Zeleny pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

Zastoupeny: Michalem Jakubcem, jednatelem

Zapsdan v obch. rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, spis. Znacka C 239567
IC: 281 43213

DIC: C728143213

Bankovni spojeni: GE Money Bank, a.s.

€. U¢tu: 204633379/0600

Zastupce pro véci smiuvni a cenové: Michal Jakubec

Zdastupce pro véci technické a obchodni: Michal Jakubec

Hlavni stavbyvedouci: Michal Jakubec

vzaviraji podle ust. § 2586 a ndsl. zakona €. 89/2012 Sb. - ob&ansky zdkonik, v platném znéni {ddie jen ob&ansky
z&konik} tuto smlouvu o dilo €. 0477/16 objednatele, &. 042016 zhotovitele.

Vedkerd zGkonem upravend prdva a povinnosti vziahujici se k zaddni a redlizaci vefejné zakdzky, kierd je
predmétem této smlouvy se fidi usianovenimi zdkona &. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Clanek Il
Pfedmé&t pin&ni

A. Specifikace dila:

1. Pfedmé&tem pinéni je provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jejichz vysledkem je zhotoveni
dila - stavby: ,,Dolni BfeZany — TSK PraZskd“.

2. Dilem se dle této smlouvy rozumi:
V dané lokalité v ulici Prazské je smé&rem od stfedu obce az po ulici Ke Kaplicce vybudovdna splaskovd
kanalizace. Materidl stGvaijict kanalizace die Udajl obce se predpoklddd KT 300.
Tlakovd kanalizace bude pfipojena na stavgijici kanalizacni sif obce (viastnik Obec Dolni Bfezany, provozovatel
je 1.5&V, provoz Ri¢any ).
S ohledem na stavdijici stav odkanalizovani dané lokality a s ohledem na vyskové poméry (konfigurace terénu)
a vyskovée feseni stévajici kanalizace, je pro danou lokalitu navrizen oddilny systém kanalizace. Vzhledem ke
stavajicimu terénu dané lokality neni mozno gravitaéné& odkanalizovat tuto oblast. Proto je splaskova
kanalizace navriena jako tlakovd se zaUsténim do stavdjici gravitaéni kanalizace DN 300 ukoncené v ulici
Prazska v kfiZovatce s ulici V Hranicich a Ke Kopliéce, Tiakova kanalizace bude vyusténa do uklidfiovaci achty
$1, kferd je umisténa cca 3,0 m pred stavdijici napojovaci Sachtou 5_ST. Ze 3achty §1 je vedena gravita&ni
kanalizace do této stavaijici kanalizaéni 3achty. S ohledem nao staré kanalizaéni sachty na této kanalizaci je
navrzena miniméiné vyména dna Sachty $_ST (podile jejiho stavu bude pripadné vyménéna celd Sachta za
novouy).
Desfova kanalizace pro navrzenou lokalitu st ulice neni feSena s ohledem na vyskové poméry, odvadéni
srazkovych vod je navizeno v rdmci rekonstrukce chodniku 3térbinovymi Zlaby do stdvaijicino piikopu na okraji
obce vedeného podél pokratovani komunikace navazujici na ulici Prazskou.
Je navrzena novd vétev ilakové kanalizace, kiterd je vedena ve vozovce v prostoru vymezeném okrajem
nového chodniku a stévajicim STL plynovodem v této komunikaci umisténym (soubéh ve vzddlenosti min, 0,7 m
od plynovodu} - viz situace. Pfed napojenim na stévaijici kanalizaéni Sachtu jednotné kanalizaci je umisténa
uklidfiovaci 3achta, ve které je ukoncen vytlak TK1. Z této Sachty je vedeno gravitalni potrubi DN 24 do
stavajici kanalizacni Sachty.
Situa&ni vedeni stavajici ulici je patrné ze situace, vyskové feseni z podéiného profilu.
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pfipojeni vysokotlakého &isticiho vozu.



Soucdsti pfedmétu plnéni zhotovitelem dle této smiouvy je i pfeddni veskerych dokladd k vyrobkim a
zafizenim, z&ru&nich podminek pro uZivani stavby, pfeddni atestd a protokold o zkouskach dila a prohldieni o
shodé die platnych CSN a dle pravniho fadu CR, nutnych pro kolaudaci stavby & jeji &ésti, uplathiovani
zéruénich i pozdruCnich vad a viech ostatnich prévnich, stavebnich i technickych dispozic s dilem &i jeho
Cdstmi.

Soucdasti pfedmétu pInéni zhotovitelem dle této smiouvy je rovnéz zhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni stavby (dila) pro kolaudaéni fizeni v rozsahu dle ust. § 121 a § 125 zdk. €. 183/2006 Sb., ddle dle vyhl.
&. 49972006 Sb. a s nimi souvisejicich, a v pfedméiné dobé& platnych pravnich predpisd, a to vidy v poétu 3
paré {paré €. 1, 2, 3) ve formé (ti5t&né a elekironické - formdat dwg a pdf], a to véetné geodetického zamé&feni
provedeni téch Casti dila, kde je takové zaméreni obvykié a nezbytné (vlastni stavba, zpevnéné plochy,
veskeré podzemni sité apod.).

Dokumentace skute¢ného provedeni dila podiéhd schvdleni objednatelem a to jesté pred jejim preddnim a
prevzetim. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dokumentaci skuteéného provedeni dila dle pokynd a ve
ihité stanovené objednatelem. Objednatel neni povinen zahdjit prejimaci fizeni dila, dokud mu nebude
zhotovitelem predloZzena dokumentace skute¢ného provedeni dila a nebude objednatelem schvélena.
Harmonogram praci je nedilnou soucdsti smlouvy o dilo, jakozto Priloha &. 7. Jakékoliv zmény harmonogramu
nebo terminu dokonéeni dila, musi byt siednény dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen pii zhotoveni dila dle této smlouvy spinit za objednatele veskeré povinnosti souvisejici se
zhotovenim pfedmétu dila a plynouci pro objednatele z rozhodnuti, podminek a stanovisek dotcenych orgdnu
a organizaci, které jsou nedilnou soucdstt této smlouvy viz. Priloha €. 3 vydanych vrédmci Uzemniho fizen,
stavebniho fizeni a fizeni s nimi souvisejicich. Veskeré &innosti zhotovitele nutné ke spinéni povinnosti die tohoto
¢ldnku a odstavce jsou zapoditdny v cené dila uvedené v Cl. V. této smlouvy. Objednatel se zavazuje udélit
zhotoviteli na jeho vyzdddni plhou moc potfebnou pro spinéni povinnosti zhotovitele plynoucich z tohoto
&lanku a odstavce a to v terminu do 3 pracovnich dnU. Veskeré ¢innosti zhotovitele nutné ke spinéni povinnosti
dle tohoto &l. Il. odst. 7 smlouvy jsou zapoclitdny v pevné cené dila uvedené v &l. V odst. 3 této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze v pribé&hu zhotoveni dila bude projektantem Ing. Petrem
Nesmérdkem, Ke Stradniské 15, Praha 10, vykonavan autorsky dozor. Zhotovitel se zavazuje vyvinout za OEelem
fadného provdadéni autorského dozoru maximdini soucinnost a plnit pokyny autorského dozoru sméfujici
k Fddnému dodrzovani Projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze v pribéhu zhotoveni dila bude spole&nost Inzenyring staveb s.r.o.
vykondvat technicky dozor. Zhotovitel se zavazuje vyvinout za Ucelem Fadného provddéni technického dozoru
maximd@ini soucinnost a pinit pokyny pro dodrzovdni PoloZzkového rozpoltu, Projektové dokumentace.
Technicky dozor nesmi vykondvat zhotovitel ani osoba s nim propojend /§46d ZVi/,

B. Vykiad pojm0:

1.

Smiluvni strany ujedndavaii, ze pro UCely této smlouvy se rozumi:

a. pod pojmem ,vyrobek" veskeré materidly, technologie a vybaveni, ze kterych se skiddd dilo. Vyrobky musi
byt doddny nové, nestanovi-li smlouva jinak. Vyrobky, které nebudou pfesné urCeny, budou mit kvalitu,
kterd bude nejlépe odpovidat pozadovanému Ucelu d jejich pouZiti bude podiéhat schvdleni objednatele,

b. pod pojmem ,prostiedky zhotovitele® velkeré strojni a jiné vybaveni zhotovitele, pfistroje a ndafadi
zhotovitele uZité k pripravé, vyrobé &i prepravé a vybudovdni dila,

c. pod pojmem ,doCasné konstrukce" veskeré produkty technické Cinnosti zhotovitele, které maji pouze
docasny charakter a jsou uréeny k ndslednému odstranéni, a které slouzi k provedeni a dokonceni dila &i
k odstranéni vad na dile ¢i nedodélkd dila,

d. pod pojmem ,projektovd dokumentace® dokumentace obsazend v Pliloze €. § smlouvy, vrozsahu a
obsahu stanoveném v § 2 vyhl, &, 499/2006 Sb.

e. pod pojmem ,viceprace" prace, vykony a sluiby, které sohledem na smlouvu a jeji pfilohy, jokoZ i
s ohledem na charakter dila, mista provadéni dila, mistni podminky, termin provadéni dila, profesiondaini
ZkuSenosti zhotovitele, atd., zhotovitelem nebyly a s vyvinutim maximdini odborné péce ani nemohly byt pro
fadné a v¢asné zhotoveni dila zhotovitelem predpoklddény, nebo préce na zdkladé vyslovného
poZadavku cobjednatele, kieré nebyly objednatelem poZadovdany a ani z této smiouvy a jejich priloh
nevyplyvaly, k dafu uzavieni této smiouvy,

f. pod pojmem ,Dokumentace skuteCného provedeni dila* aktudini dokumentace provedeni stavby, v niz
budou v souladu s pravnimi pfedpisy odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute€ného
provedeni dila od projektové dokumentace. Dokumentace skuteZného provedeni dila bude na kazdém
vykresu opatfen razitkem a podpisem odpov&dné osoby zhotovitele.

Clének IN.
Provddéni dila a jeho pfed@ni a pievzeti, stavenisté a jeho zafizeni, stavebni denik

A. Provadéni dila;

Zhotovitel je povinen provést rozsah praci, yykonU d sluzeb sjednany touto smiouvou s odbomou pédi, a to bez
vad a nedodélkd tak, aby dilo bylo kompletni, funkéni a spifiovalo poZzadovany U¢el a chranit dilo aZ do doby
jeho prevzeti objednatelem. Zhotovitel je povinen zhotovit dilo fddné a vas v jokosti odpovidajici projektové
dokumentaci, pfipadné s dohodnutymi zménami v dodatcich k této smiouvé. Zhotovitel se zavazuje vykonat
v rdmci zhotoveni dila i prace, vyrobky a sluzby v projekiové dokumentaci vyslovné nespecifikované, je-li
realizace t&chto praci, vyrobkd o sluzeb nezbyind k naplnéni O&elu, kompletnosti a zhotoveni dila die této
smiouvy.



Zhoiovitel je povinen dodrZet pii provadéni dila veskeré platne prévni predpisy, jakoz i viechny podmlnky
uréené touto smlouvou Dilo bude provedeno rovnéz v souladu se viemi platnymi CSN, v souladu se zdkonem €.
183/2004Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu, ve znéni jeho provadécich pravnich predpist a to
v rozsahu, ve kterém se tyto na zhotoveni dila budou vztahovat. Zhotovitel je p0vinen zajistit, Ze na vyrobky,
které budou zabudovdany do dila a na které se vziahuje ustanoveni § 13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
poiadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonl, ve znéni pozdéffich pfedpist, bude
objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu prislusnému orgdnu, pfedlozeno zhotovitelem prohldieni o
shodé. Pradce a doddvky budou ddle provedeny v souladu s Ceskymi hyglemckymi, protipozarnimi,
bezpenostnimi predplsy a dal§imi souvisejicimi pfedpisy.
Objednatel je oprdvnén jednostrann& zménit rozsah pfedmétu pinéni stanoveny fouto smiouvou. Strany se
zavazuji uzaviit dodatek ke smlouvé, ve kterém bude specifikovdn novy rozsah predmétu plnéni a skuteCnosti
s timto souvisejici. Konkréini zmé&na bude provedena na zdkiadé posouzeni moznosti takovou zménu provést ve
smyslu pfislusnych ustanoveni zdkona €. 137/2006 Sb.
Zhotovitel je povinen zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpedi ve siednané dobé. Zhotovitel je opravnén
fadné zhotovené dilo predat objednateli je§té pfed terminem sjednanym v Cl. IV, odst. 1 téio smlouvy pouze
v pfipadé, e budou spin&ny podminky uvedené v &l. Il &asti D" této smlouvy a Ze s tim bude objednatel
souhlasit. Objednatel je povinen za fadné zhotovené a prevzaté dilo zaplatit cenu dila v souladu s pfistusnym
ustanovenim této smiouvy.
Zhotovitel provadi dilo sédm, prosifednictvim svych zaméstnancl nebo prostfednictvim  ffetich  osob
{subdodavateid).
Casti plnéni vefejné zakdzky, kiteré nesmi byt pinény pomoci subdodavateld — tzn., musi byt pinéno pfimo
uchaze&em: zelezobetonové monolitické konstrukce.
Za subdoddvku je pro tento G&el povazovana redalizace diléich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen vest a prib&iné aktualizovat seznam viech subdodavateld véetné vye jefich podilu na
realizaci dila.
Pokud zhotovitel zméni subdodavatele, kterym v zaddvacim fizeni prokazoval spinéni Casti kvalifikace, je
povinen tohoto subdodavatele nahradit pouze takovym subdadavatelem, ktery rovnéZ splfivje prokazovanou
Cast kvdlifikace.
P provadéni dila je zhotovitel je povinen vyuzivat pouze kvalifikované odborniky a odborny dohled. V pfipadé,
7e zhotovitel zhotovi dilo prostfednictvim subdodavatell, odpovidd za dilo, za viechny vztahy z této smiouvy
vyplyvaijici, jokoZ i za vady dila stejnym zpUsobem a ve stejném rozsahu, jako by zhotovoval dilo sam. Zhotovitel
je povinen doddavat za UCelem zhotoveni dilg, jakoZ i za GEelem odstranéni vad a nedodélkd dila, vyrobky,
prostfedky zhotovitele, zafizeni staveni§té a jiné véci (bez ohledu na to, zda jsou doCasné nebo trvalé povchy)
vidy v rozsahu a v terminu, tak jok je tato povinnost stanovena ve smiouvé &i jefich pfilohéch, nebo z nich miie
byt rozumné vyvozena.
Zhotovitel garantuje, Ze smlouva a jeji pfilohy, které mél pfed uzavienim iéto smiouvy nebo pfi uzavieni této
smlouvy k dispozici nebo byl o jejich obsahu informovan nebo zqgjisténim kterych je touto smiouvou povinovan,
obsahuji vie, co je potfeba k iddnému zhotoveni dila, Ze cena dila uvedend v &l. V. odst. 3 této smlouvy, jakoZ i
kazdd jedna polozka Polozkového rozpoltu — cenové nabidky (Pfiloha &. é smiouvy), je spravné a upiné
kalkulovéna, Ze ceny uvedené ve vykonovych a cenovych soupisech nebo na jinych mistech ve smiouvé jsou
postadujici k tomu, aby byly kryty viechny ndkiady zhotovitele, které vznikly v souvislosti s jeho smiuvnimi
zA&vazky plynoucimi ze smiouvy.
Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny objednatele, technického (stavebniho) dozoru objednaiele, nebo jiné
osoby objednatelem povéfené {ddle jen pokyny objednatele}, pokud tyto nejsou v rozporu se smlouvou nebo
prévnimi predpisy a pfesn& a v&as je plnit. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamiité, pokud se
tyto pokyny vztahuiji k zélezitostem tykaijicich se vztahu k vefejnosti, prilehlym nemovitostem nebo k dodrzent
préavnich &1 jinych norem. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbytecného odkladu, je objednatel
oprévnén zapsat pokyn do stavebniho dentku, piipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento
pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3 dnl od zapsani do stavebniho deniku nebo od jeho dorueni
zhotoviteli, je objednatel oprdvnén udinit opalfeni, jakG sdm uzné za nezbyind k provedeni spinéni pokynu
{pFikazu), s tim, Ze ndklady objednateli v souvislosti s timto vznikié, je povinen zhotovitel uhradit. Objednatel je
opravnén jednostranné zapodist své pohleddvky na Uhradu téchto ndkladd vici zhotoviteli proti pohledd@vkdam
zhotovitele na zaplaceni ceny dila dle této smiouvy a zhotovitel je povinen takovy jednostranny zdpocet
akceptovat. Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto &ldnku v Zédném piipadé neomezuje odpovédnost
zhotovitele za zhotovené dilo.
Zhotovitel podpisem smiouvy potvrzuje, 7e projektovou dokumentaci (viz Piiloha &. 5), kierou obdrzel od
objednatele pfed uzavienim smlouvy, jako? i velkeré daldi dokumenty, kieré obdrzel od objednatele pred
uzavienim smiouvy nebo pii jejim uzavfeni, s ohledem na plainé zékony, vyhidiky, nafizeni, pravidia, regulace a
normy posoudil s dostateénou odbornou péci, zejména po strdnce stavebni a technické a Ze ji shledal bez
zévad. Zhotovitel podpisem smlouvy potvizuje, Ze se dostateCné informoval o mistnich pomérech a
ckolnostech pfedmétu dila, zkontroloval veikeré mu pfedané podklady, vykresy a dokumenty, kieré tvorily
podklad pro vypracovdani jeho nabidky, Ze mu jsou tyto podkiady, vykresy a dokumenty dostateéné jasné o
srozumitelné. Projektova dokumentace odpovidd nabidkovému rozpoliu zpracovanému zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje respekiovat rozhodnuti objednatele o mén&pracich 1j. o snizenf rozsahu praci, vykonl,
sluzeb, vyrobkd &l kvalily pfi zhotoveni dila. V takovém piipadé je zhotovitel povinen cenu dila snizit o cenu
praci, vykond, slufeb, vyrobkd &i kvality dila, které na zdkladé tohoto rozhodnuti objednatele nebudou
zhotovitelem pii zhotoveni dila provedeny & doddny. Rozhodnuti © zmé&n& se objednatel zavazuje sdélit
zhotoviteli pisemné&, bez zbyte&ného odkladu poté, co jej objednatel ucini, a to s dostateénym predsiihem vici

harmonogramu postupu praci (Piiloha €. 7 této smlouvy). Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit
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10.

12.

16.

objednatele na veskeré negativni nésledky, které na die, v disledku takového rozhodnuti objednatele,

vzniknou nebo vzniknout mohou. Zmény vedouci ke snizeni ceny dila jsou smluvni strany povinny zapracovat do

dodatku ke smiouvé, kiery bude v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZVZ.

Jakékoliv viceprace mize zhotovitel provést pouze na zdkladé smiuvnimi stranami uzavieného pisemného
dodatku k této smlouvé. Konkrétni zména smlouvy bude vidy provedena oz na zékladé posouzeni moznosti
takovou zménu provést ve smyslu piistuinych ustanoveni ZVZ. Pied uzavfenim takového dodatku ke smiouvé
bude postupovdano ndstedovné:

Objednatel mize prediozit zhotoviteli pozadavek na viceprdce nejpozd€ji pred objedndnim této Casti dila
zhotovitelem v dostate&ném Easovém predstihu, tak aby zhotovitel mohi objednateli pfediozit pisemne a
o nejpozdéji do 3 dnl pfed dotéenym datem Harmonogramu praci (Pfiloha €. 7 této smlouvy),
ndsleduijici informace:

a) pevnou cenu dodateénych ndkladd, kieré predstavuji viceprace, nebo doddvky, die tohoto
poZadavku a to v polozkové specifikaci;

b) pevny termin (Ih(tu}, ve kieré je zhotoviiel schopen viceprace nebo dodavky provest:

c) piipadné pozadavky na doplivjici informace ohledné rozsahu vicepraci &ikoordinace s dalSimi
subjekty, podilejicimi se na realizaci akce

d) datum do kdy se musi objednatel definitivné vyjddiit ke zméné&, aby nebyl ohrozen smiluvni termin
dokonceni

Objednatel se k ndvrhu zhotovitele vyjadii do data pozadovaného zhotovitelem, jinak se bude dilo provadét

pivodnim zpUsobem, pfipadné se po dohodé smiuvnich stran prodlouZi termin realizace dila.

Pro kalkulaci jakychkoliv ndkladld souvisejicich se zhotovenim dila je zhotovitel povinen pouZit jednotkove
ceny ze své cenové nabidky na pfedmét pinéni obsaZené v Piloze €. 6. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové
ceny nejsou pro dané prace v cenové nabidce uvedeny ani jinak dohodnuty, oceni pozadované prace ve
smyslu Klasifikace stavebnich dél CZ-CC, (Tfidnik stavebnich konstrukci a praci - TSKP), Katalogu popisd
smémych cen stavebnich praci, Katalogu popisd a smémych cen montdinich praci, Zakladnich vykonovych
norem (ZVN), Sbomnikd materi@ld (SPCM), Sborniku poffeb a materidld (SPON), pro pristusny rok vydany
spole&nosti URS PRAHA, a.s. s aktualizaci posledniho &tvrtleti a platnych v dobé uzavieni této smlouvy, a to tak,
%e jednotkové ceny budou nésobeny koeficientem 0,8. Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani jeden z popsanych
zpUsoby ocenéni, provede zhotovitel ocenéni individudini kalkulact odsouhlasenou objednatelem.

Drobné zm&ny a upfesnéni dila, kterd nejsou vicepracemi nebo ménéprdcemi a snimi souvisejicimi
doddévkami, a kterd nemadii viiv na cenu, termin pinéni, kvalitu ani na vysledné uiitné viastnosti diia, mohou byt
rozhodnuty a potvizeny zdstupcem objednatele pro véci technické — stavebni dozor, zépisem ve stavebnim
deniku. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvedené ve stavebnim deniku provést bez zbyte¢ného
odkiadu.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat nedostatky dila
Zjisténé a oznacené v pribéhu jeho realizoce ve stavebnim deniku zastupcem objednatele pro véci technické
- stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfed zahdjenim zhotoveni dila:

a) technologické postupy (technologické pfedpisy zavazné pro provadéné préce),

b) konfrolni a zkusebni pldn (KZP) na celou dobu provadéni dila,

c) jmenny seznam svych zaméstnancl, kiefi se budou podilet na zhotoveni dila, a ktefi budou mit povolen
vstup na stavenisté; v pribéhu provadéni dila Ize seznamy akiualizovat, kazdd zména seznamu must byt
potvizena zhotovitelem a doru€ena objednateli,

d) jmenny seznam zaméstnancl subdodavatell, kiefi se budou podilet na zhotoveni dila, a ktefi budou mit
povolen vstup na stavenf§ié ({tento seznam Ize v pribéhu dila aktualizovat doru€enim zmény potvizené
odpovédnym zhotovitelem objednateli).

Inotovitel je povinen predkldat objednateli k pisemnému odsouhlaseni fyzicky vzorky findinich povrchovych
Oprav a materidld, kompleta&nich prvkd a technologickych zafizeni - u nichz miZe byt po pfedchozi dohodé
smiuvnich stran predioZzen na misto nich technicky list - a to ve hiié dostatecné pro moznost zhotovitele
provési dotené prace a sluiby na dile bez naruleni termind z Harmonogramu praci {viz. Piilcha €. 7 této
smlouvy)

Zhotovitel je povinen pfedavat objednateli béhem provadéni dila anebo podle okolnosti 1€z po zhotoveni
dila:

a) doklady o kvalité zabudovanych materidl {prohldseni o shodé, certifikat) v souladu se z&konem €.22/1997
Sb., o technickych pofadavcich na vyrobky, v plainém znéni a souvisejicimi obecn& zavaznymi pravnimi
pifedpisy,

b) denni hidieni o akiudinim poctu a profesnim slozeni zamé&sinanch zhotovitele na stavbé (zépisem ve
stavebnim denikuj,

c] Uddje o subdodavatelich v obdobném rozsahu, jok je uvedeno shora v pism. b} fohoto €ldnku a odstavce,

d) pisemné doklady {vyhodnoceni] o provedenych koniroldch, konirolnich zkouskéch a méfeni do 2
pracovnich dni od jejich provedeni,

e) nejpordsii 7 dnd pred zahdjenim fizeni o pfeddani a prevzeti dila (ddle jen pfefimaci fizeni) ostatni doklady
nutné k prejimacimu fizeni,

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zdpisem ve stavebnim deniku ke konfrole viech praci, které maiji
byt v dile zabudované nebo se stanou nepiistupné, nejméné 3 pracovni dny pfed datem kontroly. Pokud se
objednatel, pfes fadné provedenou vyzvu zhotovitele, k datu kontroly nedostavi a nevykond konirolu téchto
praci, bude zhotovitel v préaci pokracovat. Pokud bude objednatel dodatecné pozadovat odkryti téchto praci,
je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na ndaklady objednatele za pfedpokladu, Ze dodateCnou
kontrolou nebylo Zjist&no, Ze prdce nebyly Fadné provedené. V opaZném pfipadé nese viechny ndklady
zhotovitel bez naroku na prodlouzeni terminu pro zhotoveni dila. Nevyzve-i zhotovitel objednatele ke kontrole
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t&chto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zGdost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu
zokryt a nést vedkeré ndklady s tim spojené, a to i v pripadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje uskutecriovat pravidelng, a to vidy ve vzdiemné dohodnutém terminu uvedeném ve
stavebnim deniku, konfrolni dny. V pfipadé kondni kontrolniho dne vJiném nez dohodnutém terminu je
zhotovitel povinen, zdpisem ve stavebnim deniku, ozndmit zménu terminu a zdroven vyzvat nejménd 3
pracovni dny pfed takto ur€enym terminem, objednatele k OCasti na kontrolnim dnu. Terminy kondni
pfedepsanych nebo dohodnutych zkousek, jakoZ i termin predpiejimky, je zhotovitel povinen ozndmit zapisem
ve stavebnim deniku, pfi zachovéni 3 denni thity uvedené v pfedchozi vété tohoto odstavce. Zhotovitel je
povinen se takovychto kontrolnich dnl, zkousek 1 predprejimky zO&astnit a je povinen zaijistit G&ast viech svych
hlavnich subdodavateld, jejichz pfedmét dila bude také predmétem jedndni. Nenf-i ve smiouvé stanoveno
Jinak, hradi ndklady souvisejici s predepsanych & dohodnutych zkoudek, predprejimky a provedenim
kontrolnich dnG(s vy]. persondinich, cestovnich apod. ndkiadd objednatele} zhotovitel, Budei kontrolni den
svoldn objednatelem, bude postupovéno cbdobné, jak je uvedeno v tomto Cldnku a odstavci. Zhotovitel je
povinen zqjistit zpis z kaidého kontrolniho dne v elekironické podobé v prdb&hu kondni kontrolntho dne
kvalifikovanou osobou (tzn. osobou pisarsky zdatnou}. Na zaveér kondni konirolniho dne smluvni strany sprdvnost
obsahu zdpisu odsouhlasi a zhotovitel je povinen rozeslat do dvou kalenddrnich dnU objednateli, technickému
dozoru, autorskému dozoru a daliim v zdpise uvedenym O&astnikim. Z&pisem z kontroiniho dne nelze zménit
obsah této smlouvy. Terminy na kontrolnim dnu dohodnuté a obsazené v zdpise z kontrolnfho dne jsou pro
objednatele, zhotovitele, technicky dozor a autorsky dozor zavazné, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

Objednatel mize pozadovat, aby ti zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavateté nebo zaméstnanci
subdodavatell, které objednatel povazuje za odborné nebo jinak nezpUsobilé v souvislosti s provadénim dila,
byli nahrazeni jinymi a zhotovitel je povinen této Zaddosti neprodlené vyhovét,

Zhotovitel se zavazuje vidy prerusit prdce na zhotoveni dila na zakladé pisemného rozhodnuti objednatele.
Nebude-li rozhodnuti o pferuseni praci objednatelem odivodnéno, vznikd zhotoviteli ndrok na prodiouzeni
terminu dokonéeni dila v rozsahu odpovidajicim pferuieni, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veskeré
prokdzané ndklady, které mu timto rozhodnutim objednatele vzniknou. Rozhodne-li objednatel o preruieni
praci z titulu vadného, technicky chybného, nebo smluvné neodpoviddgjiciho provdadéni dila zhotovitelem &i
z titulu doda@ni neodpoviddijiciho & nevyhovujiciho vyrobku, zafizeni &i jiné véci dodané zhotovitelem, nevzniké
zhotoviteli ndrok na prodlouzeni terminu dokondeni dila ani na Ohradu ndkladd s pferusenim vzniklych,
Objednatel je opravnén rozhodnout o obnoveni provadéni dila po odpadnuti divodu k preruieni provadéni
dila, o obnoveni provadéni dila v omezeném rozsahu nebo o obnoveni provadéni difa za Uéelem odstranéni
vadného pinéni,

Zhotovitel je oprdvnén na nezbytné nuinou dobu prerusit prdce na zhotoveni dila v pfipads, Zjisti-li pA
provadéni dila skryté prekaiky, které nastaly bez jeho zavinéni a/nebo, které ani phi vynalozeni maximdaini
odbomé péce nemoht pfedpokiadat a které zmemozniuji zhotoveni dila dle smlouvy. Zhotovitel je povinen
informaci o preruseni provédéni dila nejpozdéji do 24 hodin od doby, kdy k pferuieni doslo, pisemné oznémit
objednateli. Okamzité po preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen provést zapis o této skutednosti do
stavebniho deniku, a to spolu se zpravou o predpoklddané délce preruseni praci a jeho pficinach.

Pfi kazdém preruvdeni praci na dile se zhotovitel zavazuje objednateli pisemné doporudit ndvrh pravné,
technicky a stavebné& bezvadného zpUsobu zabezpeduijiciho nejicelngjii a nejefektivnéfii zplsob odstranéni
pfekdzek provéadéni dila. Objednatelem schvdlend opaffeni se zhotovitel zavazuje realizovat. Schvdlenim
opaffeni objednatelem se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za prdvni, technickou, a stavebni bezvadnost
provedeného zpUsobu odstranéni pfekézky. Zhotovitel se ddle zavazuje vynaloZit veskeré 0sili k fomu, aby byly
diivody, které vedly k pferuieni praci, odsiranény.

Objednatel se zavazuje vyjadht k ndvihdm zhotovitele souvisgjicim s preruienim praci ve |hité pfiméfené
druhu pfekazky a navrzenému zpUOsobu odstranéni. Po odsiranéni prekdZek provadéni dia se zhotovitel
zavozuje pokracovat v jeho provadéni zplsobem a v rozschu siednaném touto smlouvou. Prokdze-li zhotovitel
v této smlouvé uvedenou opravnénost provedeného preruseni provadéni dila zhotovitelem dle vjednani v této
smiouvé uvedenych, prodiuzuje se termin pfeddni dokonceného dila o dobu preruseni.

B. Stavenisté a jeho zafizeni:

Mistem provadeéni dila jsou viechny prostory, kieré jsou ur€eny k viastnimu provadéni dila, zafizeni stavenisté,
piijezdové i pfistupové komunikace v prostoru mista provadéni dila. Mistem provadéni dila jsou i prostory mimo
vlastni misto vystavby, slovZici joko sklddka, &i slouzici jako misto uskladnéni stavebnin, & slouzici k pfipravé
vyroby, k montdinim pracim &i k stavbé sou€dsti nebo prislusenstvi dila (ddle jen staveni§ié).

Zhotovitel prohiasuje, ze provéfil stavenisté a porovnal jej se smluvnimi dokumenty, kieré si peclivé
prostudoval a zkontroloval mista uréend pro jeho doCasné zafizeni stavenisté. Zhotoviteli nebude ndasledné
poskytnuto z&dné vyrovndni, v dusledku chyb z jeho strany, zanedbdni nebo neinformovani se o podminkdch
na mist& provadéni dila nebo v jeho okoli. Pokud md objednatel k dispozici informace, tykdijici se stavenisté,
geologie, pudy, hydrologie a ostatnich podminek, poskytne tyto na pisemnou vyzvu zhotovitele, zhotoviteli.
Zhotovitel mé& povinnost tylo ddaje prezkoumat a ovéfit, pokud je to pro jim redlizovanou &ast stavby nezbyiné.
V pfipadé, ze zhotovitel informace tykajici se mista provadéni dila od objednatele nemd, Je povinen si je na
vlastni ndklady zajistit.

Zhotovitel si je védom, ze po cely ¢as, b&hem viech fazi provadéni dila, mohou na stavenisti pracovat i jini
zhotovitelé a zavazuje se neomezovat je v jejich &innosti. Tato skutenost neni ddvodem ke zméné smluvnich
podminek.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti viastni rekiamni tabuli o maximdinich rozmérech 4 x 5 metrU a to
v misté odsouhlaseném objednatelem. Plipadny spravni poplatek za umisténi reklamni fabule hradi zhotovitel.
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Na stavenidté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu zaméstnanci objednatele nebo
jeho subdodavatell pfedaném objednatell pfed zahdjenim dila nebo uvedené ve stavebnim deniku. Jiné
osoby mohou na stavenisté vsioupit jen svédomim zdastupce objednatele uvedeného ve smlouvé joko
zGstupce objednatele pro véci technické - stavebni dozor, a to na zdkladé zépisu ve stavebnim deniku a
v doprovodu objednatelem urCené osoby. Za skody vzniklé porusenim tohoto ustanoveni, odpovidd v piném
rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyuZivat k dopravé zaméstnancy, k vodorovné i svislé dopravé materidll, zafizent, strojd
a néstrojd na misté provadéni dila pouze komunikace, traté a zofizeni k t€mto U&ellm vymezené
objednatelem, a to v &ase a zplsobem objednatelem stanovené. Zholovitel je povinen dodrzovat viechny
bezpecnosini a dopravni pfedpisy. stanovené na misté provadéni dila, zejména dodrzovat rychlost jizdy
dopravnich prostiedkd a bezpe&nost pii praci se zdvihacimi zafizenimi,

Zhotovitel je odpovédny za pfesné vytyCeni dila s ohledem na plvodni soufadnice, smérmiky a nivelety, za
spravnost umisténi Urovni, rozmé&rd a zaméfeni viech &asti dila, za zabezpedeni viech pristroj0, ndstrojd, praci a
dodavek nezbytnych k zgji§téni €innosti shora uvedenych. Zhotovitel je povinen chranit a udriovat veskerd
smérova a vyskovd oznaceni stavenisté. Kontrola staveniité provedend objednatelem nevyvifivje zhotovitele
Z jeho odpovédnosti za pfesnost vytyceni.

Zhotovitel je povinen:

zqyjistit, aby préce, vykony a sluzby pii provadéni dila nenarusily, pfip. naruiily jen v mife nezbying nutné:
pohodli a Zivotni standard obyvatel v okoli stavenidté a jinych zhotovitelem uzivanych ploch, véeiné
hluku, emisi, apod.
Zivotni prostiedi a pfirodu,
- pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci vedoucich pres pozemky objednatele
Ci fretich osob,
pouzivat vedkeré dostupné prostiedky, nutné k pfedeiiti poskozeni pozemnich komunikaci ke stavenisti, a
v této souvislosti vénovat zvySenou péci vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkld, omezeni a rozlozeni
prepravovanych néklady,
nestanovi-li smlouva jinak, splinit veikeré povinnosti stanovené pravnimi predpisy pro vyuzivani pozemnich
komunikaci v souvislosti s pfistupem na staveniité a zhotovitelem uZivané ostaini plochy,
ozndmit objednateli velkerd poskozeni pozemnich komunikaci, prilehlych pozemk0, & dopravnich zafizeni o
znackdch, kterd v souvislosti s prov@dénim dila vzniknou, a to neprodiené poté, co takova poskozeni
zhotovitel Zjisti, nebo jsou mu ozndmena
zqjistit zGbory pro vystavbu siti ve stdvajicich komunikacich, j. DIO, DIR, provizomi dopravni oznadeni, zdjistit
vytyCeni siti jejich spravci pfed zahdjenim praci na zhotoveni dila,
zdijistit mista pro pfipojeni energii a vody potiebnych pro realizaci dila a pro zafizeni staveniité, s tim, ze si tato
mista osadi méfidly,
zajistit kontrolu zaméstnancl zhotovitele a subdodavateld zhotovitele na stavenisti,

K datu pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho postedni &ésti, je zhotovitel povinen staveni§té uklidit, odstranit z
ného vedkeré prebyteCné vyrobky, odpad, prostfedky zhotovitele, stavenistni rum, docasné konsirukce apod.
Bude-li preddvdna &ast dila, plati tato povinnost pro pfeddvanou &ast dila. Na stavenisti - v castech
nezasahujicich do pfeddvanych &i jiz pfedanych &ésti dila, mizou po pfedchozi dohod@ smluvnich stran zOstat
prostfedky zhotovitele nutné pro pripadné odstranéni vad a nedodélkd nebrdnicich uzivani. Radné a véasné
vyklizeni stavenisté je jednou z podminek pro uskute¢néni iadného preddni a prevzeti dila, resp. jeho &asti.

Zhotovitel odpovida za 3kody vzniklé objednaieli &i tretim osobdm na stavenisii, na ostainich plochach
zhotovitelem v souvisiosti s provadénim dila uzivanych, na pozemnich komunikacich vzivanych pro pfistup na
stavenité a jim piilehlych pozemcich a na dopravnich zafizenich a znackdch, stejné tak joko za 3kody vznikié
objednateli &I ffetim osobdm v souvislosti vyuzivéinim staveni§té, ostatnich zhotovitelem uZivanych ploch,
pozemnich komunikaci v pribé&hu provadéni dila, pokud neprokdze, ze skodu nezpUsobil nebo nezavinil. Za
$kodu zpUsobenou nebo zavinénou svymi subdodavateli odpovidd zhotovitel jako by ji zplsobil sém. Za timto
Ueelem md zhotovitel vzavienou pojistnou smlouvu v poZadované vysi minima&ing 1 mil, K& se spoluddasti max.
100 000,- K& a v fakio sjednané vyii se zhotovitel zavazuje udrzovat plainost tohoio pojisiéni do doby uplynuti
zérucni Ihty uvedené v Cl. Vil. odst. 2 této smlouvy. Ovéfend kopie poiadované pojistné smiouvy tvofi Pillohu
€. 4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si na své ndklady a v potfebném rozsahu zqjistit zafizeni stavenisté v mist& provadéni
dila, v&etné skladovych ploch, socidiniho zafizeni a mist k parkovani apod.

Zhotovitel uhradi veskeré Oplaty za dodévky energie a médii souvisejicich s uZivanim zafizeni stavenisté pfimo
jelich dodavateldm. Zhotovitel je povinen zgijistit si odb&md mista vody a energif v prostoru stavenisté
v kapacité dostatené pro provadéni stavby.

V pfipadé, Ze zafizeni stavenisté nebude pro poffeby zhotovitele dostateéné, uréi objednatel zhotoviteli dalsi
plochy v blizkosti mista provadéni dila a zhotovitel vyuzije tyto uréené plochy k vybudovani poifebného
zafizeni,

Zhotovitel na své ndaklady zqjisti jakdkoliv dodatednd vybaveni mimo zafizeni staveni§té na misté uréeném
objednatelem, jestlize-toto vybaveni poffebuje k realizaci dila,

Po likvidaci zafizeni stavenisté, vybudovaného zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodient
uveden do plOvodniho stavu, nedohodnou-ll se smiuvni strany jinak. Takovéto zafizeni stavenisté zhotovitel
odstrani nejpozdéji do 10 dnl po plevzeti pfedmétu dila objednatelem. Zhotovitel uvede ve stejné thité do
puvodnino stavu, viechny pozemky pouZité pro provadéni dila véetné zafizen! stavenistd vybudovaného
objednatelem, tato povinnost neplati pro zhotovitelem, dle této smlouvy zhotovené dilo. Pro zamezeni vzniku
sporu smiuvni strany vjednévaji, Ze uvedenim pozemkl o ploch do pdvodniho stavu se rozumi ponechdéni
strom0 a porostd v mistech, kterd nebyla stavbou dot&ena, osazeni stromd a porostt v mistech uréenych
projektem, zaseti trévy, zaviazovani vysazené zelené a vy do okamiiku prevzeti dila objednatelem s tim, ze
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zhotovitel nemd& povinnost uvést do puvodniho stavu ty pozemky, plochy, konstrukce @ nebo zafizenl, kieré
v pribéhu vystaviby zménil objednatel, a nebo jeho jinf dodavatelé.

Zhotovitel odpovidd za Skody vzniklé objednateli &i fetim osobdm v souvislosti s jim zfizenym a provozovanym
zafizenim stanovidté, jakoz i na zafizeni staveniité (piipadnd na 28kladé dohody mezi objednatelem a
zhotovitelem) vybudovaného objednatelem o uzivaného zhotovitelem v pribéhu provddéni dila, stejné tak
jako za Skody vzniklé objednateli &i fetim osobdm v souvislost s uzivénim zafizeni staveniEté, pokud neprokdaze,
Ze skodu nezpUsobil. Za skodu zplsobenou svymi subdodavateli odpovidd zhotovitel jako by Ji zpUsobil sam. Za
timto GE&elem md zhotovitel uzavienou pojistnou smiouvu v poiadované vyl minimd@ing 1 mil. K& se spoluddasti
max. 100 000.- K& a v takio sjednané vyii se zhotovitel zavazuje udriovat platnost fohoto pojisténi do doby
uplynuti zaru&ni Ihity uvedené v &l VII. odst. 2 této smiouvy. Ovéfend kopie pozadované pojistné smicuvy tvori
Prilohu €. 4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni svych zdvazkd z této smlouvy udrzovat v maximalni moiné mffe pofddek a
Cistotu na stavenisti, jakoz | na ostatnich plochéch zhotovitelem v souvislosti s provadénim dila uZivanych.
Ihotovitel je povinen na své ndklady odstranovat odpad a nedistoly, které vznikly jeho €innosti. Zhotovitel je
povinen zdijistit likvidaci vzniklych odpad® v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech ajeho
provadécich vyhlddek, v plainém znéni, zejména pak fidit odpad dle jednotlivych druh( a kategorii,
shromaidovat ho na oznaenych mistech v nddobdach {kontejnerech) k tomu uréenych a preddvat ho pouze
osobam, které maji oprdvnéni pro naklddani s danymi druhy odpado {s ostatnimi nebo nebezpednymi
odpady). Zhotovitel je povinen zgjidfovat velkerou predepsanou dokladovou evidenci vyplyvajici ze zékona.
Na vyzdddni objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci pfedlozit. Pokud e na stavenisti zaveden systém
fiidéného sbéru odpadl a zhotovitel bude vyzvan k zapojeni do tohoto systému, Je povinen zapojit se,
dodrzovat systém fiidéni a ukldddani jednotlivych druhd odpad® a podilet se na ndkladech spojenych se
zneskodnénim odpadd v dohodnuié vyii. Pokud se vyskytne druh odpadu, ktery na stavbé nebude
shromazdovan v rémci systému ffidéného sbéru zavedenym objednatelem, je zhotovitel povinen tento odpad
shromdidit a znekodnit na své ndklady dle platné legislativy a foto prokdzat objednateli.

Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajisfovanim &istoty a odstranéni odpadu na stavenisti, na
ostatnich plochach zhotovitelem uzivanych a na plijezdovych komunikacich, je objednatel opravnén zgjistit
dodrzeni Cistoty a odstranéni odpadd na ndklady zhotovitele objednatel s tim, Ze veikeré ndklady objednateli
s tim vzniklé, stejné jako pfibadné veskeré sankce, poplatky &i néhrada Skody vloZzené objednateli v souvislosti
s porusenim této povinnosti zhotovitelem uhradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkerd jim vzivana stavebni mechanizace bude zajisiéna proti pripadnému Uniku
provoznich népinf do pidy &i vod a Ze nebude bezdivodné ponechdvat v béhu spalovaci motor. Zhotoviteli
se zakazuje provéadét Odrzbu a doplfiovani provoznich ndpini na staveniiti.

Zhotovitel ma plnou odpovédnost za dodiZeni viech povinnosti v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi
@ nakl@ddni s odpady, které vzniknou pfi jeho &innosti, o ping nese ndasledny mozny finan&ni postih ze strany
orgdnd statni spravy plsobicich v oblasti ochrany zivoiniho prosttedi za nedodrfovani pravnich predpisd
upravujicich ochranu Zivotniho prostied.

Zhotovitel je povinen na vyzaddni objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych I&tek a
pfipravkd a kopie bezpenostnich listd, se kterymi na stavbé naklddé a naklddat s nimi dle zdkona &. 350/2011
Sb.. o chemickych latkach a chemickych smésich {chemicky zGkon) v platném znéni a piedpist souvisejicich.
Pro nebezpe&né chemické latky a smasi klasifikované dle zékona & 35072011 Sb., chemicky zdkon v platném
znéni a pfedpish souviseficich, je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o profkoleni autorizovanou
osobou zaméstnancl zhotovitele, kiefi s t&mito Iatkami a pfipravky pracuii.

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani zékona &, 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny v platném znéni a
pfedpist souvisejicich, pfi provadéni stavby nepoikodi dieviny piipadné jiné porosty v obvodu stavby. Povoleni
ke kdceni dievin zhotovitel projednd podle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrand pfirody a krajiny, v platném znéni
a pfedpist souviseficich, a v zdtopovych Gzemich tolo povoleni zaijisii jesté od vodohospoddarského orgdanu
v souladu s § 10 zakona €. 254/2001 Sb., 0 voddch, v platném znéni a pfedpist souvisejicich.

Inotovitel je povinen kdykoliv umoinit objednateli nebo jeho zdstupci vstup na siavenisté a do jim
vyuzivanych prostor za U¢elem kontroly dodrzovani platné legisiativy souvisejici s pinénim povinnosti zhotovitele
die télo smlouvy. Ddle je povinen umoznit objednateli kontrolu viastni prohlickou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platnd ustanoveni viech spravnich rozhodnuti o pravnich predpisd v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi fj. zakonl, nafizeni, a vyhidiek vztahujicich se k predmétu dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pii provéadéni prach, vykonU o sluzeb veskeré platné predpisy o bezpednosti
aochrané zdravi phi praci. Je odpovédny za Urazy a 3kody, kieré vzniknou porusenim nebo zanedbdnim
bezpe&nostnich norem podle prislusnych ustanoveni zékoniku prédce a nafizent viddy, kterym se provadi
zakonik prace a nékteré dalsi zakony, pfip. podle zvi@stnich predpisd.

Zaméstnanci 1 zéstupci zhotovitele jsou povinni dbdt pokynd objednatele. V pripadé Zjisténi porusovani
predpisl tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ze strany zaméstnancl nebo zéstupcl zhotovitele
[e zhotovitel povinen sjednat nGpravu dle pokynl zéstupce objednatele véetné respektovdni zakazu préce &i
vykazani osob poruiujicich uvedené zasady z mista provadéni dila.

Ihotovitel ozndmi objednateli pfi predani staveni§té jméno hlavniho stavbyvedouciho, kiery Je zGroveh
autorizovanou osobou, toto zdrover dolozi kopil osvéd&eni o autorizac.

Pro zhotovitele, ktefi plni své zavazky vici objednateli, plati tyto zakladni bezpe&nostni pokyny:

51.1. Vedouci zaméstnanec zhotovitele je povinen na vyzvu objednatele predioit doklady ¢ provedeni
pfedepsaného Skoleni zaméstnancy zhotovitele. V piipadé, ze dojde k poskozeni zdravi z divodu
zGvadnosti pracovniho prostoru, u kterého nebyla zadné ze stran uréena odpovédnost, prechdzi
odpovédnost na zaméstnavatele poskozeného zaméstnance.

51.2. Zaméstnanci zhotovitele, kiefi se podileji na provadéni dila, jsou povinni pouzivat pii praci stanovené
ochranné prostfedky a pomUcky. Zhotovifel je povinen zajistit pro své zaméstnance ochranné prostfedky
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a pomucky, jakoz i vyzadovat a konirolovat jejfich pouzivdni. Zhotovitel je povinen pfi realizaci siednané
préce pouzivat pouze ta elekiricka a ostatni zafizeni, které jsou v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni a maiji pfedepsané revize a dalsi potfetoné doklaady
predepsané pro provozovani podle platnych predpisd a norem. Na vyzaddni kontrolnich orgdni
objednatele a osob povéfenych objednatelem k vedeni stavby je zhotovitel povinen piedlozit tyto platné
doklady.

51.3. Zaméstnanci zhotovitele a zaméstnanci jeho subdodavatel jsou povinni byt oznaceni na viditeiném
mist& odévu, &i ochranné pilby identifikaénim stitkem obsahujicim nézev firmy a jméno zaméstnance
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit pouzivani pracovnich odévy, ochrannych piileb a odpovidajict
pracovni obuvi a dalich ochrannych pomudcek u viech svych zaméstnancd a viech zaméstnancl svych
subdodavateld pfi viech Cinnostech na zhotoveni dila.

51.4. Inotovitel je povinen jmenovat odpovédného zaméstnance, ktery bude organizovat a fidit pracovniky
zhotovitele, piidélovat prdci jen zaméstnancim zdravotné a odborné zpUsobilym a bude mit stanovenou
odpovédnost za zajisfovani bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci viech podfizenych zaméstnancl. Dle
platnych pravnich predpisd bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci, je odpovédnym
zaméstnancem zaméstnanec povéfeny fizenim prace na svéfeném Jseku s pravomoci samostatné
rozhodovat. Jmenovéni odpovédného zaméstnance je povinnosti i v piipadé, Ze se jednd o dvouclennou
pracovni skupinu.

51.5. Zhotovitel odpovidd za poradek a Cistotu na svém pracovisti. Zejména je povinen odvdazet zbytky
materidlu, které se vyskytuji bEéhem provadéni praci na dohodnutd mista, uvedend v zépise o predani
stavenisté nebo pracovisté, odstranovat prekdzky apod. Ddle je zhotovitel povinen zabezpedit svéfené
pracovni prostory, cesty a chodniky, pfejezdy a podobné. Veskerd bezpelnosini opatfeni musi byt vedena
v souladu s platnymi predpisy, CSN a pokyny objednatele, udéli-li takové.

51.6. Misto provadéni dila musi byt oploceno a zabezpe&eno ve smyslu platnych predpisd o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v platném znéni, piipadné die daliich pokynd
objednatele.

51.7. Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na t&ch pracovistich a v prostorech, kde plni své
pracovni povinnosti a kde byli pouceni o bezpeénosti prace a moznostech vzniku Urazu. Pii vstupu na
staveni§té mohou pouzivat jen komunikaci, kieré byly uréeny zhotoviteli objednatelem.

51.8. Sklddky a drobnd ukladdani materidld mize zhotovitel provédét jen v prostordch stavenisté. Kazdé
preruieni a opé&tovné zahdjeni préce musi zodpovédny zamésthanec zhotovitele ozndmit objednateli a
poridit o tom zdpis ve stavebnim deniku.

Kazdy vznikly pracovni Uraz zaméstnance, ktery se podili na realizaci dila prosttednictvim zhotovitele, musi
odpovédny zaméstnanec zhotovitele neprodiené zaznamenat postupem die obecné platnych prévnich
predpisd a ohldsit také objednateli, aby objednatel mél okamzitou moznost z0Castnit se vySetfovani pficin a
okolnosti Urazu. Do sedmi dnl je odpové&dny zaméstnanec zhotovitele povinen pfedat objednateli podepsany
»Zaznam o Orazu”.

Zhotovitel bere na védomi zdkaz pouiivani alkoholickych ndpojd a jinych psychotropnich Iatek, jejich
dondieni na pracovisté, jakoz i z&kaz vstupu na pracovisté pod vlivem alkoholickych ndpoji a psychotropnich
latek. Poruseni tohoto zdkazu bude Zjiffovdno pomoci dechové zkousky, které jsou povinni zhotovitel a jeho
zaméstnanci se podrobit. V piipadé pozitivniho vysledku, nebo v pfipadé odmitnuti dechové zkousky budou
tyto osoby vyk&zany ze stavby a zavedeno dalii fizeni. Dechovou zkoutku je oprdvnén vyzadovat a provadét
z&stupce objednotele pro véci technické - stavebni dozor (TDI), v dobé jeho nepfitomnosti jim urCeny
zéstupce.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup konfrolnich orgénu objednatele na stavenidté a ostatni plochy, které
v souvislosti se zhotovenim dila zhotovitel uziva.

_ Préva a povinnosti zhotovitele v oblasti poZarni ochrany vyplyvaiji z obecné z&vaznych pravnich pfedpisd a

CSN.

Zaméstnanci, zastupci a jiné osoby, podilejici se na pinéni pfedmétu dila zhotovitelem jsou povinni dbdt
pokynU a podrobit se-pUsobnosti kontrolnich orgdnd-objednatele v oblasti pozdri ochrany {ddie jen PO) die
obecné platnych predpisd.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti s dodrzovanim predpist PO:

a} respektovat zésady PO, pinit a dodrzovat prévni pfedpisy a technické normy s PO souviselici,

b} stanovit protipozdarni opatfeni a vyzadovat zqjisténi PO pfi provozovani &innosti nebo objekid se zvyienym
pozdrnim nebezpecim i ve vztahu k jinym firmdm, pracujicim pro zhotovitele),

c} zajistit, aby zaméstnanci byl pfed vstupem na staveniité, & na daldi plochy zhotovitelem uzivané, pfed
zapocetim prdce proskoleni o PO dle platnych pravnich piedpisd o pozérni prevenci,

d} dodrzovat, aby pfi provozovéni &innosti nebo objektd nebo zafizeni se zvysenym pozarmim nebezpelim byly
pozémé zabezpeleny (hasici prostredky, dnikové cesty, pozdrni dozor). V mistech se zvysenym pozdrnim
nebezpedim zdijistit povoleni k t€mto pracim,

e] predloZit objednateli pisemné hidSeni o kaidém vzniklém poZdru na pracovidtich pfedanych zhotoviteli.
Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohl@sit vznik poZdru hasiCskému zachrannému sboru a
daliim pfislusnym st&tnim orgdnom,

f) provadeét kontrolni &innost v souladu s pfedpisy o PO,

g} zajistovat ndsledny dozor po ukonceni prdce s ofevienym ohném a ukonéeni ostatnich praci se zvysenym
nebezped&im vzniku poZdru v souladu s pofadavky platnych pravnich predpisd, kierymi se stanovi podminky
pozdrni bezpe&nosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobdch, v platném zné&ni a v souladu s CSN,
které souviseji s provadénymi Cinnostmi,

h) &lenit provozované cinnosti podie pozdriho nebezpedi je uvedeno v platnych prévnich prfedpisech o
pozdrni ochrané,



58. Zhotovitel je povinen nahradit Skody vznikié objednateli &i fietim osobdm v dldsledku nespinéni povinnosti
uvedenych v fomto Cl. lll. Zhotovitel je povinen smluvné zdjistit pinéni povinnost! uvedenych v tomto &l. Ili. svymi
subdodavateli. Zhotovitel odpovidd za Skody vznikié v disledku nespingni povinnosti uvedenych v &l. III.
subdodavatelem stejné, jako by takové skody zplsobil sam.

C. Stavebni denik:

59. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni prové@déni dila az do dne odstranéni posledni vady dita stavebni
denik.

60. Zhotovitel ma uloZzen stavebni denik na misté provadéni dila tak, aoby knému mél pfistup zdstupce
objednatele v pracovni dobu kazdy pracovni den.

61.  Zhotovitel vede ve stavebnim deniku denni zaznamy minimd@iné vrozsahu stanoveném § 6 vyhidiky &.
499/2006 Sb., (podrobnéji v pfiloze €. 9 uvedené vyhlaiky).

62. Objednatel podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadivje se k jednotlivym zdpisim, zapisuje Zjisténé nedostatky
v provadéni dila s vyzvou k jejich odsiranéni a zapisuje pozadavky objednatele ve véci provadéni dila.

63. Ihotovitel provadi zdpisy ve stavebnim deniku v tolika vyhotovenich, aby objednatel mohl obdrzet origindl
z4pisu po pfeddani a prevzeti dila a jednu kopii v prib&hu provadéni praci. Zhotovitel je povinen toto
vyhotoveni kazdého zapisu objednateli pfedat.

64. Idpisy ve stavebnim deniku nejsou zpdsobilé ménit obsah prdv a povinnost! vyplyvaiicich ustanoveni této
smiouvy.

D. Pfedéni a pievzeti dila:

65.  Dilo je samostatnym celkem a bude piedavano naojednou, jestlize se smluvni strany nedohodnou jinak. Pied
celkovym dokoncenim dila objednatel svold, na zdkladé pisemného ozndmeni zhotovitele o dokondenosti
dila, pfedpfejimku dila, v rdmci které bude objednatelem posouzena pripravenost dila k piejimacimu fizeni a
bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného dila. Objednatel, zhotovitel, jeho subdodavatelé jakoz i
ostaini OCastnici predprejimky jsou povinni zaregistrovat se s uvedenim svého jména, pfiimeni, funkce a
obchodni firmy kterou zastupuji v listiné plitomnych. O predpfejimce sepiie objednatel protokol, ktery bude
obsahovat zejména specifikaci pfipadnych vad brdnicich prevzeti dila, a ktery bude slouZit jako podklad pro
ndslednou prejimku pfedmétu dila. Tato predpfejimka nenahrazuje prevzeti dila, ani specifikaci vad dila pfi
pfevzeti dila. Jedno vyhotoveni profokolu objednatel pfedd zhotoviteli. Odmitne-li zhotovitel protokol prevzit,
zadle objednatel protokol doporu&ené s dodejkou na adresu sidla zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smiouvy,
piip. na adresu zhotovitele posledné& zapsanou v obchodnim rejstiiku.

Objednatel je povinen prevzit dilo pouze v pfipadé, ze:

aj pii pfejimce prokdze zhotovitel, Ze odstranil veskeré vady a nedodélky uvedené v protokolu o
predpiejimce
b) pfeddavané dilo nevykazuje vady a nedodélky brdnici uzivani a branici vyddani kolaudaéniho souhlasu

{€imZ neni doiCena povinnost stanovend v pism. a) tohoto odstavce a &lanku}

66. Na zdkladé 0Ospé&iné provedené predpiejimky ozndmi zhotovitel objednateli pfipravenost dila k prejimce
zGpisem ve stavebnim deniku a ten svolé prejimaci fizeni do 7 dnd od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen
predat objednateli fGdné zhotovené dilo nejpozdé]i v posledni den dodaci Ihdty {terminu dokon&eni dilay.
Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo ve stavu odpovidajicim smlouvé a provede za tim O&elem na své
naklady viechny poffebné opravy nebo nédhradni dodavky a vykony, pokud dito vykazuje vady anebo bylo do
doby preddani jakkoliv po3kozeno, odcizeno nebo zni¢eno. Zhotovitel ohldsi neprodlené objednateli jakékoliv
Skodly, ztréty a poskozeni a dohodne s nim terminy a zpUsob jejich likvidace a nahradly.

67 Podminkou pfeddni a pievzetli pfedmétu dila je Uspéiné a bezvadné provedeni velkerych zkouSek
predepsanych zejména pfislusnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem,
které provede nebo zajisti zhotovitel na své ndklady. Viechny doklady, JimiZ je zhotovitel povinen dokladovat
fadne provedeni dila pfedloZi zhotovitel objednateli nejpozdsji ke dni zahdjeni prejimky. Jde zejména o tyto
doklady:

a) dokumentace skuteCného provedeni dila ve dvou vyhotovenich,

b) viechny pfedepsané doklady osvédcCujici iddné a kvalitni provedeni dila v&etné ,,ProhiGSeni zhotovitele o
jakosti a Oplnosti* dila, které dosud zhotovitel objednateli prokazateing nepredal,

c) ndvody na pouZivani, obsluhu a Udrzbu v Eeském jazyce

d} ndvrh servisni smlouvy {pro technologické soubory a technicka zafizeni),

e} zdrucni listy vyrobkU a zafizeni,

f} prohl&ieni o shodé,

g) doklady o zaskoleni obsluhy,

h} ostatni doklady pozadované objednatelem v prob&hu provadéni dila.

i} revize a zkousky prokazujici zddarné provedeni dila, véetné vysledkd zkousek,

68.  Pokud se Zjisti pfi pfejimacim fizeni dila nebo pii kolaudaénim fizeni nutnost dodani daliich dokladd, zavazuje
se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zdkladé poiadavku
objednatele &i prisluiného orgdnu.

69. Doddani chybnych, nepravdivych &i nelplnych dokladd poiadovanych touto smlouvou bude hodnoceno
jako neprovedeni dila. Objednatel pfi Zji§téni této skute€nosti uv&domi zhotovitele a zhotovitel je povinen ve
Ih{té 1if dnl provést ndpravu. Nebylo-li jesté dilo objednatelem prevzato, plati, Ze pii nedodrzeni této fiidenni
Ihty, je kaidy den prodieni povazovan za prodieni zhotovitele s dokon&enim dila. V piipadé, ze dilo bylo
objednatelem jiz pfevzato, plati, Ze pfi nedodrzent této fiidenni Ihdty, vznikd Etvrtym dnem zhotovitell povinnost
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi stanovené touto smlouvou.
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Objednatel, zhotovitel, subdodavatelé zhotovitele i ostatni 0Castnici pfeddni dila resp. jeho Casti jsou povinni
zaregistrovat se suvedenim svého jména, piijmeni, funkce a obchodni firmy, kterou zastupuji, v listiné
piitomnych a pripojit svij podpis. Pii pfeddni pfedmétu dila, resp. jeho &asti objednatel vyhotovi na zékladé
Uspé&iného prejimaciho fizeni zdpis, ktery podepsi viichni UCastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem zdpisu o
preddani a prevzeti dila dochdzi k pieddni predméiu dila objednateli. Pfevzeti je moino odepfit v pfipadé
Zjisténi vad dila nebo pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladd pro prejimaci fizeni. V pfipadé odmitnuti
pfevzet dila se z&pis o pfeddani a prevzeti nesepisvje, ale vyhotovi se seznam Zjisténych vad a nedodélkd
s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad bude v prejimacim fizeni pokracovano.

Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve thitdch dohodnutych smluvnimi stranami, jinak bez
zbyteé&ného odkladu po ozndmeni t€chto vad zhotoviteli.

Objednatel mize prevzit dilo i v plipadé, ze vykazuje maly pocet drobnych vad a nedodé&lkl, které samy o
sob& ani ve spojeni s jinymi nebrdéni Fadnému uZivéni dila ani neztézuji ¢i nebrdni provadéni névaznych praci,
V takovém pfipadé bude soudasti zapisu o pfeddani a prevzeti predmétu dila seznam konkrétnich vad, s terminy
jejich odstranéni, které budou odpovidat technologickému a technickému charakteru vad a nedodélkyd, ne
viak delii jok 30 dnU ode dne podpisu 2apisu o pfedani a prevzeti, nebo dohoda o slevé z ceny v piipadé vad
neodstranitelnych. Zhotovitel je viak opravnén vystavit konecnou fakturu {danovy doklad} oz po odstranéni
veskerych vad a nedodélkd uvedenych v seznamu, nebo po podpisu dohody o slevé s ceny. Odstranéni vad a
nedodélkl je objednatel povinen pisemné potvrdit.

Zhotovené dilo se povaiuje objednatelem za pfevzaté okamzikem podpisu zapisu o pfeddni a prevzeti dila
obéma smiuvnimi stranami, v némz bude vyslovné konstatovano, ze objednatel dilo pfejimd.

Clének IV,
Doba pinéni

Dilo specifikované v &ldnku . bod A. smlouvy provede zhotovitel v 1&chto terminech:

Predpokladané zahdjeni dila: 01.04.2016
Dokonc&eni dila: 31.08.2016
Pfeddni a pfevzeti stavenisié: 01.04.2016

Terminy provedeni jednotlivych praci a sluzeb na dile bude realizovéno dle Harmonogramu postupu praci
(Pfiloha €. 7 této smiouvy).

Jakékoliv zmé&ny dil&ich termind dila, termind uvedenych v harmonogramu nebo terminu dokonceni dila musi
byt siedndny dodatkem k této smlouve.

Clanek V.
Cena dila

Cena je zpracovdna v souladu s cenovymi predpisy (zdkon €. 526/1990 Sb. — o cendch a vyhidiky &. 450/2009
Sb., kterou se provadi zakon o cendchj.

Cena dila je stanovena jako cena pevnd a zahmuje veskeré prace, doddvky, sluzby a vyrobky nuiné ke
zhotoveni dila, ndklady spojené s realizaci dila, neni-li v 1éto smlouvé ujedndno jinak. Takto stanovend cena je
platn@ a zaru&end po celou dobu realizace dila. Cena dila zahrnuje rovnéz veskeré prace, doddavky, sluzby a
vyrobky realizované pii zhotoveni dila zhotovitelem formou subdoddvek, ddle | pfipadne celni poplatky,
dovozni piirdzky, ndklady spojené s dovoznimi depozity, poplatky, pojisténi, jiné pfirGzky. cenova navyseni
apod., nakiady na pomocné prdce, vyrobky a materidly, ndklady za spotfebu médii a provedeni zimnich
opatfeni, ndklady na vzorky materidld a vyrobkld dle pozadavkl objednatele, ndklady na zafizeni stavenisté,
prepravu a ulozeni viech materiGll a doddvek pro stavbu, skladovani zeminy a suti, kompletni montéze,
koordinace praci, provedeni potfebnych zkousek a revizi, VRN, kompletaéni innost, likvidace odpody, Cisténi
komunikaci, bezpeénosini opatfeni, zimni opatfeni, ndklady na uvedeni viech vefejnych ploch, kieré by
eventuelné byly provadénim dila dot&eny, do puvodniho stavu, jakoz i ndkiady za velkeré spoffebované
energie, ndklady na nezbyind pribéind méfeni uvedend v této smiouvé, nebo méfeni nezbyinG ke zhotoveni
dila uréeného &lankem II. této smiouvy, v&. vyhodnoceni, které dokazuji funk&énost systému, ndklady na
komplexni zaregulovdni systému pfed uvedenim celého dila do provozu. Cena dila zahruje ndklady na
vyly&eni stavby, vyly&eni viech inZenyrskych siti, a dalii pfipadné potfebnd vytyCeni. Cena dila také zahmuje
veikeré naklady spojené s provadénim pomocnych zemnich praci pii piipadném archeologickém prizkumu.
Cena dila rovnéz zahruje veskeré spravni a mistni poplatky s realizaci dila souvisejici, vedkeré ndklady spojené
s dopravné inzenyrskymi opatfenimi — zabory, pfechodné dopravni zna¢eni. Dohodnutd cena v celém rozsahu
odpovidd nabidkovému rozpod&tu zhotovitele, ktery je v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci a je
cenou kone&nou. viz Priloha &. 6 1éto smlouvy.

Pevna cena dila &ini:

celkem bez DPH 570.983,00 K&
slovy: pétsetsedmdesdattisicdevétsetosmdesattfi korun ceskych, nula haléfd
celkem s DPH 662.606,00 KE

slovy: SestsetSedesatdvatisicsestsetiest korun Ceskych, nula halérd
Rozpis pevné ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele ze dne 14. 12, 2015, kterd je jako Pfiloha €. 6
nedilnou soucdsti této smlouvy. Tento rozpis ceny slouzi pouze pro UCely:
ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci
ocené&ni ménépraci
soupisu provedenych praci
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10.

vystaveni Zistovaciho protokolu
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. dila a aby tato pevnd cena
byla dodrzena.
Objednatel pripousti Upravu ceny dila pouze v piipadé, Ze se zméni darové predpisy upravujici sazby dané
z pfidané hodnoty nebo z dovodu pfipadné zmény dila vyvolané skute&nostmi, které objednatel nepfedvidal.
Pfipadné viceprace & ménéprdce takto vzniklé musi byt objednatelem a zhotovitelem projedndny a
odsouhlaseny pred jejich zapoetim a musi k nim byt uzavien dodatek ke smlouvé obsahujici iaké cenovou
dohodu /tj. uréeni zmény ceny dilo a dovodo této zmény/. Zapis ve stavebnim deniku se nepovaivie za
odsouhlaseni vicepraci & ménépraci objednateiem.
Prace, doddvky a sluzby, které nebudou provedeny, ackoliv byly souZasti nabidky, budou z celkové ceny dila
odedteny, piicemi jejich ocenéni bude odpovidat rozpisu cen (viz. Pfiloha &. & této smiouvy).

Clének VI.
Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provddéna postupné, ve spidtkach a to na zdkladé jedné dilei faktury a zavéreCné
faktury. Piilohami faktur budou vidy Zjisfovaci protokol (Priloha €. 8], soupis skuteéng provedenych praci a
dodévek a jejich ocenéni, potvrizené TDI a objednatelem. Darovy doklad - fakturu objednatel uhradi v piné
vy3i v terminu dohodnuté spiainosti.
1avéreény danovy doklad — zdavéreCnou fakiuru je zhotovitel opravnén vystavit po prevzeti celého a
bezvadného dila objednatelem. Tento danovy dokiad - fakturu objednate! uhradi v piné vysi v terminu
dchodnuté splatnosti. Prilohou zdvéreCného danového dokiadu - faktury budou oboustrann& potvrzeny
predavaci protokol dila, Zisfovaci protokol, soupis provedenych praci, vie potvrzené TDI a objednatelem, a
v pipadé postupu dle-&l. Il odst. 72 této smiouvy, také objednatelem podepsané potvizeni o odstranéni vad
Zisténych pfi pfedani a prevzeti dila. Nebude-li kone&nd faktura {dafiovy doklad) obsahovat tyto nediiné
soucdsti, objednatet neni povinen Ji uhradit, a mé pravo Ji zhotoviteli vratit k doplInént.
Dnem Uhrady jakéhokoliv dafiového dokladu — faktury se rozumi den odepséni diuzné &dstky z OCiu
objednatele ve prospéch UCtu zhotovitele uvedeného v této smiouvé.
V pripadé dilcich danovych dokladls - faktur {viz. &l. VL. odst. 2 této smlouvy) se smluvni strany dohodly na
smluvnim datu zdaniteiného plnéni, za ktery se povaiuje posiedni den posledniho kalenddfniho mésice, ve
kterém dosio k realizaci &ésti dila uvedeného v pfiloze k prislusnému danovému dokladu-fakfufe. Datem
uskute&néni zdanitelného pinéni na kone&ném darovém dokladu - kone&né faktufe je den pfeddni a prevzeti
dita uvedeny v zdpise o pfeddni a pfevzeti.
Jakékoliv dafiové doklady — faktury musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

obchodni firmu, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiku nebo bydiisté dle Zivnostenského listu

zhotovitele,
b) ndzev, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiku objednatele,
¢) poradové &islo dokladu,
d) &islo smlouvy, ndzev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, v&etn& terminu, kdy byly prace

provadény,

datum vystaveni dokladu,

datum uskute&néni zdanitelného pinéni,

vysi ceny bez DPH celkem,

sazbu DPH,

vysi DPH,

cena celkem,

zavérecny dafovy doklaod musi obsahovat vyu&tovani piipadnych splatek Ci zdloh, vystavenych a

zapoditévanych do tohoto dokladu, jakoZ i Edstek, predstavujici pozastavku definovanou v této smiouve,
I} daisi nalezitosti dafového dokiadu v souladu s plainym zdkonem o DPH.
Nebude-li dafiovy doklad - fakitura obsahovat vyie uvedené ndlegitosti, nebo je bude uvadét chybné, je
objednatel opravnén vratit ho zhotoviteli k prepracovéni ve IhUté deseti dni ode dne doruceni tohoto
chybného dokladu objednateli. Ve vrGceném darovém dokladu — fakiufe objednatel vyznadi divod jeho
vraceni. Po doruceni opraveného nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury béZ nova Ihita
splatnosti. Doslo-li k opravnénému vraceni danového dokladu — faktury, neni zhotovitel opravnén G&tovat urok
z prodleni s placenim danového dokladu - faktury. Za chybny dafovy doklad - fakturu, se povaiuje i takovy
doklad — faktura, kterd nebude obsahovat smlouvou pfedepsané piilohy, nebo obsah téchto pfiloh nebude
odpovidat podminkdm stanovenym v féto smiouve.
Splatnost jednotlivych danovych doklad( - faktur je 30 dnu od dorueni na adresu objednatele.

FormuldF Zjistovaciho protokolu, ktery bude pfilohou kozdé fakiury vystavené dle odst. 2 tohoto &ldnku, tvori
PHilohu &. 8 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento formuldr vyplnit a opaffit jej svym podpisem a razitkem.
Objednatel je povinen vyjadiit se k obsahu zjisfovaciho protokolu ve hiié 5 pracovnich dnd ode dne, kdy mu
bude zhotovitelem doru&en. Na dilkaz koniroly sprévnosti uvedenych Odajd piipoji sv0j podpis TDI objednateie,
ktery také piipoji razitko objednaiele a osoba zabezpedujici dozor banky poskytujici objednateli uvér za
G&elem uhrazeni ceny dila. Objednatel ma pravo zhotovitell vrdfit fakturu - dafovy doklad, nebude-li k ni
piiiozen FGdné vypinény a oboustranné podepsany zisfovaci protokol, nebo nebude-i faktura- dafovy doklad
obsahovat Udaje pozadované zakonem.

Ziisfovacim protokolem mohou byt odsouhiaseny k Uhradé pouze prace provedené k danému datu a nebo
materidl pevné spojeny se stavbou k danému datu.

Smiuvni strany ujednavaiji, e zadnou platbu &i jeji ast, zaplacenou objednatelem dle této smiouvy pied

datem predavaciho protokolu nelze povazovat a vykiddat jako prevzeti prace, vyrobkU a sluzeb.
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Cidnek VI,
Odpovédnost za vady, zaruéni zvazky a zéruéni doba, zéruka za jakost

. Ihotovilel odpovidd za to, Ze dilo bude splfiovat poZadavky objednateie na jakost dle této smiouvy,
specifikovanou v projektové dokumentaci a bude provedeno, chranéno a ozna&eno podie CSN, ESN EN, SN
ISO, bude odpovidat technickym pozadavkim na stavebni vyrobky ve smyslu zdkona &. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, v plainém znéni a vi. nafizen! &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na stavebni vyrobky, v platném znéni a dalsim platnym pravnim piedpisdm.

Zhotovitel pfejima zdvazek, Ze zhotovené dilo - a to kazdd jeho &ast - si zachovd fédny stav a funkce dila piné
zpUsobilé k UCelu vyplyvajicimu ze smiouvy & k obvyklému Ucelu a Ze si zachovd smiuvené nebo obvyklé
viastnosti a to po dobu nejméné 60 mésicd (zGruéni doba), a to ode dne piedani a prevzeti diia, resp. jeho
posledni Casti. ZaruCni doba poskytnutd zhotovitelem na prvky nebo &astl dila, na kieré jejich dodavatelé
poskytuji zaru€ni dobu odlidnou (a tato odiisng Ihita bude uvedena vzdrucnich listech pfedanych
zhotovitelem objednateli pri pfedani a prevzeti dila) bude odpovidat déice z&rué&ni doby uvedené v zdaruénim
list&, minimdlné viak zdkonné zdaruéni dobé poditané ode dne preddni a prevzeti dila resp. jeho posledni Edsti.
Bé&iné opotrebeni dila nebo jeho &asti neni vadou.

V piipadé ozndmeni vad v zaruéni dobé, vyjma vad ohroiujicich bezpeénost nebo provoz stavebniho dila,
vyima pfipadu havdrie a vyjma pfipadd, kdy k odstranéni reklamované vady je ffeba rozhodnuti orgdnu stéini
spravy ¢i jiného orgdnu (napf. spravce stdvajici inz. sité v jehoz ochranném pasmu maji byt provadény prace)
je zhotovitel povinen zahdjit opravy vad bezodkladné, nejpozdsji do 7 dnl ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem, a dokoncit opravy vad ve |hité ne del§i neZ nezbyiné nutné k odstranéni prisluinych
vad vzhledem k jejich technologickému a technickému charakteru, nejpozdéji viak do 20-i dnd ode dne jejich
pisemného uplatnéni objednatelem, nesjednaji-li si strany jinak.

. Zhotovitel je povinen velkeré nedostatky a vady, které se projevi v dobé z&ru&ni doby odstranit na viastni

ndklady. Pokud zhotovitel nezahdjil prace k odstranéni vady vterminu dle &l. VI, bod 3., je objednatel
opravnén nechat odstranit reklamovanou vadu treti osobou. Néklady s tim spojené je zhotovitel povinen
objednateli uhradif do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k Uhradé spolu s dafiovym dokladem. V pfipads, ze
zhotovitel v pozadovaném terminu na odstranéni vady zacal s piislusnymi pracemi, ale tyto v poZadovaném
terminu nedokondll, je objednatel oprdvnén nechat v tomto piipadé uvedené préce dokondit freti osobou.
Ndklady s tim spojené Je téZ zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnd po obdrZeni pisemné vyzvy
k Uhradé s dariovym dokladem.

V piipadé vzniku vady ohrozujici bezpecnost nebo provoz stavebniho dila nebo v pripadé havdrie, je zhotovite!
povinen zahdijit odstranéni reklamované vady na své viastni ndklady do 24 hodin od jejiho uplainéni a jeji
odstranéni dokoncit nejpozdé&ji do 7dnd ode dne uplainéni vady nedohodnou-ii se smiuvnf strany jinck, a je-li
dokon&eni odstrafiovdni reklamované vady v této Ihiié technologicky mozné.

Jakmile dojde k uplatnéni reklamace objednatelem béhem zdruéni doby, pferuiuje se béh zdruéni doby a
pokraovani béhu zaruni doby zatind bézet dnem ndsledujicim po pfeddni opravené &ésti dila objednateli
ohledné& této ¢asti dila novéd zaruéni doba na opravenou &ést dila, a to v délce podle ustanoveni odstavce 2
€l. VII. této smlouvy.

Pokud nedojde k odsiranéni reklamovanych vad dila zhotovitelem ve stanovené dobé&, mé objednatel pravo
na Cerpani zaddrzného &i bankovni garance pro odstranéni zjisténé vady. Ostatni ndroky objednatele vyplyvajici
z vad dila tim nejsou dotceny.

Pokud dojde v disiedku odstrafiovdni vznikié vady v rémci reklamace k zabudovéni nového dilu, poskyine
zhotovitel na tyto prvky zdruku udanou vyrobcem, minimdéiné viak zdruku stanovenou ustanovenim odstavce 2.
¢l. VII, této smlouvy.

V pfipadé, ze objednate! v souladu s prisluinymi ustanovenimi této smiouvy nechd odstranit reklamovanou
vadu ffeti osobou, nemé takova skutecnost viiv na zaruéni zdvazky zhotovitele.

Clanek VI
Ostaini uledndni

Zhotovitel prohladuje, Ze od objednatele obdrzel a ma k dispozici veskeré Udaje 0 moznych rizicich a mistnich
podminkach, které mohly ovlivnit jeho nabidku, a Ze nabidka predlozend zhotovitelem ve vybérovém Fizeni
byla zpracovana nejen na zdkiadé Udajd poskytnutych objednatelem, ale i na zékladé viasinich odbomych
znalosti a zkuSenosti zhotovitele, a na z&kladé sezndmeni se se stavenistiém.

Zhotovitel je povinen zajistit platné trvani pojistné smlouvy: Pojiténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou
dodavatelem ffeti osobé. Za fimto GCelem ma zhotovitel uzavienou pojisinou smilouvu v pozadované vysi
minimainé 1 mil. K& se spolutcasti max. 100 000,- K& a v takto siednané vyii se zhotovitel zavazuje udrzovat
platnost tohoto pojisténi do doby uplynuti z&ru&ni Ihity uvedené v L. VII. odst. 2 této smlouvy. Ovéfend kopie
pozadované pojistné smiouvy tvori Pilohu €. 4 této smiouvy.

Zhotovitel je povinen vést GCtovani o stavbé samostatng, oddélené od ostatnich jim realizovanych akei a je
povinen umoznit na zakladé Zadosti objednatele provedeni auditu této stavby. Objednatel je oprdvnén u
zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle pfedioZené nabidky a této smiouvy a to
bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené fieti osoby., Objednatel je povinen o veikerych
informacich, které se v souvislosti s timto auditem dozvi zachovavat miéenlivost vyjma t&ch zisténi, kdy ze strany
zhotovitele dojde k poruseni zdvazkd o povinnosti k nimz se zhotovitel zavazal ve své nabidce a 1610 smlouve.,
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 7 dni pfed zahdjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprévu auditu k vyjadieni a to nejpozdsji do 7 dnl ode
dne obdrzeni auditorské zpravy. Preddni auditorské zpravy zhotoviteli k vyjédieni bude provedeno oprofi
podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smiuvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadiit k obdrZzené zpravé
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auditora nejpozd&ji do  dnl dne jejich obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude zhotovitelem
preddno oproti podpisu zastupce objednatele ve vécech smiuvnich. V pfipadé, Ze se zhotovitel v daném
terminu ke zpravé auditora nevyjadri, md se za to, Ze se zpravou ve viech bodech souhlasi.

Zhotovitel se podpisem této smiouvy stava podie ustanoveni §2, pism. e z4k. €. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékierych zakond (zdkon o finanéni kontrole} ve znéni pozdéjsich pfedpisi
osobou povinnou spolupUsobit pi vykonu finaneni kontroly provédéné v souvistosti s Uhradou zboZi, sluzeb &i
stavebnich praci z vefejnych vydaju.

4. Zhotovitel za Uhradu ve vyii 1 % ze skute&né ceny dila bez DPH, fj. zceny dila uvedené v &l. V. odst. 3,
upravené o veskerd snizeni a zvyieni ceny dila, ke kterym dojde v souladu s touto smiouvou, md prdvo uzivat
stavenisté nebo po dohodé s objednatelem jeho jiného pozemku, a to k uskladn&ni materidlu, techniky,
umisténi socidiniho zafizeni, ubytovéni svych zaméstnancd apod.. Pro vylougeni pochybnosti smiuvni strany

s

uvadéfi, ze objednateli ndlei fato Ghrada i v piipadé, kdy zhotovitel fohoto prava nevyuiie.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

1. Znhotovitel mize od smlouvy odstoupit pouze zdlvodd a zpUsobem uvedenym v ob&anském zakoniku.
Zhotovitel je povinen na exisienci skutecnosti opraviiujicich ho k odstoupeni od smlouvy nejdiive pisemné
objednatele upozomit a stanovit objednateli pfiméfenou IhOtu K jejich odstranéni takovych skutecnosti.
Nedojde-li k odstran&ni pfedmétnych skute&nosti, mize zhotovitel od smiouvy odstoupit. Odstoupeni od
smiouvy musi byt pisemné a musi byt doruceno objednateli.

2. Objednatel mize odstoupit od smiouvy o dilo z divodd jejiho poruseni dle ob&anského zakoniku a ddle pokud:
a) bylo proti zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizeni nebo byl na majetek zhotovitele prohidsSen konkurz, Ci

zhotovitel vstoupil do likvidace. Znotovitel je povinen ozndmit tuto skutecnost neprodiené objednatelfi,

b) ocitne-ii se zhotovitel v prodieni se spinénim svého zdvazku ze smlouvy nebo z pfijatého harmonogramu
jeho praci po dobu delii nez 7 kalendéinich dn. Jestlize se prodieni zhotoviiele tykd jen &ésti jeho zdvazku,
je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy ohledné pinént, které se tykd této €asti zavazku, .

¢} zhotovitel neodstrani v pribéhu pinéni zévazku vady svych praci, na které byl pisemné upozornén, ve Ihité
v pisemném upozoméni uvedené, coz se hodnoti pro tento plipad joko podsiatné poruieni jeho smiuvni
povinnosti,

d} zhotovitel pres pisemné upozomeéni provadi svoje prace neodborn& nebo vrozpory s projektovou
dokumentaci (Pfiloha &. 5), nebo pouzivd ke spinéni svého zdvazku zavadnych, plipadné jinych nez
schvdlenych vyrobkl, cof se hodnoti pro tento piipad jako podstatné poruieni jeho smluvnich povinnosti,

e) zhotovitel prerusi prace v pribéhu realizace praci na dile pfed jakymikoliv terminem dokonceni dila (i &dsti)
pokud tak neucinil v souladu s ustanovenimi v této smiouveé.

3. Svyjimkou postupu dle &l IX. odst. 2 pism. a) smiouvy je objednatel povinen na existenci skute&nosti
opraviivjicich ho k odstoupeni od smlouvy pisemné& zhotovitele upozomit a stanovit zhotoviteli piiméfenou thitu
k jejich odstranéni. Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné a musi byt doruceno zhotoviteli.

Clanek X.
Smluvni poku

1. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v &idnku il této smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti a to ve ihité do 14
dnd po dorudeni oznameni o jejim uplainéni zhotoviteli. V pfipadé poruieni povinnosti zhotovitele uvedenych
v &lanku IIl. této smiouvy je zhotovitel povinen zdrover na své ndklady odstranit Skodlive ndsledky poruieni
svych povinnosti nebo uhradit velkeré ndklady objednateli, odstranil-i objednatel uvedené ndsledky sam.

V piipadé, 7e zhotovitel nedodréi termin dokon&eni dila, &i n&ktery z dohodnutych dilCich terminU provedeni
dila dle harmonogramu (Pfiloha £.7} schvdleného objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vyii 0,2 % z celkové ceny dila uvedené v &l. V. odst. 3 téio smlouvy, za kazdy zapocaty den prodleni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pievezme-li objednavatel dilo s vadami a nedodélky (viz. €l. lll. odst. 76 této smlouvy) a zhotovitel neodstrani
vady ze zdpisu o predani a prevzeti pfedmétu dila v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodieni.

4. Za prodieni zhotovitele s vyklizenim stavenisié, ploch vyuZivanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim dila
veéetn& prodieni s likvidaci zafizeni stavenisté vybudovaného zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy den prodieni oz do dne vyklizeni stavenisté, ploch
vyuzivanych zhotovitelem v souvislosti s provéadénim dila &I odstranéni zofizeni staveni§té, Tato povinnost
zhotovitele nevznikd, pokud nespinéni smluvni povinnosti bude zpUsobeno objednatelem nebo viivem prekdazky
vznikié v pribéhu realizace dila nezavisle na vili zhotovitele, kterou nemize tento predvidat, odvrdtit nebo
prekonat ani pfi vynalozeni odbomé péce.

5. Za nespinéni povinnosti neprodien& nebo v dohodnutych terminech prob&iné odstranovat vady a nedostatky
dila zjiiténé a oznagené v prubéhu jeho realizace objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateti
smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy den prodieni a kaZdou fadné neodstranénou vadu.

6. V piipadé, ze zhotovitel neodstrani vady uplainéné objednatelem v zaruCni dobé ve IhOté stanovené touto
smilouvou (&l VII. smlouvy), anebo ve Ihité pisemng siednané s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy den prodient s odstranénim kazdé jednotlivé vady.

7. V pfipadé s prodienim propidceni dafiovych dokiadt po splatnosti dohodnuté ve smiouvé o dilo, je povinen
zaplatit objednatel smluvni pokutu ve vy3i 0,02% z celkové ceny dila uvedené v Cl. V. odst. 3 této smlouvy, za
kazdy zapo&aty den prodieni, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.
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pokuty této smiouvy jsou splatné do 10 dn ode dne jejich pisemného uplatnéni oprévnénou
stranou a jefich Gthrada nema viiv na prévo na ndhradu $kody vzniklé poruienim povinnosti.
Objednatel je oprévnén provést jednostranny zapocet svého ndroku na zaplaceni smiuvni pokuty proti néroku
zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo jeho &asti.

. Smluvni strany timto prohiciuji, Ze jsou s vy3i smluvnich pokut uvedenych v tomio &l. X. sezndmeny, 7e jsou

srozumény s piipadnymi nésledky, Ze sva vzéjemnd prava a povinnosti z této smlouvy, tedy i smiuvni pokuty
uvedené v Cl. X. této smiouvy povaiuji za vzdjemné vyvazend, a Ze obé smiuvnl strany maji na takovém
zajisténi vzGjemnych prav a povinnosti z této smlouvy zdjem.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze zévazek zaplatit smiuvni pokutu nevyluéuje pravo na nahradu skody ve vy,

v jaké prevyduje smluvni pokutu. V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem, z0stéva zachovdno
prévo na ndhradu 3kody ve vyii, v jaké Skoda prevyiuje &éstku uréenou soudem jako piiméfenou, a to bez
jakéhokoliv daisihc omezent.

Clanek XI.
Vliastnické pravo a nebezpe&i skody

Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu, strojim, zafizenim, vyrobkOm & vybaveni, kieré jsou souddsti dila,
nabyvd objednatel.

V piipadé, ze zhotovitel béhem trvani této smiouvy vyhotovil nebe nechal vyhotovit dilenskou dokumentac,
vyrobni dokumentaci nebo jinou projektovou dokumentaci, kterd souvisi s provadéni dila, stava se okamizikem
jefiho zhotoveni viastnikem této dokumentace objednatel. Jestlize by touto &innosti zhotovitele vzniklo dilo die
autorského zakona, vznikl vyndlez nebo primyslovy vzor, stdvd se objednatel okamzikem vzniku takovéhoto
dila uZivatelem, o znamend viastnikem vyhradni licence. Odména za tuto licenci j& zahmuta v cené dila.
Zhotovitel prohladuje, ze Zddnd osoba nemd k piedavanym piedmé&tdm takovd prava, kierd by omezovala
prava objednatele ve vykonu jeho prav plynoucich z viastnictvi piedmétné dokumentace. V piipadé, e se
toto tvizeni ukdze nepravdivym, je povinen zhotovitel uhradit objednateli vzniklou $kodu a zgijistit viastnim
ndkladem, aby objednatel mohl neruiené tato prava vykondvat. Bude-li nutné pro fadny vykon prava
objednatele dle Cl. XI. odst. 2 této smiouvy uzaviit die zak. €. 137/2006 Sb. nebo jiného pravniho pfedpisu tomu
odpovidajici smlouvu, smluvni strany se zavazuji, neprodlené tak ucinit.

Zhotovitel nese nebezpet! za 3kody vznikié na jakékollv &dsti dila, zafizeni, vyrobku a vybaveni az do doby
predani a prevzeti dila. Zhotovitel rovnéz nese nebezpedi za skody vznikié na zafizeni, strojich, nastrojich a
Jinych vécech, které mad k provadeéni dila.

V piipadé prodieni zhotovitele s Uhradou zdvazki objednateli, je objednatel oprévnén realizovat zadriovaci
pravo ke viem zafizenim, vyrobkOm, materi@lim a vybaveni a dafim v&cem ve viastnictvi zhotovitele,
umist&nym na stavenisti nebo na plochdach zhotovitelem v souvislosti se zhotovenim dila vzivanych, s &imz
zhotovitel vyslovné souhlasi.

Clének XII.

Postoupeni o zapo&ieni pohleddvek, platby subdodavatelim

Jestiize objednatel Zisti, Ze zhotovitel nezaplatil fGdné a v&as svym subdodavatellm za prace pro zhotovitele
provedené, je objednatel oprévnén uhradit cenu t&chto praci subdodavateldm pfimo, namisto zhotovitele na
zGkladé postoupeni pohleddavky.

Vrozsahu takto uhrazenych praci subdodavateldm je objednatel oprdvnén provést jednostranné zapodéteni
takto vzniklych pohledavek objednatele na pohleddvku zhotovitele z ddvodu zhotoveni dila.

Clanek XIll.
Ochrana obchodniho tajemstvi

Smiuvni strany se v souladu s ustanovenimi obchodniho zékoniku zavazuji, 7e v pribéhu frvant jejich smiuvniho

vziahu a v ndsledujicich péti (5) letech po jeho ukon&eni zachovaii miGenlivost o ddvémych informacich druhé

smluvni strany vOci tfetim osobdm s vyjimkou pfipad, kdy si tyto informace vyzadd soud nebo jiny opravnény

organ.

Pro GCely této smlouvy se divémou informaci rozumi veikeré informace jakéhokoliv druhu véetné informaci

obchodnich (zejména o t&ch skuteCnostech, kieré tvofi obchodni tajemstvi), technickych a o praktickych

postupech, jakoz i veskeré daldi informace ziskané pred nebo po podepsdani této smiouvy, které smiuvni strana

Ziskala béhem Ustniho jedndni nebo prostfednictvim jiného komunika&niho prostfedku s vyjimkou informaci

uvedenych nize pod pismeny a), b}, ¢):

a) informace, kieré jsou zndmé nebo se vbudoucnu stanou zndmé se viemi detaily Siroké vefejnosti
prokazatelné jinak nez porusenim povinnosti obsazenych v této smlouve,

b) informace, které strana mize zvefejnit, protoze je viastnila dfive, nez Ji je poskytia druhd strana a je schopna
toto tvrzeni prokdzat,

¢} informace, které strana ziskala nebo ziské od ffeti strany, kterd nebyla vézana touto smiouvou a je schopna
to nezpochybnitelné prok&zat.

Smiluvni strany se zavazujl, Ze zdjist, aby zpfistupnéni divémé informace bylo vyhrazeno pouze pro ty

zaméstnance, ktefi i musi vzhledem ke své pracovni ndplni zndt, a aby tito zaméstnanci byli zavézéni

zachovévat o divémé informaci mi&enlivost podie odst. 1 tohoto &ldnku.

Smluvni strany ujednavaii, ze zdjisti zachovavani micenlivosti i ze strany tfetich osob U&astnicich se naplfiovani

UCelu této smiouvy.

Smiluvni strana nesmi pofizovat kopie ani reprodukce divémeé informace nad rozsah odivodnéné potieby.
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V plipads, ze smiuvni strana porusi povinnost vyplyvaijici z ustanoveni tohoto &lanku smilouvy, pIné odpovida za
skodu, kterou tim zpdsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

Cldnek Xiv.
Zavére&nd ustanoveni

Na 7adost objednatele musi byt z&stupce zhotovitele vyménén, neposkytuje-li dostatecnou souCinnost a foto
moZe mit za nésledek ziiZFeni probéhu praci nebo jinych &innosti. Toto ustanoveni nelze pouzit, omiuvi-ii se
takové osoba na jedndni s dostate&nym &asovym predstihem, alespofi jednodennim. Objednaiel ma pravo
pozadovat vyslani jiného kompetentniho zdstupce zhotovitele, kiery je vybaven prislusnou pravomoci a to
zejména v plipadé, Ze neucasti zhotovitele na takovém jedndni by zapficinilo ziiZzeni vedeni stavby, koordinaci
ostatnich subdodavateld apod. Toto neni zhotovitel opravnén odmitnout.
Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt platné u&inény pouze tehdy, jestlize jsou u€inény pisemné,
formou vzestupné &islovanych dodatkd podepsanych opravnénymi zdstupci smiuvnich stran na jedné listiné.
Stejny postup se sjednavda pro zmény a dodatky piloh této smiouvy. Pro tento ucel nebude za pisemnou formu
pravniho jedndni povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav
Tato smiouva se fidi platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky. Na &dsti neupravené touto smlouvou se
vziahuji zejména ustanoveni zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, zak. & 455/1991 Sb., a zak. €. 121/2000 Sb.
viechny v platném znéni a ve znéni provadécich predpisd. Ve vziahu k oborovym a profesnim ndlezitostem
pinéni dle této smlouvy ploti zejména ustanoveni zak. &. 183/2006., vyhl. C. 268/2009 Sb., vyhi. €. 499/2006., zAk.
&. 20/1987 Sb., zak. & 372/2011 Sb., zak. &. 114/1992 Sb., Zhotovitel je povinen dodrzet vedkeré nafizeni,
vyhléiky, pravidla, regulace a normy vydané organy vefejné spravy, které jsou v platnosti nebo vstoupi
v platnost po dobu provadéni dila, a kieré se k dilu vztahuji, nebo se vziahuji k ochrané vefejného zdravi,
vefejného zajmu a bezpe&nosti prace, zejména zdk. &. 309/2006 Sb. a vyhl. 591/2006 Sb.
Zhotovitel prohlaiuje, Ze mu nenf zndmo, Ze by spliioval podminky Upadku die zdkona . 182/2006 Sb., Ze mu
neni zndmo, ze by bylo zahdjeno vi&i nému insolvenéni fizeni, ze vi&i nému neni v pravni moci z&dné soudni
rozhodnuti & rozhodnuti spravniho, dafiovéhoe & jiného stainiho orgdnu na pinéni, kieré by mohlo byt divodem
soudni &i jiné exekuce jeho mdjetku, ze takové fizeni nebylo proti nému dle jeho védomosti zahdjeno a ze mu
nejsou znamy zddné skute&nosti, které by mohly zplsobit, nebo byt ddvodem relativni netcinnosti pravniho
Jedndni ve smyslu ust. § 590 ob&anského zdkoniku.
Objednatel prohlaiuje, Ze mu neni zndmo, ze by splfioval podminky Upadku dle zakona &. 182/2006 Sb., Ze mu
neni zndmo, ze by bylo zahdjeno vi&i nému insolvencni fizeni, ze vi&i nému nent v pravni moci Z&adné soudni
rozhodnuti & rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného stdtnino orgénu na pinéni, které by mohlo byt divodem
soudni &i jiné exekuce jeho majetku, Ze takové fizeni nebylo proti nému die jeho védomost zahdjeno a ze mu
nejsou znamy zédné skute€nosti, které by mohly zpJsobit, nebo byt divodem relativni netcinnosti pravniho
jedndni ve smyslu ust. § 590 obCanského zGkoniku.
Smiluvni strany siednavaji, Ze pokud v dusledku zmény &i odlisného vykladu pravnich pfedpist anebo judikatury
soud® bude u nékterého ustanoveni této smiouvy o dilo shleddn divod neplatnosti nebo ned&innosti pravniho
jedndni, smlouva o dilo joko celek naddle plati, pfic¢emz za neplatnou nebo ned&innou bude moiné
povazovat pouze tu &ast, kferé se divod neplatnosti nebo neucinnosti pfimo tyka. Smiuvni strany se zavazuji
toto ustanoveni doplnit & nahradit novym ujedndnim, které bude odpovidat aktudinimu vykladu pravnich
predpist, aby smyslu a G¢elu této smlouvy o dilo bylo dosazeno. Pokud v né&kterych pfipadech zde uvedené
feseni nebude moiné a smiouva o dilo by byla neplatnd & zneplatnitelnd, strany se zavazuji bezodkladné po
fomto Ziténi uzaviit novou smlouvu o dilo, ve které pfipadny divod jeji neplatnosti bude odstranén,
a dosavadni pfijatd pinéni budou zapo&itdna na pinéni stran podle této nové smiouvy o dilo. Podminky této
nové smiouvy o dilo vyjdou piitom z pUvodni smlouvy o dilo a budou se co nejvice blizit touto smlouvou o dilo.
Viechna ozndmeni, #adosti a jind spojent, jejichz provedeni se ve smysiu této smlouvy oekavaii, musi byt druhé
smiuvni stran& doru&ena pisemnou formou osobné&, nebo doporutené postou, nebo kurymim doru€ovatelem
na adresy uvedené v zdhlavi této smlouvy. Pisemnou zpravu je moiné dorucit i faxem i emailem, piicemz
v takovémto piipadé je nuiné zaslat pfedmétnou zprévu nejpozdéji v den faxového nebo emailového odeslani
druhé smiluvni sirané doporuéené postou, nebo kurymim dorucovatelem. Smiuvni strana je povinna pisemné
ozndmit druhé smiuvni stran& zmé&nu své dorucovaci adresy, alespon 10 dnf pfedem.
Smiuvni strany se timito zavazuji, Tesit velkeré své vzdjemné nesrovnalosti, nejasnosti a spory smimou cestou.
V piibadé, Ze nebude dosazeno vyfeseni smimou cestou, zavazuji se smiuvni strany predloiit spor k rozhodnuti
mistn& a vécné piisluinému obecnému soudu Ceské republiky.
Pokud dojde k zaniku subjektl smiuvnich stran této smlouvy, pfechdzeji viechna prava a povinnosti, které z této
smilouvy vyplyvaji, na jejich prévni nastupce. Préva a povinnosti vznikl@ z této smiouvy nesmi byt postoupena
bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni strany. To neplati v pfipadé postoupeni pohledévek dle
&lanku XIl, odstavec 1. této smlouvy.
Tato smilouva obsahuje Upiné ujedndni o pfedmétu smlouvy a viech ndlefitostech, které strany chiély ve
smlouvé uUjednat, a které povaiuji za dilezité pro zdvaznost této smiouvy. Zadny projev stran ucinény pfi
jednani o této smiouvé ani projev po uzavieni této smiouvy nesmi byt vykldddn vrozporu s vyslovnymi
ustanovenimi této smlouvy a nezaklddd zadny z&vazek 2Gdné ze smiuvni strany.

Smluvni sirany prohlasuf, Ze je jim zndm obsah této smlouvy véetng jejich pfiloh, Ze s jejim obsahem souhlasi, a
7e smilouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni &i za nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyvd platnosti a O&innosti dnem jejiho podpisu obéma stranami. Jeji frvéni kon&i spinénim
viech zavazkd obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obsahuji kompletni prilchy a
dvé jsou bez pfiloh. Kazdd strana obdrzi dvé vyhotoveni a to jedno vyhotoveni vCetné viech priloh a jedno
vyhotoveni bez pfiioh.
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14.  Seznam piiloh:

Pfliloha &. 1.~ Doklady o pravni existenci smluvnich stran
Priloha &. 2. - Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele
Priloha ¢&. 3, - Seznam stavebnich povoleni a rozhodnuti o umisténi stavby
Pliloha &. 4. ~ Pojistnd smlouva zhotovitele
Piiloha &. 5. - Projektové dokumentace
Pfiloha €. 6. - Cenovd nabidka zhotovitele
Pfiloha &. 7. - Harmonogram postupu praci
8. -

Piloha &. Formulér zisfovacihe protokolu

Zjisfovaci protokol se stane piilohou dnem jejiho schvdlent objednatelem

09. 02 201

V Dolnich BfeZzanech dne: U g. UZ zms V Praze dne: ...ocvceveeonnnn.n.

al==1 »

STAVEBNIY rank
z
2.
Objednatel Zhotovitel
Obec Dolni Bfezany
Ing. Véslav Michalik, CSc Michal Jakubec
starosta jednatel
OBEC
DOLN{ BREZANY
252 41 Coini Brefary 78
Ing. Zdené&k Kovdrik
mistostarosta
Digitalné
podepséano
Jméno: Zaneta
Pekova
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