SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky"

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Obec Dyjákovičky**
se sídlem: Dyjákovičky 1, 669 02, Znojmo 2
IČ: 006 00 318
DIČ: není
č.ú. 6926289001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
Zástupce pro realizaci smlouvy: David Svoboda, starosta

1.2. **Zhotovitel:** **TOMIreko, s.r.o.**
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Třebíč
č.ú. 2174012369/0800
Zástupce pro jednání ve věci změn smlouvy (telefon, fax):
Martin Zedníček, ředitel společnosti, 727 876 220, 568 422 946

Zástupce pro realizaci smlouvy (telefon, fax):
Martin Zedníček, ředitel společnosti, 727 876 220, 568 422 946
Ing. Josef Dvořák, 725 087 705, 568 422 946

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo dle podmínek této smlouvy. Objednatel se na základě této smlouvy zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.3. Podrobná specifikace díla:

Předmětem díla je provedení snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky, a to zejména rekonstrukce střechy, fasády, oken, dveří a instalace vzduchotechniky. Součástí předmětu díla je zajištění kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu. Dílo tedy nebude považováno za dokončené až do chvíle, kdy bude tento souhlas udělen. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací a dodávek v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, dle předané projektové dokumentace pro provádění díla, v souladu se závaznými a doporučenými ČSN a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla a dle oceněného výkazu výměr.

Dílem se rozumí provedení dodávky a montáže stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu a v souladu s těmito částmi předané projektové dokumentace obsahujícími podrobnou specifikaci předmětu díla:

„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky"

2.4. Součástí díla jsou také tyto položky:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na ochranu životního prostředí,
d) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů s případným odstraněním uvedených závad, to vše dle ČSN a jiných technických či právních předpisů platných v době provádění a předání díla,
e) odvoz a ekologické uložení přebytečného materiálu, ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
f) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele,
g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
h) objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací.

2.5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy o dílo předal projektovou dokumentaci pro provádění díla, jejíž seznam je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, MILNÍKY

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín předání staveniště:	18. 7. 2016
Termín zahájení provádění díla:	ihned po předání staveniště
Termín provedení (řádného ukončení a předání) díla:	do 92 dnů

Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě

předchozího prokazatelného požadavku objednatele. Pokud dojde k této změně, musí být tato otázka řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany zhotovitele nezakládají důvod pro změnu termínu provedení díla.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že některé části předmětu veřejné zakázky splní nejpozději do 20. 8. 2016. Konkrétně se jedná o rekonstrukci střechy, instalaci vzduchotechniky a instalaci nových dveří a oken. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s nutností dokončení této části předmětu smlouvy v daném termínu z důvodu obnovení provozu MŠ k 1. 9. 2016 a je připraven nést veškeré náklady spojené s případným nedodržením tohoto termínu.

3.3. Pouze v případě, že bude objednatel z důvodů na jeho straně v prodlení s předáním staveniště, se ujednaný termín provedení díla posouvá o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s plněním své povinnosti staveniště předat.

3.4. Místem plnění je staveniště a pozemky v katastrálním území obce Dyjákovičky. Konkrétně budova MŠ na adrese Dyjákovičky 2, 669 02, Znojmo 2.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem v rámci výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky“ (Příloha č. 3) a činí:

Cena díla bez DPH	6.162.400,- Kč
DPH	1.294.104,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	**7.456.504,- Kč**

(slovy: sedmmilionůčtyřistapadesátšesttisícpětsetčtyři korun českých)

4.2 DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně díla.

4.3 Zvýšení ceny je možné pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací, které nejsou součástí předmětu plnění („vícepráce“).

4.4 Neprovede-li zhotovitel některé práce, ačkoliv jsou součástí ceny díla, snižuje se cena díla o cenu těchto prací uvedenou v cenové nabídce zhotovitele či ve smlouvě. Cena se snižuje také v případě, že objednatel na své náklady opatřil některé výrobky, služby či materiály a v případě, že budou změněny či nahrazeny materiály, hmoty, výrobky, služby či práce za levnější.

4.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 1 týden před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

4.6 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.

4.7 Cena díla je doložena položkovými rozpočty (cenovou nabídkou zhotovitele). Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných „víceprací“ nebo „méněprací“.

4.8 Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované práce dle ceníků ÚRS platných v době uzavření smlouvy. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou objednatelem.

4.9 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě, ve kterém budou vícepráce specifikovány položkovým rozpočtem a smluvní strany se dohodnou i na ceně, kterou bude povinen objednatel zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel povinen provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu práce, provedené nikoliv na základě dodatku ke smlouvě, na žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli poštou nebo osobně do jeho sídla uvedeného v článku I této smlouvy V případě doručení faktury na jinou adresu nebude faktura považována za doručenou.

5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit celkem dvě faktury. První fakturu je zhotovitel oznámen vystavit po dokončení těch částí předmětu díla, které jsou uvedeny v čl. III odst. 2 a jejichž dokončení je vázáno na termín 20. 8. 2016. Druhou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla. První fakturu vystaví zhotovitel na základě realizace příslušné části předmětu díla (provedené stavební práce), a to na základě zjišťovacího protokolu a soupisu prací potvrzeného technickým dozorem investor (TDI). TDI potvrdí zjišťovací protokol do tří pracovních dnů od jeho předání zhotovitelem. Druhou fakturu vystaví zhotovitel na základě předávacího protokolu dle čl. VII odst. 7.

5.3. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě. Změny a vícepráce musí být jednoznačně odděleně evidovány i v přiloženém zjišťovacím protokolu podepsaném zástupcem objednatele.

5.4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) či jinými souvisejícími právními předpisy.

5.5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje, není doložena stanovenými doklady, nebo když zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek. Od doručení opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.6. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací.

5.7. Den podpisu zjišťovacího protokolu TDI je dnem uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž cena prací odsouhlasených v zjišťovacím protokolu vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou TDI ve zjišťovacím protokolu.

5.8. TDI je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

5.9. Při prodlení s úhradou odsouhlasené faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

VI. ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a provedení díla v délce trvání záruční lhůty nejméně 60 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo jako celek a zároveň na jeho všechny dílčí části. Záruční doba dle tohoto odstavce neskončí dříve než 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

6.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLAPředání a převzetí díla proběhne v rámci přejímacího řízení, které neproběhne dříve, než dojde k získání kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem získání tohoto kolaudačního souhlasu.

7.2. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu plnění a předat je objednateli, nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Jedná se zejména o následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětu díla ve 2 výtiscích a 1x v digitální formě ve formátu pdf.
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených tlakových, revizních, měřících a provozních zkouškách,
- originál stavebního deníku,
- popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení pro účely změn stávajícího stavebního povolení,
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla,
- dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy apod.),
- prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně doložení atestů použitých materiálů,
- průvodní technickou dokumentaci dodávaných strojů a zařízení,
- revizní zprávy zvláštními předpisy vyhrazených zařízení,
- doklady a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách a zkušebním provozu zařízení či provozního souboru,
- návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení),
- instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla,
- soupisy náhradních dílů u technických zařízení atd.,
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných ekologických předpisů,
- podklady pro zaškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zařízení, vč. protokolu o předání návodu k použití a údržbě a užívání díla,
- adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 hodin denně k nahlášení záruční vady,
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení,

Pokud se při předávání díla zjistí nutnost předložení dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady v termínu a počtu určeném objednatelem dodat.
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou bude hodnoceno jako neprovedení díla v souladu se smlouvou. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě dvou dnů provést nápravu. Při nedodržení této dvoudenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s provedením díla.

7.3. Veškerá průvodní dokumentace musí odpovídat českým normám a právním předpisům a musí být v českém jazyce. Pokud není uvedeno jinak, musí být všechny doklady předány ve dvou vyhotoveních.

7.4. Do projektové dokumentace pro provádění díla vyznačí zhotovitel „červeně" všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla; ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni:

- za objednatele: Ing. Martin Winter
- za zhotovitele: Ing. Michal Klimeš

7.6. K předání vyzve zhotovitel písemně nejméně 5 kalendářních dnů předem zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

7.7. Skutečnosti zjištěné při přejímacím řízení zapíše objednatel do protokolu o předání a převzetí, v němž také objednatel prohlásí, zda předmět díla přejímá či nikoliv. V případě, že odmítne předmět díla převzít, uvede v protokolu důvod tohoto odmítnutí.

7.8. Jestliže objednatel převezme předmět díla s vadami a bude požadovat jejich odstranění, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději ve lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí. Nedohodnou-li se strany, pak do 5 kalendářních dnů.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností zhotovitele:

a) v případě, že zhotovitel neprovede dílo (nebo jeho část) ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den prodlení.
b) v případě, že objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý den prodlení termínem odstranění a každou vadu či nedodělek.
c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín nástupu k odstranění havárie/reklamované záruční vady, nebo ji ve sjednané lhůtě neodstraní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení a vadu.

8.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu životní prostředí, nebo bude tato podpora jiným významným způsobem omezena. V případě, že Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu uvedeného v předchozí větě, nepodléhá toto odstoupení žádnému postihu ani sankci. Není to tak, že pokud nedostane dotaci tak se smlouva ruší od počátku?

8.3. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a předání díla uvedený v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy a objednatel v důsledku toho neobdrží předpokládané finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí, je zhotovitel povinen nejpozději do 15 dní od doručení písemné výzvy uhradit objednateli výši těchto finančních prostředků, které objednatel v důsledku nedodržení konečného termínu neobdržel.

IX. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zhotovitel závazně prohlašuje, že osoby, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy budou pohybovat v místě plnění, jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zhotoviteli. V případě, že těmito osobami budou cizinci, nese zhotovitel odpovědnost za to, že těmto osobám bylo uděleno povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, pokud je to dle příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky potřeba. Tato odpovědnost je zhotovitelovým závazkem vůči objednateli. Zhotovitel se současně zavazuje, že tyto osoby budou odborně způsobilé k plnění předmětu této smlouvy.

9.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli na třetí osobu. To se týká pohledávek, které přímo souvisí s akcí, která je předmětem této smlouvy.

9.3. Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými je zhotovitel v dostatečné míře seznámen. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí:pravomocné stavební povolení, závazná rozhodnutí a požadavky orgánů státní správy a závazné ČSN a technické normy platné v době provádění díla,

9.3.2. tato smlouva o dílo,

9.3.3. projektová dokumentace pro provádění díla, kterou zpracovala společnost (v případě rozporů mezi výkresovou a textovou částí platí výkresová část),

9.3.4. nabídka zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky“ ze dne 6. 6. 2016

9.3.5. doporučené ČSN a technické normy platné v době provádění díla.

9.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet (na CD) – součást Přílohy č. 3

Příloha č. 2 – projektová dokumentace pro provádění díla (na CD)

Příloha č. 3 – nabídkou podanou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky“ (na CD)

Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

Příloha č. 5 – Harmonogram prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky“

X. OSTATNÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít projektovou dokumentaci pro provádění díla, stavební povolení a jiná správní rozhodnutí. O této skutečnosti sepíší předávací protokol.

10.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu vztahující se na pojištění škod způsobených třetím osobám (na majetku a zdraví). Pojištění musí být platné nejméně ode dne předání staveniště zhotoviteli do dne konečného předání díla bez vad a nedodělků bránící provozu. Pojištění musí být sjednáno minimálně v rozsahu ceny díla dle bodu 4.1 této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy

10.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od této smlouvy.

10.4. Dle Zákona č. 320/2001 Sb. § 2 písm. e) o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku.

10.6. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy; jedno vyhotovení včetně příloh.

V Dyjákovičkách dne 27.6.2016

Za objednatele Obec Dyjákovičky:

OBEC DYJÁKOVIČKY okr. ZNOJMO

.....

David Svoboda
starosta

V Třebíči dne 23. 6. 2016

Za zhotovitele TOMIreko, s.r.o.:

TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 28[illegible] DIČ: CZ28359216

.....

Ing. Tomáš Kliner
Jednatel společnosti

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No.

503 440 696

Pojistník / Insurance Policy Holder: TOMireko, s.r.o. , IČ: 28359216
Sídlo/Locality of a Firm: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Pojištěný/ Insured: TOMireko, s.r.o. , IČ: 28359216
Sídlo/Locality of a Firm: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období: 1 rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min. 6 týdnů před prolongací
Datum následující prolongace: 1.3.2017
Pojistné je zaplaceno do: 1.3.2017

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je sjednáno:
s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši **40.000.000,- Kč**
s ročním limitem pojistného plnění **80.000.000,- Kč**

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů (VPP-P 1/14) a Zvláštních pojistných podmínek. pro pojištění podnikatelů (ZPP-P 1/14)
Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je k 21.4.2016 v platnosti.

INSURANCE CERTIFICATE

Confirmation of Validity of the Insurance Policy

Period Of Insurance: early – automatic renewal if will be not cancelled 6 weeks before date of renewal
Next Renewal Date: 01.03.2017
The premium was paid to date: 01.03.2017

The Policy Value of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:
Per Occurrence Limit: **40.000.000,- CZK.**
Annual Aggregate Limit: **80.000.000,- CZK**

Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General Insurance Terms and Condition (VPP-P 1/14)
Special Insurance Terms and Condition (ZPP-P 1/14)
We herewith confirm, that the above mentioned Insurance Policy is to 21.4.2016 valid.

S pozdravem,
Best regards,

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
průmyslové a podnikatelské pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 (14)

Ing. Pavel Strejček
vedoucí obchodního servisu a podpory
Manager of Sale Support and Service

Petra Vyšínová
obchodní servis a podpora
Sale Support and Service

21.4.2016

Allianz pojišťovna, a. s.
Římská 103/12
120 00 Praha 2

Tel.: 02/24 40 51 11
Fax: 02/24 40 55 55

klient@allianz.cz
www.allianz.cz

IČ 47 11 59 71
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - realizační

akce:	Snížení energerické náročnosti budovy MŠ Dyjákovičky
začátek výstavy:	18.7.2016
konec výstavby:	15.10.2016

zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o.

časový harmonogram		červenec 2016																												
č. objektu	název objektu	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.	15.7.	16.7.	17.7.	18.7.	19.7.	20.7.	21.7.	22.7.	23.7.	24.7.	25.7.	26.7.	27.7.	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.
1a	*Střecha a hromosvod - MŠ*																															
1b	*Střecha a hromosvod - tiskárna*																															
2	*Vzduchotechnika*																															
3	*Výměna výplní otvorů*																															
4	*Zateplení objektu*																															

časový harmonogram		srpen 2016																														
č. objektu	název objektu	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	30.8.	31.8.
1a	*Střecha a hromosvod - MŠ*																															
1b	*Střecha a hromosvod - tiskárna*																															
2	*Vzduchotechnika*																															
3	*Výměna výplní otvorů*																															
4	*Zateplení objektu*																															

časový harmonogram		září 2016																												
č. objektu	název objektu	1.9.	2.9.	3.9.	4.9.	5.9.	6.9.	7.9.	8.9.	9.9.	10.9.	11.9.	12.9.	13.9.	14.9.	15.9.	16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	20.9.	21.9.	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.	27.9.	28.9.	29.9.	30.9.
1a	*Střecha a hromosvod - MŠ*																														
1b	*Střecha a hromosvod - tiskárna*																														
2	*Vzduchotechnika*																														
3	*Výměna výplní otvorů*																														
4	*Zateplení objektu*																														

časový harmonogram		říjen 2016																														
č. objektu	název objektu	1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10
1a	*Střecha a hromosvod - MŠ*																															
1b	*Střecha a hromosvod - tiskárna*																															
2	*Vzduchotechnika*																															
3	*Výměna výplní otvorů*																															
4	*Zateplení objektu*																															

TOMIreko
Karlova 1611, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216